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El objeto del siguiente proyecto es el de estudiar y definir las características 
electromecánicas y las obras que han de llevarse a cabo para la construcción y puesta en 
servicio de una minicentral hidroeléctrica en el río Arakil, aprovechando un pequeño salto 
de agua existente en el término municipal de Errotz, valle de Arakil. Este proyecto debe 
servir de base para la tramitación del oportuno expediente concesional ante las 
Administraciones Públicas, y entre otras la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
 
2.- ANTECEDENTES  
 
La Ley de Conservación de la Energía 82/80 de 30 de Diciembre establecía como uno 
de sus objetivos fundamentales el aprovechamiento de los recursos renovables y la 
construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, y de esa manera se reseña en el artículo 
primero, apartado b): “potenciar la adopción de fuentes de energía renovables reduciendo 
en lo posible el consumo de hidrocarburos y en general la dependencia exterior de 
combustibles”. 
 
Un conjunto de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales han ido dando forma y 
contenido a lo establecido en la ley 82/80, con lo que actualmente se dispone del marco 
normativo que permite actuaciones encaminadas a alcanzar los objetivos programados 
dentro de lo que se denomina el ámbito de las Minicentrales Hidroeléctricas. El Plan de 
Energías Renovables está potenciando en Navarra la implantación y ampliación de 
pequeñas centrales que aprovechan la energía potencial de los cursos de agua para la 
obtención de energía eléctrica. 
 
La central de Errotz que se pretende construir aprovecharía la diferencia entre las cotas 
423,12 de lámina aguas arriba en la toma y 418,21 de lámina aguas abajo del canal de 
desagüe, cuyo potencial no se está aprovechando actualmente.   
 
Este proyecto tiene como objeto acogerse al Decreto Foral 344/1990 por el que se 
determinan los aspectos ambientales que deben tener en cuenta los proyectos de instalación 
de pequeñas centrales hidroeléctricas y se establecen las medidas a adoptar para la 
protección del medio ambiente. Dicho Decreto Foral defina como minicentral 
hidroeléctrica “aquélla que tiene una potencia instalada no superior a 5.000 kW”, así como 
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3.- DATOS DE PARTIDA 
 
A la hora de obtener los datos de aportaciones del río Arakil a su paso por Errotz se ha 
recurrido a los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra de caudales medios diarios en Errotz.  
 
El fin del estudio hidrológico es determinar la curva de caudales clasificados, en un año 
medio, para obtener las producciones medias anuales del proyecto. 
 
Para realizar el estudio hidrográfico se ha partido de la clasificación de los caudales 
medios diarios en un período de 18 años comprendidos entre el año 1990 y el año 2007. Se 
considera que esta muestra es suficiente y que puede arrojar resultados semejantes a otros 
procedimientos de cálculos con series de años más largos y de cálculo más laborioso. 
 




4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
 
4.1.- Caudal a utilizar 
 
4.1.1.- Caudal nominal 
 
El caudal que se utiliza para diseñar la instalación se obtiene a partir de los caudales 
clasificados, deduciendo los caudales mínimos de demandas biológicas y concesiones 
vigentes, obteniéndose el coeficiente de utilización de la central para optimizar el 
aprovechamiento obteniendo la máxima rentabilidad en base a los parámetros coste-
producción.  
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto se establece un caudal de proyecto de 18 m3/s que 




Este apartado viene a fijar el caudal mínimo necesario para mantener las demandas 
biológicas que en todo caso se deberán respetar, estando previstos los mecanismos 
necesarios para permitir la circulación en todo momento de dicho caudal. 
 
Según se indica en el Estudio de Afecciones Medioambientales se establece un caudal 








Tamara Arregui Roldán   
 
Minicentral de Oskia-Memoria 4
4.2.- Salto bruto y salto útil 
 
El salto bruto va a estar determinado por el desnivel topográfico entre la cota lámina 
aguas arriba en la toma  y la cota de lámina aguas abajo en el canal de desagüe en su 
confluencia con el río. En este caso, la diferencia de dichas cotas va a dar un salto bruto de: 
 
  Salto Bruto = 423,12 – 418,21 = 4,91 m 
 
El salto neto se obtiene restando las pérdidas de carga en los distintos elementos 
hidráulicos de la minicentral. Dadas las pequeñas longitudes de los canales en particular y 
de la central en general, se ha supuesto unas pérdidas de carga de 0,30 m. De esta manera 
el salto útil será: 
 
  Salto Útil = 4,91 – 0,24 = 4,67 m 
 
4.3.- Potencia a instalar 
 
Siendo el caudal nominal 18 m3/s y el salto útil a caudal nominal de 4,67 m  se instala 
un sistema electrohidráulico formado por dos turbinas tipo Kaplan; una de ellas de doble 
regulación de 12 m3/s y otra de 6 m3/s. siendo la potencia total instalada de 656 kW. 
 
5.- POSIBLES SOLUCIONES 
 
Partiendo de los datos determinantes de la minicentral, como son el salto de 4,67 m y el 
caudal medio anual de 18 m3/s, se acude a la Tabla 2 del documento Cálculos. Realizando 
el estudio de dicho diagrama se aprecia que, dadas las características de altura de salto y de 
caudal turbinable, se van a utilizar turbinas de tipo Kaplan.  
 
Esta adopción se debe a las ventajas que poseen las turbinas Kaplan en lugares de 
pequeña altura y con significativas variaciones de caudal. 
 
De todas las variedades de montajes de turbinas Kaplan que se pueden realizar se ha 
seleccionado una turbina Kaplan de eje vertical y otra semi-Kaplan de eje inclinado con 
montaje en sifón. 
La turbina tipo Kaplan de eje vertical tendrá rodete y distribuidor ambos regulables. El 
eje está suspendido del eje lento del multiplicador, que dispone del cojinete de empuje de 
la turbina. El conjunto turbina multiplicador van montados en una bancada común de 
perfiles de acero anclada a la solera de la central.  
La toma de carga se realizará automáticamente con un equipo electrónico de regulación 
en función del nivel de agua de la cámara de carga por medio de una sonda capacitiva. 
 
En caso de una parada de emergencia se desacoplará el grupo inmediatamente, al 
mismo tiempo que se produce un cierre rápido de los álabes del distribuidor y las palas del 
rodete. La parada se dará a partir de las diferentes protecciones mecánicas y eléctricas, 
quedando enclavada esta parada si es debida a falta propia del grupo. 
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 Para la turbina semi-Kaplan, el montaje en sifón se emplea únicamente en alturas 
pequeñas. Con la elevación de la cota de instalación de la turbina se facilita la instalación 
del tubo de aspiración y se elimina la compuerta o válvula de admisión. 
 
La instalación consta, además de la turbina, de una bomba de vacío que sirve para cebar 
la turbina semi-Kaplan y de esa manera entre en funcionamiento; un eyector que arrastra el 
aire que se va acumulando y evita que se descebe dicha turbina. Finalmente, hay una 
válvula que deja entrar aire y desceba la turbina semi-Kaplan en caso de avería, 
constituyendo un mecanismo sencillo que puede ser accionado manual o automáticamente, 
desde la válvula misma o a distancia. 
 
En el caso de que se produzca una avería, como se ha eliminado la compuerta o válvula 
de admisión y los álabes del distribuidor son fijos, se deberán regular los álabes de la 
turbina de manera que queden en posición paralela al eje. De esta manera se evita que la 
turbina se embale. 
 
Para sendas turbinas, se han seleccionado generadores asíncronos, en vez de  síncronos, 




6.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución adoptada para el idóneo aprovechamiento del salto consiste en la 
instalación de dos turbinas Kaplan: 
 
• Una de 12 m3/s  
• Otra de 6 m3/s 
 
Todo ello para las condiciones de caudal de proyecto de 18 m3/s y salto de 4,67 m.  
 
La regulación de dicha turbina será de nivel con vigilancias de velocidad. 
 
Cada generador será un alternador asíncrono de 4 pares de polos girando a 750 rpm con 
una frecuencia de 50 Hz. 
 
La automatización, vigilancia y control será llevada a cabo por un autómata. 
 
Las obras objeto del presente proyecto tienen dos partes bien diferenciadas: obra civil e 
instalaciones electromecánicas. 
 
6.1.- Situación geográfica 
 
 La minicentral de Oskia está situada en el término concejil Errotz, perteneciente al 
Ayuntamiento de Arakil (Navarra). Está situada en la orilla derecha del río Arakil a 
aproximadamente 1,2 Km del casco urbano de Errotz, quedando posicionada en frente de 
la Ermita de Oskia en Ataburu.  El estado de la concesión de Aguas es de Prescripción. 
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 6.2.- Accesos 
 
 A la minicentral se accede desde Irurzun por la carretera de Astrain hasta Errotz y de 
allí cruzando el puente sobre el Arakil de la carretera de Urritzola, se accede al camino que 
discurre prácticamente paralelo al canal de la minicentral.  
 
 6.3.- Azud 
 
 Se encuentra en estado excelente, está realizado en hormigón, y tiene unas dimensiones 
de 26 m de largo por 0,90 m de ancho en la coronación, con una altura sobre el nivel 
inferior del agua de 2,40 m es recto y sección en forma de trapecio, en su margen derecha 
se sitúa la toma del canal. 
  
 6.4.- Toma 
 
 La profundidad de agua es de 2,51 m (véase documentos cálculos); la toma se construirá 
en hormigón, con una anchura de 5,5 m y una profundidad aproximada de 2,51 m. 
 
 En ella se colocará una compuerta de 5,50 x 3,00 m libres. 
 
 Para construirla será necesario hacer una ataguía con el fin de construir en seco los 
muros y la estructura que soportará la compuerta. 
 
 6.5.- Canal 
 
 Se realizará de hormigón armado, con una anchura media aproximada de 5,5 m y con 
una altura total aproximada de cajero de 3,00 m. Las paredes y la solera se construirán con 
hormigón HA-30 y la armadura correspondiente que figura en los cálculos (40 cm de 
grosor). 
 
 En mitad de su longitud se pondrá una compuerta de desagüe y un vertedero de 
aproximadamente 4 metros de longitud para evitar que las avenidas puedan poner en 
peligro la integridad del canal por vertidos por encima de las paredes si la lámina de agua 
supera la altura de los cajeros. Cada 10 m aproximadamente se pondrán puntales para la 
sujeción del canal. (Véase documento planos). 
 
 6.6.- Cámara de carga 
 
 La cámara de carga se configura como una prolongación del canal, que en el último 
tramo se ensancha hasta 18 m y gana profundidad hasta la cota de implantación de las 
turbinas, para formar un arenero.  
 
 También se dispondrá de un vertedero que permita la evacuación del caudal circulante 
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6.7.- Canal de desagüe 
 
 El canal de desagüe es de pequeña longitud ya que las turbinas están en la misma orilla 
del río. La anchura será variable aumentando conforme disminuya la profundidad hasta 
alcanzar la cota de la solera del río.   
 
 6.8.- Edificio 
 
 El edificio es de estructura metálica formada por perfiles HEB-260, HEB-220 e IPN-
180, de dos plantas con unas dimensiones aproximadas de 20 m x 19 m exteriores, no 
habitable. 
 
 6.9.- Maquinaria e instalaciones 
 
 No cuenta con ningún tipo de maquinaria ni para la producción de potencia ni para el 
control de la misma. 
 
 La línea eléctrica pasa a escasos 50 m del edificio de la minicentral, cruzando el río, en 
esa misma zona. Los apoyos sobre los que se realiza el paso del río son de madera, así 
como el ángulo posterior que hay en el margen derecha del río. La tensión de esta línea, 




7.- DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO 
 
 




 Como ya se ha dicho con anterioridad en este documento, la toma se construirá en 
hormigón, con unas dimensiones aproximadas de 5,5 m de ancho y una profundidad de 
2,51 m. 
 
 Se coloca una compuerta de 5,50 x 3,00 m libres.  
 
 Se construirá una ataguía para construir en seco los muros y la estructura que sujeta la 
compuerta.  
 
7.1.2.- Canal de derivación 
 
El canal se realizará de hormigón HA-30 y sellado con morteros hidrófugos por las 
posibles fisuras que puedan existir en un futuro debido a la sedimentación. También se 
llevará a cabo la formación de la coronación en el aliviadero. 
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7.1.3.- Edificio de la central 
 
Se proyecta la construcción de un edificio para la central, adecuado a las necesidades de 
las instalaciones proyectadas, para la ubicación de la maquinaria y cuadros eléctricos. 
Se procederá al levantamiento de un edificio en la parte más cercana al azud con la 
instalación de la maquinaria en su interior. 
 
Las principales dimensiones del edificio de la central son: 
 
- Longitud interior:  19,50 m 
- Ancho interior:  18,5 m 
- Altura libre máxima: 10.00 m 
- Altura libre mínima: 3,5 m  
- Superficie interior: 360,75 m2    
 
Las principales características constructivas del edificio son: 
 
- Estructura. La estructura estará formada por pórticos biempotrados de perfil HEB-
260 en los pilares y perfil HEB-220 en los dinteles. El acero a emplear será de acero 
de calidad ST 52-3 según DIN 17100, soldadura DIN 18800/DIN8563. Protección de 
la superficie por granallado, pintura primaria a base de óxido de hierro con fosfato de 
zinc sobre una base de resina de alkyde 15-25 micras.  
- Cerramiento. Se realizará mediante paneles prefabricados de chapa de acero-aislante-
chapa de acero (panel sandwich). El espesor de la capa de aislante térmico será de 40 
mm y estará constituido por poliuretano expandido. Las correas serán de acero de 
perfil IPN-180, con una resistencia STEE-350-3Z según DIN 17162 Z 275. Estarán 
colocadas cada 1,70 metros apoyándose en los pilares de los pórticos. Los paneles se 
fijarán a las correas mediante clips interiores de manera que ningún tornillo atraviesa 
la pared. 
- Cubierta. Se proyecta una cubierta a dos aguas en panel tipo sándwich prefabricado 
formado por dos capas de acero galvanizadas, conformadas en frío, de un espesor de 
0,5-0,7 mm y unidas mediante un núcleo de poliuretano expandido que actúa como 
aislante térmico. Para la iluminación natural del edificio de la central se colocarán 
lucernarios tendidos en sentido longitudinal a base de placas dobles de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. Las correas serán de acero de perfil IPN-120. Estarán 
colocadas cada 1,14 metros apoyándose en los dinteles de los pórticos. La cubierta 
sobresaldrá de la planta del edificio tal y como se indica en los planos. Se colocarán 
chapas de acero para cubrir la parte inferior de la cubierta sobresaliente. 
- Arriostramientos. En el techo estarán constituidos por tirantes de acero St 52-3 de 
sección en L empleándose un perfil L20-3, siendo los montantes de perfil tubular de 
100x100x3. En las paredes laterales los perfiles a emplear serán tubulares de 60x60x2 
y 100x100x3. Transmiten los esfuerzos horizontales del viento sobre el cerramiento 




- Carpintería. Toda la carpintería, exterior e interior, se proyecta metálica y pintada. 
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- Puertas de acceso. Se proyecta la instalación de una puerta metálica basculante 
metálica de 6,80 x 5,00 dotada de puerta de hombre de 0,80 x 2,00 m. Esta puerta 
estará dotada de una rejilla en su parte inferior para asegurar la ventilación del edificio 
de la central.  Además, se instalará una puerta metálica de hombre de medidas 0,80 x 
2,00 para el acceso al cuarto del transformador. Esta puerta estará dotada de una 
rejilla en su parte inferior para asegurar la ventilación del cuarto del transformador. 
- Ventanas. Se proyecta el edificio sin ventanas, proyectándose para la iluminación 
natural los lucernarios longitudinales de la cubierta. 
 
 
7.1.4.- Canal de salida 
 
Se construirá al igual que el canal de derivación, de hormigón HA-30.  
Justo en la entrada del canal de salida, tiene un ancho de unos 20 m aproximadamente, 
teniendo una anchura máxima a los 7m del inicio de 28 m. 
Las obras precisas para la construcción del canal de salida consisten en la excavación de 
2 m por debajo de la lámina de agua prevista para la central. 
 
Asimismo se prevé un calce de las uniones del canal y de los bajos del edificio, estos, 
además se revestirán totalmente de hormigón, a fin de evitar una posible erosión de las 








  Se han elegido las turbinas más adecuadas atendiendo a los siguientes datos: 
 
- Caudal nominal: el caudal máximo con el que las turbinas van a trabajar y cuya 
concesión se pretende obtener es de 18 m3/s. 
- Salto: el salto útil es de 4,67 m  
- Velocidad específica: en el anexo de cálculos se observa que la potencia en los 
ejes de las turbinas es de 656 kW, una vez determinado un rendimiento de la 
turbina de 0,80. Calculada la velocidad específica se obtiene una ns= 900 rpm 
para una velocidad de giro de 271,56 rpm. 
 
Se opta por la instalación de dos turbinas tipo Kaplan una de doble regulación, con 
capacidad de 12 y otra de 6 m3/s (TURBINA 1 yTURBINA 2 respectivamente). El montaje de 
la segunda (6 m3/s ) en sifón facilita la colocación del tubo de aspiración al elevar la cota 
de la turbina. La admisión del agua a las turbinas se realizará a través de una cámara 
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Las turbinas proyectadas responden a las siguientes características: 
 
7.2.1.1.- Turbina 1 (12 m3/s) 
 
-Tipo de turbina:      Kaplan de doble regulación 
-Diámetro de rodete:    1950 mm (variable según el fabricante) 
-Diámetro exterior del cubo del rodete:  858 mm 
-Nº de palas del rodete:    4 
 -Nº de álabes del distribuidor:   16 
-Potencia máxima en el eje:   466,17 kW 
 
El rendimiento de la turbina la determinará el fabricante por contrato. No obstante, para 
realizar los cálculos de este proyecto se toma un rendimiento medio de 0,80 a máxima 
potencia. 
 
La turbina 1 es del tipo Kaplan, rodete regulable y distribuidor regulable, el eje es 
vertical. El eje está suspendido del eje de lento del multiplicador, que dispone del cojinete 
de empuje de la turbina, 
El conjunto turbina y multiplicador van montados en una bancada común de perfiles de 
acero anclada a la solera de la central. 
La turbina 1 tipo Kaplan de eje vertical está formada por: 
 
- Distribuidor regulable de 16 álabes directrices regulables en acero inoxidable. 
Los casquillos de apoyo son de tipo autolubricado. Incluye: 
 
o 2 virolas de chapa de acero , entre las que se sitúan los álabes directrices. La 
virola interior aloja el soporte para el cojinete guía. 
o 1 aro de regulación con manivelapara el accionamiento de los álabes 
directrices. La apertura y el cierre se realizan mediante presión de aceite. 
o Conjunto de bielas y manivelas para transmitir el movimiento. Disponen de 
elemento de rotura que actúan como fusible individual en caso de bloqueo 
del álabe directriz correspondiente. 
 
- Eje de acero forjado, perforado en toda su longitud para permitir el paso del 
aceite al servomotor de regulación de las palas. Está ampliamente dimensionado 
para funcionar con seguridad y hasta velocidad de empalamiento sin 
vibraciones. Acoplamiento con el cubo del rodete mediante una brida forjada 
conjuntamente con el eje. (Acoplamiento eje-multiplicador de forma rígida) 
 
- Cámara del rodete está construida en chapa de acero mecanosoldada, con forma 
cilindro-esférica. 
- Cojinete de tipo antifricción lubricado con grasa. Formado por 2 mitades para 
permitir un fácil mantenimiento. 
 
- Tubo de aspiración mecanosoldado, formado por un cono y un blindaje para el 
codo hasta una sección rectangular. 
 
- Junta rotativa para conectar los tubos de aceite del servomotor de mando del 
rodete. (colocada encima del eje lento del multiplicador). 
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- Bancada (común para multiplicador y turbina) formada enperfiles de acero 
laminado caliente, provista de placas de anclaje y tornillos de nivelación. 
 




7.2.1.2.- Turbina 2 (6 m3/s) 
 
- Tipo de turbina:    Kaplan en sifón 
- Diámetro de rodete:  1300 mm (variable según el fabricante) 
- Nº de palas de la turbina:  4 
- Nº de álabes del distribuidor: 19 
- Potencia máxima en el eje: 195,42 kW 
 
El rendimiento de la turbina la determinará el fabricante por contrato. No obstante, para 
realizar los cálculos de este proyecto se toma un rendimiento medio de 0,80 a máxima 
potencia. 
 
La turbina Kaplan en sifón estará compuesta por los siguientes elementos: 
 
- Distribuidor fijo de 19 álabes. 
- Cámara del rodete en chapa mecanosoldada, con forma cilíndrico-esférica. 
- Tubo de aspiración acodado, de chapa de acero. 
- Cubo de álabes del rodete en acero fundido. 
- 4 unidades de palas Kaplan en acero inoxidable, moldeadas, conformadas y 
pulidas. 
- Mecanismo interno de regulación del rodete, que incluye: 
o 4 bielas 
o 4 palancas 
o 4 juegos de casquillos, bulones, juntas, etc... 
o 1 plato de accionamiento 
- Eje de regulación con sus cojinetes guía. 
- Cojinete guía en acero moldeado o construcción mecanosoldada. 
- Eje de la turbina en acero forjado con brida de acoplamiento al eje. 
- Caja de rodamientos y sistema de aceite para lubricación de la caja. 
- Cojinetes de empuje axial y radial garantizados para 200.000 horas. 
- Servomotor de precisión para ajuste de los álabes del rodete. 
- Acoplamiento elástico con el multiplicador. 
- Tornillería de acero inoxidable en las zonas en contacto con el agua. 
 
Con la elección de ambas turbinas se aprovecha toda la gama de caudales observados en 





7.2.2.- Multiplicadores de velocidad  
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Dada la baja velocidad de las turbinas se coloca un multiplicador de velocidad para 
aumentar ésta e igualarla a una velocidad síncrona, para acoplar al generador. 
 
 
7.2.2.1.- Turbina 1 (12 m3/s) 
 
Se realiza acoplamiento elástico para acoplar el generador: 
  
 Tipo:       Eje paralelos y verticales 
 Velocidad en eje lento:   150 rpm 
 Velocidad en eje rápido:   750 rpm 
 Velocidad de embalamiento:   2,90 veces la nominal (rpm) 
 Potencia:     466,17 kW. 
 Cojinete de empuje para aguantar la turbina 
 Eje lento hueco para permitir paso de aceite 
 
 
7.2.2.2.- Turbina 2 (6 m3/s) 
 
Se realiza transmisión directa mediante correa plana 
  
 Velocidad primaria:    326 rpm 
 Velocidad secundaria:   750 rpm 
 Rendimiento:     97% 
 Potencia:     260 kW. 
 Correa plana Siegling/Habasit 
 
 
7.2.3.- Equipo de regulación 
 
Las características generales del regulador son las que a continuación se indican. No 
obstante, estas características pueden variar  en función del fabricante. (Para turbina 1). 
 
- Regulador de velocidad, sistema electro-hidráulico, con regulador de nivel, servomotor 
y dos bombas, siendo una de ellas la principal y la otra de reserva en caso de que falle 
la bomba principal o se obture su filtro, se produzca la puesta en marcha automática de 
la bomba auxiliar y una alarma. 
- El equipo de presión de funcionará de manera que en el caso de que se produzca un 
cierre, el regulador actuaría sobre los alabes del rodete colocándolos en la posición de 
arranque. 
 
- Las válvulas de mando llevarán la correspondiente protección mecánica de 
sobrevelocidad que produzca de manera inmediata el cierre del grupo, sin intervenir los 
circuitos eléctricos. 
- El cierre de seguridad de la turbina se hará por la apertura de la válvula de descebe de 
la turbina. 
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- El regulador estará provisto de un optimizador de rendimiento que ajustará la apertura 
de los álabes del distribuidor. Además, estará dotado de finales de carrera ajustables. 
- El grupo de presión de aceite estará previsto para que ambas bombas se encuentren 
normalmente paradas y la orden de arranque de la bomba principal sea simultánea con 
las órdenes de maniobra de los órganos de la turbina o por descenso de la presión. 
 
El sistema de regulación oleohidráulico funcionará de manera automática o manual. A 
continuación se describen ambos sistemas.  
 
- Funcionamiento automático 
 
Posteriormente a la puesta en marcha de la central oleohidráulica se va cargando el 
acumulador. Cuando la presión en la vejiga del acumulador es de unos 100 bar, el 
presostato de máxima presión provoca el paro de la bomba. Desde ese momento en 
adelante, cuando se necesite energía para los procesos de apertura y cierre del rodete en 
función del nivel de agua se utilizará la energía acumulada en esa vejiga. 
 
Cuando la presión en la vejiga baja de los 60 bar, el presostato de mínima presión 
arrancará la bomba hasta llegar nuevamente de nuevo los 100 bar. 
 
En el caso de que se baje de 40 bar en el acumulador se producirá una apertura rápida de 
la válvula de descebado de la turbina y por tanto, la parada de la máquina. 
 
Según este automatismo, el cabezal electrónico ordenará en función del nivel de agua, 
en todo momento, la apertura/cierre del rodete, a través de una serie de pulsos a las bobinas 
de la electroválvula del rodete. 
 
Un doble antirretorno pilotado asegura el enclavamiento del rodete cuando no recibe 
aceite a través de la orden de apertura y cierre. 
 
Además, hay un doble regulador de caudal con antirretorno que permitirá controlar la 
velocidad de apertura y cierre del rodete. Una serie de reguladores de caudal permiten 
también lo dicho anteriormente. 
 
El regulador de nivel dispondrá de los siguientes modos de funcionamiento: 
 
- Nivel constante. 
- Nivel constante compensado con pérdidas de carga en la alimentación de la 
turbina. 
- Potencia en función del nivel. 
 
La regulación de la turbina se complementa con la automatización Además de las partes 
descritas, el grupo de regulación constará de los siguientes elementos: 
 
- Filtro de presión con indicación eléctrica de suciedad, produce alarma en el 
cuadro, pero no parada de la máquina. 
- Indicador de nivel de aceite. 
- Tapón y filtro de llenado. 
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- Interruptor a nivel mínimo de aceite. Produce parada de máquina. 
- Protección del acumulador. Asegura que la presión en la vejiga de nitrógeno 
no supere los 210 bar, aunque pueda llegar hasta los 250 bar. 
- Válvula de seguridad. Tarada a 120 bar protege aún más todo el equipo 
hidráulico. 
- Manómetro de 0-250 bar 
 
- Funcionamiento manual 
 
El equipo hidráulico está provisto de una pequeña bomba manual aislada del grupo por 
una llave de bola. 
 
Además, lleva una válvula de esfera giratoria de cuatro vías y tres posiciones, que 
permite cerrar/abrir el rodete. 
 
El funcionamiento manual será utilizado en la base de puesta en marcha  cuando el 
equipo de presión esté a cero bar, además, también puede ser empleado en el caso de que el 
automatismo no funcionase. 
 
7.3.- Producción de energía 
 
La central va a estar interconectada con la red de Iberdrola quien marcará los 
parámetros de tensión y frecuencia. Desde el punto de vista económico interesa suministrar 




El generador será asíncrono trifásico de eje vertical, de construcción IM V1c s/CEI 34, 
para acoplar turbinas hidráulicas mediante multiplicadores de velocidad. 
 
Las máquinas asíncronas trabajan siempre acopladas a la red, en este caso arrancando 
como motor para, una vez superada por el rotor la velocidad del campo creado en el 
estator, trabajar como generador. 
 
La máquina estará construida según la recomendación LEI 34-7 o DIN 42950 y 
constará de los siguientes elementos: 
 
- Estator en una pieza, formado por la carcasa, que  estará construida en acero laminado 
al igual que los escudos de los cojinetes. Paquete magnético y bobinado equipado con 
3 sondas termométricas PT-100, 1 por fase, conectados con 3 hilos, 100 ohmios a 0ºC 
según DIN 43760. Los devanados llevarán aislamiento clase F. Ranuras estatóricas 
abiertas, de cuñas magnéticas de cierre de polvo. 
- Eje de una sola pieza y extremo cilíndrico y chaveta. 
- Rotor: Rotor simple de jaula formado por barras altas con sección de forma trapezoidal 
de cobre, soldados a los anillos de cortocircuito provistos de aletas de refrigeración. 
- Cojinetes de rodamientos equipados con sondas termométricas PT-100 con contactos 
de alarma y disparo, de las mismas características que los montados en el estator. 
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- Caja principal con 3 bornas de potencia y 1 de neutro, con su correspondiente tapa 
según DIN 42962, en la parte derecha de la carcasa visto desde el extremo del 
accionamiento. Protección IP 44 
- Brida de apoyo de la carcasa de chapa, para la sujeción del generador al multiplicador. 
- Freno. El generador contendrá un freno que se desactivará al alimentarlo a la red. Este 
freno entrará en funcionamiento de forma automática en el momento en que la turbina 
sobrepase 2,8 veces su velocidad nominal de funcionamiento. 
- Resistencia de caldeo. El generador irá equipado con las resistencias de caldeo 
necesarias para la eliminación de toda la humedad que pudiera estar depositada en los 
devanados. 
- Se montará un conjunto monobloc de dinamo tacométrica e interruptor centrífugo. 
- Se montarán 2 resistencias de cadeo de 230 V 50 Hz. 
 
Las características técnicas que definen el generador son: 
- Tipo:      Asíncrono  
- Marca:      INDAR 
- Tipo de protección:    IP-23 
- Construcción:     Paralelo al eje de la turbina 
- Norma:      CEI 
- Clase de aislamiento estator/rotor :  F 
- Incremento de temperatura estator/rotor: B 
- Número de polos:     6 
- Lubricación:     Grasa 
- Régimen continuo (kVA):   250 kVA 
- Intensidad nominal:    600 A 
- Factor de potencia nominal:   0,90 
- Tensión nominal:     380 V 
- Frecuencia nominal:    50 Hz 
- Número de fases:     3 
- Refrigeración:     Estrella 
- Velocidad síncrona:    1.000 rpm 
- Velocidad con carga nominal:   988 rpm 
- Velocidad de embalamiento permanente: 1.900 rpm 
- tiempo de embalamiento:    < 5 minutos 
- Sentido de rotación:    DEX 
- Rendimiento a plena carga:   96 % 
 
7.3.2.- Cuadros eléctricos 
 
Los cuadros eléctricos de mando y protección de la central serán los siguientes: 
 




2 Baterías de 12 V (montadas fuera del armario) 
1 cargador de baterías de 24 V y 9 A 
1 Fuente de alimentación de 24 V c.c. para las electroválvulas 
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1 batería de condensadores trifásica de 80 kV a 400 V 
3 Portafusibles de 160 A con cartuchos de 160 A 
1 Contactor tripolar de 200 A 
 
- Celda de control y auxiliares 
- Órganos de mando y control 
- Corrección del factor de potencia 





Dado que se ha previsto que la central funcione en régimen desasistido, será necesario 
dotarla de un sistema que automatice su funcionamiento. Para ello se empleará un 
autómata programable que será programado para que controle el funcionamiento de la 
central. 
 
La central seguirá el siguiente proceso de funcionamiento: 
 
- Arranque automático 
 
La central se estará en disposición de ponerse en marcha en el momento en que no haya 
ninguna indicación de avería en la central (termostatos, niveles de aceite, fusibles, 
interruptores, tensión de batería...) y un nivel se agua de toma correcto. Además, se 
verificará la tensión y frecuencia de la red. una vez realizado el chequeo de todos los 
elementos electromecánicos de la central, ésta se pondrá en marcha al actuar sobre el 
conmutador general de mandos del cuadro del grupo. 
 
En el equipo de automatización van incluidos una serie de relés de impulsos y de 
temporizadores que actúan sobre el mecanismo de apertura de las palas de la turbina, hasta 
que ésta llega a la velocidad de sincronismo. En el momento en que la turbina llega a la 
velocidad de sincronismo se producirá una orden de cierre del disyuntor del grupo y del 
contactor del condensador correspondiente. 
 
Al acoplarse el grupo, se elimina el sistema automático de arranque y se pone en 
funcionamiento el autómata programable, el cual dará las órdenes para abrir o cerrar las 
palas de la turbina. 
 
 
- Paradas  
 
Se realizará la parada manual del grupo actuando sobre el conmutador correspondiente. 
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Se producirá una parada automática a partir de las diferentes protecciones mecánicas y 
eléctricas de que dispone el grupo. Si la parada está provocada por una falta propia del 
grupo, se quedará enclavada. Si la parada está provocada por un fallo en la red, ya sea de 
tensión o de frecuencia, o por un nivel de agua bajo, la central se pondrá en servicio 
automáticamente cuando desaparezca el fallo. 
 
7.5.- Sistema de acoplamiento 
 
La instalación se realizará en cabinas metálicas prefabricadas, lo cual nos permite 
ahorrar espacio y obtener un uso más cómodo además de realizar el montaje de una manera 
más rápida. 
 
7.5.1.- Transformador de potencia 
 
Elevará la tensión de la energía producida en la central hasta el valor de la tensión de la 
red para poder permitir su acoplamiento. Características fundamentales: 
 
- Potencia nominal  250 kW 
- Tensión del primario  380 V 
- Tensión del secundario 13.200 ± 2,5% 
- Conexión del primario Estrella 
- Conexión del secundario Triángulo 
- Neutro    Accesible a tierras A.T. 
- Frecuencia   50 Hz 
  
El transformador será del tipo en baño de aceite, con refrigeración natural por medio de 
radiadores. En caso de que se crea conveniente se puede adaptar un desecador de aire, un 
termostato de seguridad y un relé de gases Bulchoz. 
 
Este transformador se colocará en un cuarto aislado y provisto de un sumidero para 
recoger las posibles pérdidas de aceite, 
 
 
7.5.2.- Celdas de alta tensión 
 
Iberdrola realiza la recepción de la energía en su red a una tensión de 13.200 V. Pero el 
aislamiento que debe tener esta parte de la instalación debe ser como si tuviese una tensión 
de 20.000 V, 24.000 V como máxima, con niveles de aislamiento de 125 kV a onda de 
choque y 50 kV bajo lluvia a frecuencia industrial. 
 
El contenido de las celdas se detalla a continuación: 
 
 
Celda Nº 1.- Llegada de línea exterior 
 
Celda de entrada-salida y seccionador de corte en vacío, con interruptor de puesta a 
tierra. Esta celda contiene los siguientes elementos: 
1 Botella terminal por cada subterráneo de llegada 
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1 Seccionador tripolar 24 kV 200 A interior 
1 Mando manual y transmisor con enclavamiento para el mismo 
1 Base tripolar 
3 Cartuchos fusibles de 2,5 A 
 
Celda Nº 2.- Protección 
 
Constará de tres fusibles y tres transformadores de doble devanado y con la siguiente 
relación de transformación: 
 
 13.200:v3 / 110: v3-100:3 
 
Celda Nº 3.- Automático de acoplamiento  
 
Esta es una celda de protección con un interruptor automático de corte en carga de 
pequeño volumen de aceite, motorizado, con bloque de contactos y bobinas de disparo y 
cierre. Tendrá las siguientes características: 
 
- Nivel de aislamiento:    24 kV 
- Frecuencia nominal:    50 Hz 
- Tensión de ensayo 50 Hz 1 minuto:  55 kV 
- Tensión de ensayo 1,2/50 microsegundos: 125 kV 
- Intensidad nominal:    630 A 
- Tensión nominal:     15/25 kV 
- Poder de corte:     380 kVA 
 
Dispondrá de mando con acumulación de energía, realizándose de manera manual el 
tensado de los muelles, provisto de bobinas de mando a distancia tanto para cierre como 
para apertura a 24 V cc. 
 
Será fijo y estará conectado, por un lado al transformador elevador y por el otro a las 
barras procedentes del equipo de medida. 
   
Celda Nº 4.- Medida de energía 
 
Estará compuesta por tres transformadores de tensión de simple devanado en el 
secundario de relación 13.200:v3 / 110: v3 y tres transformadores de intensidad de doble 
devanado en el secundario de relación 30/5 A. 
 
Existirán los correspondientes dispositivos de enclavamiento que eviten sea accionado 
el seccionador citado en la celda nº 1 si previamente no ha sido abierto el interruptor 
indicado en la celda nº 3 así como otros que eviten el acceso de personal al interior de las 
celdas, si previamente no ha sido eliminada toda fuente de tensión, sea de Central o sea de 
Red.  
 
Todo el sistema de acoplamiento está condicionado al interruptor indicado en la celda nº 
3, por lo cual sobre el mismo, actuarán todos los relés de Máxima y Mínima Tensión, 
Máxima y Mínima Frecuencia, Sobreintensidad, etc. y los sistemas de seguridad del propio 
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alternador actuando todos ellos sobre la bobina de disparo, con la fuente de alimentación 
auxiliar descrita anteriormente.  
 
Igualmente, la posibilidad de conexión, a través de la bobina correspondiente, estará 
limitada por el estado del relé de acoplamiento, que midiendo frecuencia y tensión permite 
que esta maniobra se realice.  
 
Todas las celdas dispondrán de los correspondientes elementos de conexión, tanto entre 
polos conductores, para los que se utilizará varilla de cobre electrolítico de 10 mm de 
diámetro como a tierra, donde se utilizarán cables o trenzas de cobre de 50 mm , todos 
ellos con terminales adecuadas a presión.  
 
El equipo de medida se alojará en las proximidades de los cuadros y cabinas antes 
mencionados con una disposición que facilite el acceso a los interventores de la compañía. 
Esta celda, será susceptible de precintado por la Compañía Receptora de la energía, y en 
ella se colocará todo el equipo de medida y cableado interior así como el módulo de 
contadores normalizados.  
 
7.5.3.- Relés de protección 
 
La instalación de elementos de protección tiene como fin inmediato una correcta y 
eficaz salvaguarda de las instalaciones, además de mantener el nivel de calidad de la 
energía entregada a la red, y garantizar la desconexión en caso de una anomalía en la red o 
en la minicentral. Para cumplir con las protecciones dictadas a tal efecto en el artículo 9 de 
la Real Orden del 5 de septiembre de 1.985, se instalarán una serie de aparatos que se 
encargarán de detectar el fallo correspondiente y desconectar la central de red. A 
continuación se describe detalladamente cada uno de los relés de protección:  
 
- Protección contra sobreintensidades.  
 
Esta protección tiene como objeto aislar la central de la red en el caso de defectos con 
elevadas intensidades de cortocircuito, que pueden ser originadas tanto en la red como en 
la central.  
 
Los aparatos que efectúan esta protección son: 3 transformadores de intensidad, 
situados inmediatamente detrás del interruptor automático y alimentan a dos relés de 
control de fase y uno de intensidad homopolar, atacando esta señal de disparo al 




- Protección de falta de tensión en la red.  
 
Esta protección tiene por objeto evitar que los generadores queden alimentando en 
“isla” a la red, al presentarse una falta de tensión en la red.  
 
Para llevar a cabo esto se instalarán tres transformadores de tensión antes del interruptor 
automático. El control de la tensión de cada fase se hará por medio de tres relés, uno por 
Tamara Arregui Roldán   
 
Minicentral de Oskia-Memoria 20
fase, conectados entre fase y neutro con preajuste a un valor entre un 75-80 % de su valor 
nominal que provoque la desconexión de la instalación.  
 
 
-  Protección de máxima y mínima frecuencia.  
 
Para garantizar la correcta frecuencia con la red y al mismo tiempo no introducir 
armónicos en la misma dispondrá de un relé de frecuencia ajustable con una tolerancia de 
entre 49 y 51 Hz. Estos relés se alimentarán del mismo punto que los de tensión.  
 
- Protección de máxima y mínima tensión.  
 
Esta protección tiene por objeto la protección cuando en la red aparecen sobretensiones 
con un margen de un ± 10 % de la tensión nominal. Es decir, la central se desconectará 
cuando en la red haya una tensión que rebase tanto por exceso como por defecto de la 
tensión nominal.  
 
- Protección contra faltas a tierra.  
 
Cuando haya una fuga a tierra, se instalará una protección que detecte una elevación de 
la componente homopolar de las tensiones fase-tierra. Estos relés irán conectados a los 
transformadores instalados antes del interruptor automático.  
 
 
- Protección de tensión de batería.  
 
Con objeto de asegurar un mantenimiento correcto de la batería se instalará un relé de 
control de tensión que garantice que el nivel de tensión se mantiene constante, provocando 
la desconexión de la instalación en caso contrario.  
 
Además de estos elementos de protección se colocará también los siguientes elementos:  
 
- Equipo de comprobación de sincronismo.  
- Equipo de enclavamiento e interconexión temporizada.  
 
Para conseguir una coordinación de los disparos por causas de sobreintensidad, estos 
relés serán los normalizados por la Compañía quedando a expensas de las modificaciones 
que ésta estime oportuno señalar. El resto de relés serán de una marca acreditada en el 
mercado, procurándose que su consumo interno sea lo más reducido posible.  
 
La interconexión entre los distintos puntos de medida, transformadores, etc, y los relés 
de medición se realizará por medio de cables multipolares 0,6/1 KV tipo telemando o 
similar, en sección de 6 mm para circuitos de intensidad y 4 mm para circuitos de tensión. 
Los conductores se protegerán por medio de tubo de acero flexible.  
 
La señalización de anomalías en el cuadro de control y maniobra se realizará mediante 
la instalación de un panel luminoso indicando las siguientes irregularidades, si existen:  
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- Desconexión de alimentación de la hatería 
- Desconexión de alimentación del motor del interruptor automático de línea 
- Desconexión de los circuitos de mando del interruptor automático de interconexión y 
de alimentación en c.c. de los relés de protección.  





7.5.4.-Medida de la energía 
 
Se colocará en el exterior del edificio un armario normalizado para el alojamiento del 
equipo de medida de manera que puedan acceder a dicho armario los interventores de 
Iberdrola. 
Este equipo lo instalará la compañía, de manera que lo único que se hará será colocar el 
armario normalizado y realizar el tendido de los cables de conexión. 
 
Dentro del armario se colocará un Bloque de Ensayos, para siete circuitos normalizados 
por la compañía eléctrica. 
  
7.6.- Línea de interconexión 
 
La línea de interconexión con la red de Iberdrola no forma parte de este proyecto y será 
de tipo aéreo montada sobre apoyos de hormigón armado o similares. 
 
La instalación desde el primer poste hasta la interconexión será objeto de proyecto 
específico para su legalización ante los organismos competentes. La conexión de los 
arranques de la línea aérea a la toma se hace mediante cables de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado 12/20kV de 1 x 35 mm2 tendidos sobre bandejas metálicas situadas 
en zanjas en el exterior del edificio. El cable irá enterrado en lecho de arena y protegido 
por elementos cerámicos. 
 
Cuando llegue al primer apoyo de la línea, el cable asciende por éste hasta una altura 
conveniente, donde se instalará la correspondiente caja terminal. 
 
Por encima de ésta va montado un seccionador de intemperie con puesta a tierra en el 
lado de la línea. La conexión a tierra de estos descargadores así como el hilo de tierra se 
hará de acuerdo con lo prescrito en la MIE-RAT 13. Se hará por medio de un sistema de 
tierra de tipo radial, de alta capacidad de evacuación, que son ventajosos para la absorción 
de las correspondientes de defectos en régimen transitorio. En su descenso por el poste, y 
hasta unos 3 metros de altura sobre el suelo, el cable se protegerá por medio de tubo de 
acero galvanizado de 3”. En su trayecto por el suelo el conductor se protegerá con tubo de 
PVC de Ø 15 mm e irá introducido en el mismo a 0,90 m como mínimo, hasta llegar hasta 
las botellas terminales situadas en la celda nº 1. 
 
Se tomarán las medidas oportunas para que ninguna obra auxiliar complementaria 
pueda dañar la línea subterránea ni impida su reposición en el caso de que sea necesario. 
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Se considera en este proyecto la interconexión entre el último apoyo de la línea de 
Iberdrola y la celda nº1 antes mencionada. Anteriormente a la realización de la obra y de 
solicitar los permisos administrativos de interconexión se redactará un proyecto específico 





7.7.- Elementos auxiliares 
 
Estos elementos son  todos aquellos que, aunque no son integrantes de la instalación, 
son necesarios para un correcto funcionamiento de la misma. Entre ellos están los 
siguientes. 
 
7.7.1.- Alumbrado general 
 
Se proyectan dos alumbrados: exterior e interior, que estarán alimentados desde el 
cuadro de servicios auxiliares a la tensión de 380/220 V, con neutro distribuido. 
 
- Alumbrado exterior 
 
Irá instalado en la fachada principal y los dos laterales. Constará de 6 lámparas de vapor 
de sodio adosadas a la fachada del edificio, estando los cables conductores protegidos por 
tubos de PVC de 20 milímetros de diámetro.  
 
Este alumbrado se activará mediante una célula fotoeléctrica colocada a unos 5 metros 
de altura. 
 
- Alumbrado interior 
 
El nivel de iluminación medio en el interior de la central es de 150 lux. Los aparatos de 
alumbrado serán 2 lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 W de potencia en 
reflectores de haz medio.  
 
Las canalizaciones de los conductores estarán formadas por tubo de plástico duro, de los 
diámetros apropiados al número y sección de los conductores a proteger. El montaje de las 
canalizaciones se efectuará por los paramentos y techos de las dependencias. Los 
conductores de los circuitos de alumbrado serán cables unipolares de doble aislamiento, de 
sección 1,5 mm2, siendo los colores de la capa exterior los normalizados. 
 
Cada aparato o grupo de aparatos que iluminan un local se accionarán con un 
interruptor. En el caso de que el local tenga acceso desde dos sitios diferentes se utilizará 




7.7.2.- Alumbrado de emergencia 
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Se distribuirán por todo el edificio puntos de luz de emergencia constituidos por bloques 
autónomos de 140 lúmenes y autonomía de 2 horas, alimentados por un circuito de 
corriente alterna independiente de los hasta ahora mencionados.  
 
Los módulos de alumbrado de emergencia se encenderán automáticamente al faltarles el 
suministro de corriente alterna. Irán colocados adosados a las paredes a unos 2,20 m de 
altura. 
 
7.7.3.- Red general de tierra 
 
Es de suma importancia, en instalaciones de alta tensión, el conseguir una seguridad 
prácticamente absoluta para el personal, en caso de defectos a tierra o descargas 
atmosféricas, por los potenciales que en dichas circunstancias pueden adquirir los 
elementos de la maquinaria con respecto a tierra. 
 
Para conseguir este fin, es indispensable obtener una resistencia de paso a tierra lo más 
baja posible, o crear superficies equipotenciales de forma que las tensiones de paso y 
contacto se mantengan por debajo de los límites peligrosos. 
 
La instalación eléctrica de tierra general será única como tierra de protección y de 
servicio, a la que deben estar unidas posteriormente todas las carcasas de las máquinas 
eléctricas, herrajes y bastidores de aparatos de maniobra y aisladores, envolventes de 
conjuntos de armarios metálicos y celdas, puertas metálicas y rejillas de protección 
mecánica, secundarios de los transformadores de medida, neutro de transformador de 
potencia, cuchillas de puesta a tierra de los seccionadores de línea, armaduras del 
hormigón, etc... 
 
Según la instrucción MI BT 039.4 queda prohibido conectar en serie las masas y 
elementos metálicos, con lo que el circuito de puesta a tierra formará una línea continua. 
Siempre la conexión de las masas y elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se 
efectuará por derivación de éste. 
 
La puesta a tierra se efectuará con cable desnudo de cobre de 35 mm2 de sección y 10 
metros de longitud. Este cable irá enterrado horizontalmente a una profundidad no inferior 
a 0,80 metros de la superficie. Los puntos de puesta a tierra serán una pletina de cobre 
recubierta de cadmio con apoyos aislantes alojado en el conjunto de una arqueta de registro 
de ladrillo, con tapa de hormigón, en la que se señalará la medida de la toma de tierra, así 
como la fecha de la medida. 
 
7.7.4.- Bases de enchufe normales 
 
Irán regularmente distribuidas por toda la central y alimentadas por circuitos 
independientes de los de alumbrado. Estas tomas serán bases de enchufe bipolares, con 
toma de tierra laterales, a la tensión de 220 V.   
 
7.7.5.- Bases de enchufe de fuerza 
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Con objeto de disponer de tomas de fuerza adecuada para cierto tipo de trabajos donde 
se requiera maquinaria, equipos de soldadura, etc., que demandan una potencia superior, e 
incluso alimentación trifásica, se he previsto la colocación de una base mural de 63 A, de 3 
fases + neutro + tierra. 
 
7.7.6.- Circuito de protección 
 
El circuito de tierra de los enchufes de ambos tipos discurrirá por las mismas 
canalizaciones de los conductores activos y estará formada por cables de cobre cuya 
sección mínima será función de las sección de los conductores de fase de instalación, 
según determina la Instrucción MI-RAT-017 del vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 
El cable utilizado en este circuito será reconocible por su doble color amarillo-verde de 
la capa exterior aislante. Deberá tener su origen en el cuadro de servicios auxiliares, 
debidamente conectado a la borna de tierra de dicho cuadro. 
 
7.7.7.- Equipos contra incendios 
 
En el interior del edificio de la central se dispondrán extintores portátiles de eficacia 
21A para prever posibles incendios. Estos extintores se colocarán en las proximidades de 
elementos que contienen aceite, como el transformador, y junto a los cuadros eléctricos. 
 
7.7.8.- Pararrayos autovalvulares 
 
Dado que es muy poco probable la existencia de sobretensiones de origen atmosférico 
en la central, se intentará evitar en la medida de lo posible que estos fenómenos puedan 
causar averías conducidas a través de la línea exterior.  
 
Para ello, en el apoyo final de la línea, y al mismo nivel que las botellas terminales del 
cable de entrada, se situarán tres pararrayos autovalvulares para la tensión de servicio de 
13,2 kV . 
 
Serán de tipo intemperie, sobre poste, con tensión nominal de 15 kV y capacidad de 
descarga mínima de 10 kA. 
 
Se conectarán a tierra mediante cable de cobre de 60 mm protegido mecánicamente 
durante su trayecto por el poste hasta 3 metros del suelo, siendo su punto de conexión la 
malla equipotencial antes mencionada. 
  
7.8.- Bomba de vacío 
 
Esta bomba se encargará de evacuar el aire contenido en la cámara de aspiración y de 
esta manera, cebar la bomba al poner en marcha la instalación. Una vez cebada la turbina 2 
(turbina tipo semi Kaplan en sifón, 6 m3/s) y con la máquina en marcha, el aire que se vaya 
acumulando en le cámara espiral será evacuado mediante un eyector. 
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Además de la bomba de vacío se dispone de una válvula que en caso de emergencia 
permitiría entrar en la cámara espiral aire de manera que se descebase la turbina. De esta 
manera, se consigue un mecanismo de seguridad sencillo que no necesita de compuerta de 
seguridad para permitir el paso de agua hacia la turbina.  
 
7.9.- Reja de sedimentos 
 
La reja cubrirá un vano de 5,5 x 2,50 m quedando instalada a la salida de la cámara de 
carga. Deberá cumplir a la perfección su objetivo, que no es otro que retener objetos de 
tamaño superior a 20 milímetros 
 
Estará formada por un número determinado de paneles de fácil montaje. 
 
Los barrotes serán de una tipología comercializada que permitirá una reparación 
sencilla. La rejilla se fijará en su alojamiento de modo que no se produzcan vibraciones al 
paso del agua. 
 
Todo el equipo será sometido a un tratamiento de protección siguiendo el siguiente 
proceso: 
- Limpieza con chorro de arena 
- Imprimación con pintura rica en zinc 
- pintado con alquitrán Epoxy 
 
7.10.- Limpiarrejas automático 
 
Su activación puede ser realizada manualmente o por el autómata cuando detecte por 
medio de los sensores de nivel que no hay el mismo nivel delante de la rejilla que detrás, 
conectándose automáticamente. 
 
Los dispositivos de finales de carrera están colocados para activar la inversión de giro 
de los motores pues mientras no se cumple la condición de igual nivel delante y detrás de 
la rejilla se efectuará la operación. 
 
El limpiarrejas vierte los residuos en el canal de limpieza situado sobre la rejilla. 
 
La eliminación de los residuos se consigue a través de una pequeña bomba que los 
empuja hasta el canal de aliviadero. 
 
Los principales componentes del limpiarrejas son: 
 
- Carril de rodaje 
- Carril de arrastre 
- Lengüeta de desvío 
- Amortiguador de golpes 
- Soporte de choque 
- Unidad limitadora al giro 
- Moto-reductor 
- Peine de limpieza 
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- Receptor de residuos 
- Bomba de limpieza 
- Electrodos de contacto 
- Bastidor de sustentación 
- Finales de carrera 
- Cables 
- Cojinetes para cables 
 
7.11.- Bombas de achique y limpieza 
 
Se proyecta la instalación de dos bombas de achique y limpieza de similares 
características con el fin de facilitar su recambio, reparación y acopio de piezas de 
repuesto. Una de las bombas se instalará en la reja y la otra en el depósito de achique en el 
interior de la sala. 
 
Las características principales de estas bombas son: 
 
Bomba centrífuga de una etapa, sumergible de impulsor de paso integral inatascable. 
Aspiración por la parte inferior e impulsión lateral. 
 
- Ejecución:   Vertical 
- Accionamiento:  Motor eléctrico 
- Montaje:   Compacto Monobloc 
- Lubricación:  Fluido bombeado y aceite térmico 
- Sistema de cierre.  Doble cierre mecánico metal duro 
- Sentido de giro:  Derecha 
- Ø orificio aspiración: 2½” 
- Caudal:   90 m3/h (en H = 2,30 m) 
- Potencia del motor 3 CV (2,24 kW) 
- Tensión:   380 V 






Todos los pedidos correspondientes a los equipos de la central se cursarán a fabricantes 
de solvencia reconocida, tanto para el suministro del equipo principal, como del aparallaje 
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9.- PRODUCCIÓN ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
Para determinar la producción media anual de energía eléctrica se tienen en cuenta los 
siguientes datos característicos de la central: 
 
 
- Caudales medios diarios en el punto de toma señalado 
- Salto neto de la minicentral 
- Rendimiento total de la instalación  
- Coeficiente de utilización. se ha considerado un factor de utilización medio en el 
cual se tiene en cuenta las variaciones de caudal y los días de caudal no turbinable. 
 
 
Se ha realizado el cálculo de la producción media anual de energía eléctrica para cada 
año del que se disponen datos, realizándose después la media para el período de 10 años 
considerados. 
 
La producción media anual esperada es de 2.149.213,44 kWh. 
A un valor aproximado de 0,065€ el kW, nos da una cantidad de 139.698,87 € al año. 
Como el presupuesto asciende a 4.048.049,00 €, la obra se amortizaría en un período 
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10.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
El presupuesto asciende a: 
 
 

























Pamplona a 19 de Junio de 2010  
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1. CALCULOS MECÁNICOS 
 
1.1.- Dimensiones de la turbina 
 
Se parte de los siguientes datos: 
 
 Q = 18 m3/s Caudal nominal o de diseño 
 H = 4,67 m Altura útil 
 HT = 4,91 m Altura total 
 ηt = 0,80 Rendimiento total o global estimado de la turbina 
 






















  1P , 2P : potencias de la turbinas 1 y 2 respectivamente, en kw 
  ρ: densidad del agua en kg/m3 
  g: aceleración de la gravedad en m/s2 
  1Q , 2Q : caudales  de diseño de las turbinas 1 y 2 respectivamente, en m
3/s 
  H: altura neta en m 
 
Para un rendimiento estimado a plena carga de 0,80 se obtiene la siguiente potencia en el 
eje de la turbina1 y en el eje de la turbina 2: 
 
 
CVkwPP tet 37,5988,43980,075,54911 ==⋅=⋅= η  
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Cálculo de la velocidad específica ns en función de la velocidad de giro n: 
 
 
Figura 1: ns en función de H 
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Donde: 
  1sn , 2sn : velocidades específicas de giro para las turbinas 1 y 2 
  1n , 2n : velocidades nominales de giro del eje de las turbinas 1 y 2 en rpm 
  1etP , 2etP : potencia en el eje de las turbinas 1 y 2 en CV 





Empleando la gráfica de la turbina 2 se obtienen unos valores de  
 
































En lo sucesivo, se va a denominar el diámetro exterior D1 como De, por ser una notación 
más clara. 
 
El valor de la relación de cubo (ν), según tablas, es: 
 
 




El valor del diámetro interior será: 
 
mDi 406,016,135,0 =⋅=  
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Se adopta un valor de Di= 0,41 m 
La sección de paso resultante es: 
 
( ) ( ) 22222 925,041,016,1
44
mDDS iep =−=−= ππ  
 
El triángulo de velocidades se resuelve utilizando 2 hipótesis simplificativas que apenas 
hacen variar el resultado obtenido del real. 
 


































- Hipótesis 2: C2 = Cm2 
 









La energía específica que comunica el fluido a la turbina viene expresada por la ecuación 
fundamental de las turbomáquinas hidráulicas, que en el caso de las turbinas toma la siguiente 
forma: 
 
w H g u c u ct u u u= = -· · ·1 1 2 2  
 







1 =⋅=⋅=  
 



















El ángulo α del distribuidor será: 
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El número de alabes del distribuidor será: 
 




0 ≈±+=±+=±+=  
 
Se escoge  un número de alabes igual a 19. La elección del número de alabes del 
distribuidor es un compromiso entre adoptar los suficientes para que el agua tome la dirección 
adecuada para que entre en el rodete y evitar que el enrejado aumente de manera excesiva su 
solidez. Además, hay que evitar que el número de alabes del distribuidor sea un número 
múltiplo del número de alabes de la turbina para evitar problemas de interferencia y 
remolinos. 
 











0 =⋅⋅=⋅⋅= παπ  
 









0 =⋅=⋅= ππ  
 
Se realiza transmisión directa mediante correa plana. 
 
 Velocidad primaria:  326 rpm 
 Velocidad secundaria: 750 rpm 
 Rendimiento:   97% 
 Potencia:   260 kw. 
 Correa plana Siegling/Habasit 
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2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
2.1.-  Generadores 
 
kWPkP emERADORNOMINALGEN 96,21442,1951,1 =⋅=⋅=  
 
Escogemos un generador asíncrono de las siguientes características: 
 
 Potencia nominal: 250 kW. 
 Tensión de servicio: 380 V 
 Frecuencia:   50 Hz 
 Velocidad:  750 rpm 
 Intensidad nominal: 389 A 
 Factor de potencia: 0,84 
 Aislamiento:  F 
 Forma:  V  
 Protección:  IP-23 
 Rendimiento (ηa):  96 % 
 
Contará con los siguientes elementos de protección: 
 
 Sondas térmicas en rodamientos. 
 Juego de terminstancias en devanados. 
 Dínamo tacométrica. 
 Interruptor centrífugo. 
 
La potencia máxima en bornes del alternador será: 
 
kwPP alnoa 4,20621596,0minmax =⋅=⋅=η  
 






605060 =⋅=⋅=  
 
La potencia máxima en bornes del alternador se obtendrá con el caudal de diseño. Su valor 
será: 
 
kwPP generadoraa 4,20621596,0 =⋅=⋅=η  
Donde: 
  Pa = potencia del alternador, en kW. 
  Pem = potencia en el eje de salida del multiplicador de velocidad 
  ηa = rendimiento del alternador 
 
La intensidad máxima que proporcionará el generador será: 
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=⋅⋅=⋅⋅= ϕ  
 
Donde: 
   
  Imax = intensidad máxima de generación con el caudal de diseño 
  Pa = potencia del generador, en kW. 
  U = tensión de la línea 
  cos φ = factor de potencia 
 
2.2.- Corrección del factor de potencia 
 
Con objeto de mejorar el factor de potencia de la instalación se ha previsto la colocación de 
una batería de condensadores. El factor de potencia del generador a plena carga es de 0,83. 
 






=== ϕ  
 
Donde: 
  S: Potencia aparente a plena carga, en kVA. 
  P: potencia activa a plena carga, en kW. 
  cos φ : factor de potencia 
 
La potencia reactiva a plena carga será: 
 
kVArtgPQ 33,133646,04,206 =⋅=⋅= ϕ  
 
Se desea aumentar el factor de potencia hasta un valor de cos φ’ = 0,96. 
 
La diferencia de tangentes es: 
 
 tg φ – tg φ’ = 0,646 - 0,292 = 0,354 
 
Por tanto, la potencia de los condensadores será: 
 
 Pcond = P · (tg φ – tg φ’) =  206,4 · 0,354= 73,07 kVAr. 
 
Este valor será el valor práctico de catálogo de los condensadores existentes en el mercado. 
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Esta batería de condensadores estará compuesta por condensadores conectados en 
triángulo. Esta disposición de los condensadores implica que, para la misma potencia, las 
capacidades por fase sean tres veces más pequeñas que si la conexión se realizase en estrella. 
 
Con una tensión de 380 V estos condensadores tienen una intensidad de 122 A. Su 
instalación se realizará previendo una sobreintensidad del 30 al 50% respecto de la intensidad 
nominal debido a la posible existencia de armónicos. 
 
Como protección contra cortocircuitos se emplearán fusibles de 200/200 A y contactor de 
maniobra de 250 A 
 
 
2.3.- Sistema de acoplamiento con la red 
 
Este sistema se empleará para realizar la conexión del alternador con su cuadro de control 
y desde este cuadro de control con el núcleo de transformación. En el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (RBT), concretamente en la instrucción MIE BT 034, se 
especifican las condiciones a cumplir por los conductores del circuito de potencia. En esta 
instrucción se indica que los conductores de conexión con generadores en servicio 
permanente se dimensionarán con un 125% de la intensidad a plena carga del generador. 
 
El cálculo de la sección del conductor se realiza teniendo en cuenta su calentamiento. De 
acuerdo con las especificaciones del RBT en cuanto a intensidades máximas admisibles en 
función del aislamiento, tipo de instalación y condiciones de la misma, se eligen tres 
conductores de cobre unipolares aislados de 500mm2 de sección nominal del tipo DD 
0,6/1KV (aislamiento de etileno-propileno) cuya  intensidad admisible será de 595 A, superior 




- Transformador de potencia 
 
La potencia aparente máxima que producirá el generador será de 566 kVA. Teniendo en 
cuenta que se pueden producir sobretensiones se opta por un transformador de potencia de 
600 kW. 
 
- Potencia nominal  300 kw. 
- Tensión del primario  380 V 
- Tensión del secundario 13.200 ± 2,5% 
- Conexión del primario Estrella 
- Conexión del secundario Triángulo 
- Neutro    Accesible a tierras A.T. 
- Frecuencia   50 Hz 
 
 Podemos optar por transformadores en seco o con aceite, la diferencia es muy poca y no 
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- Transformadores de tensión 
 
El reglamento de centrales eléctricas indica que los aparatos de medida deben funcionar a 
110 V. Así pues, los transformadores de tensión que se colocarán tendrán una relación de 
transformación de 380/110 V y 13.200/110 V. 
 
- Transformadores de intensidad 
 
En el caso de circuitos de intensidad, la intensidad máxima que debe circular por los 
mismos es de 5A. 
 
En B.T. se va a trabajar con una intensidad de 386 A, por lo que se instalarán 
transformadores de relación 500/5 A. 
 
 En A.T. se va a trabajar con una intensidad de 28 A, por lo que se instalarán 
transformadores de relación 30/5 A. 
 
2.5.- Malla de tierra 
 
La puesta a tierra tiene como finalidad la protección contra contactos indirectos. La 
resistencia de la toma a tierra de las masas debe tener un valor inferior al cociente entre el 
potencial de seguridad (24v o 50v), según sea el caso de que se trate y el valor de la corriente 
que asegure el funcionamiento del dispositivo de corte automático. 
 
Las sensibilidades de los diferenciales utilizados son las siguientes: 
 
  • 30 mA para circuitos de alumbrado. 
  • 300 mA para circuitos de fuerza. 
 
Para la protección de las personas en instalaciones de baja tensión, los interruptores 
diferenciales abren el circuito y controlan toda la corriente de fuga superior, en el peor de los 
casos, a 300 mA, por lo que el valor máximo admisible de la resistencia de tierra, que las 















 Rt = Resistencia de tierra, en Ω. 
 Vs = Potencial de seguridad, en V. 
 If = Intensidad de defecto detectada por el diferencial, en A. 
 
 
El terreno sobre el que se ha realizado la instalación es un terreno considerado dentro de la 
categoría de margas y arcillas, el cual posee una resistividad aproximado y medio tabulado en 
el MIE-RAT en su instrucción técnica nº 13 referente a instalaciones de puesta a tierra de: 
  
     ρ = 200 Ω · m 
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En nuestro caso, la resistencia de tierra, deberá ser inferior a los 80 ohmios calculados 
anteriormente. Para ello usaremos como conductor de puesta a tierra un conductor desnudo  
enterrado horizontalmente:  
L
R ϕ2=  
 
Donde: 
  R= resistencia de tierra del electrodo, en ohmios 
  ρ= resistividad del terreno, en ohmios por metro. 
L= longitud en metros de la pica o del conductor y en la malla la longitud total 




R ϕ  
 
Como resultado se obtiene una longitud de 5 metros. Par curarnos en salud se colocará un 
cable conductor de 10 metros, lo cual supone una resistencia de 40 ohmios. 
  
Para conocer la tensión de contacto, Vc, que podría aparecer ante una fuga, basta con 
aplicar la ley de Ohm al circuito de tierra, considerando despreciable la resistencia de los 
conductores. En nuestro caso, para una corriente de fuga se 300 mA (mayor sensibilidad 
detectada por los diferenciales), tendremos: 
 
  Vc = R´t · 0,300 = 40 · 0,300 = 12 V 
 
Este valor está muy alejado de los 24V citados anteriormente. 
 
 
De entre las opciones que se pueden desarrollar a la hora de proyectar una instalación de 
puesta a tierra, se ha elegido el siguiente sistema: 
 
Se utilizarán cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y de 10 metros de longitud. 
 
Se instalará enterrado en el fondo de una zanja a una profundidad mínima de 0,8 m.  
  
Los puntos de puesta a tierra serán una pletina de cobre recubierta de cadmio con apoyos 
aislantes alojado en el conjunto de una arqueta de registro de ladrillo, con tapa de hormigón, 
en la que se señalará la medida de la toma de tierra, así como la fecha de la medida. 
 
 El uso combinado del conductor desnudo y los interruptores diferenciales ofrece una 
gran protección frente a incendios, al limitar a potencias muy bajas las eventuales fugas de 
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2.6.- Cables conductores   
 
- Bomba de vacío (TURBINA 2- 6 m3/s) 
 
La bomba de vacío tiene una potencia de 5,5 kw, una tensión entre fases de 380 V y un cos 




5500cos3 =⋅⋅=→⋅⋅⋅= ϕ  
 
Esta intensidad se mayora un 25% para realizar el cálculo del conductor: 
 
 I’ = 1,25 · 9,95 = 12,44 A 
 
De esta manera, teniendo en cuenta únicamente el calentamiento del conductor, la sección 
mínima necesaria para el conductor será de 2,5 mm2. 
 
Además, hay que tener en cuenta la caída de tensión máxima. La caída de tensión máxima 
en la línea no puede superar el 5% de la tensión nominal de la línea. Siendo la línea de 380 V, 













  I: intensidad máxima, en Amperios (A) 
  l: longitud, en metros (m) 
  γ: conductividad (γCu = 56,2 m/ Ω·mm2) 
  e: caída de tensión 
 
Como el caso del calentamiento del conductor es el más desfavorable de los dos, se 
adoptará un cable conductor de 4 x 4 mm2. 
 
- Grupo oleohidráulico de las turbinas y de la compuerta 
 
Estos grupos tienen una potencia de 5,5 kw y están conectados a una línea de 380 V que 
tiene un cos φ = 0,84. La intensidad máxima será calculada de manera análoga al caso 
anterior, de manera que se obtiene un valor de I = 9,95 A. Realizándose una mayoración del 
25% se obtiene una I’ = 12,44 A. 
 
El cable a emplear será de sección 4 x 4 mm2. 
 
- Bomba de achique y limpiarrejas 
 
Ambas bombas van a ser idénticas, tratándose de bombas de 2,24 kw a 380 V con un factor 
de potencia de 0,84 la intensidad que circulará será: 
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2240 =⋅⋅=  
 
El conductor se calculará par un 125% de la intensidad máxima. 
 
 I’ = 1,25 · 4,05 = 5,07 A 
 
La sección mínima necesaria resulta muy pequeña si se tiene en cuenta el calentamiento. 
Por tanto, el cable a emplear será de 4 x 2,5 mm2. 
 
- Motor del limpiarrejas 
 
La potencia del motor es de 5,5 kw  a una tensión de 380 V, con un factor de potencia φ = 
0,84. La intensidad que circulará será de I = 9,95 A. Se aplica  un coeficiente de mayoración 
del 125%, obteniéndose: 
 
I’ = 1,25 · 9,95 = 12,44 A 
 
De esta manera, la sección mínima necesaria para el conductor será de 2,5 mm2. 
 
- Alumbrado 
El alumbrado del edificio de la central se compondrá de 4 lámparas de vapor de sodio con 
una potencia de 150 W por unidad. De esta manera, la potencia máxima de la instalación de 
alumbrado de 600 W conectada a una línea monofásica de 220 V. La intensidad máxima que 






600 ===  
 
Se asigna la sección mínima empleada en instalaciones de alumbrado: 2 x 1,5 mm2.  
 
- Circuitos de tensión e intensidad 
Para los circuitos de tensión se emplearán cables de 4 mm2. Para los circuitos de intensidad 
se emplearán cables de 6 mm2. 
 
- Bases de enchufes 
Se emplearán par conectar aparatos eléctricos de elevada potencia. Se dimensionará el 
conductor teniendo en cuenta este uso que se le va a dar. Por ello se adopta un cable trifásico 
con neutro de 4 x 6 mm2. 
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3.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
 
3.1.- Caudales del río Arakil a su paso por Errotz 
 
Se tienen en cuenta los caudales del río Arakil en Echarren y del río Larraun (afluente del 
Arakil) en Irurtzun para los cálculos hidráulicos del Arakil a su paso por Errotz. Los datos se 
adjuntan al final de este documento en la Tabla 1 (Caudales medios diarios). 
 
A continuación se muestra un resumen: 
 
 
Año N433 (Arakil en Echarren) N439 (Larraun en Irurtzun) Caudal medio
1990 4,745 4,953 4,65 
1991 9,995 7,793 7,91 
1992 13,214 7,640 7,24 
1993 7,569 5,936 7,10 
1994 8,995 6,904 7,24 
1995 6,595 4,814 5,19 
1996 9,247 7,232 7,75 
1997 6,69 5,452 6,04 
1998 7,62 6,585 8,19 
1999 7,81 6,762 7,95 
2000 6,46 6,54 7,09 
2001 5,46 4,67 5,64 
2002 7,71 7,14 6,26 
2003 8,74 8,24 7,41 
2004 8,62 7,19 7,77 
2005 9,54 5,06 7,69 
2006 5,31 3,23 4,24 
2007 8,50 4,71 5,81 
    
    
Coeficiente de utilización global: 0,374  
    
    




Utilizamos un caudal de 18 m3/s, con un coeficiente de utilización de 0,374.  (En le gráfico 
siguiente se muestra cómo se ha obtenido el coeficiente de utilización global con los datos de 
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3.2.- Cálculo de las secciones del canal 
 
Haciendo referencia a las tablas Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 (Sección del canal) que se 
adjuntan al final de este documento, a continuación se muestra una tabla que resume los 
cálculos que se han realizado para el diseño del canal para la minicentral del río Arakil a la 
altura de la peña de Ataburu y para un caudal de 18 m3/s.  
La tabla resumen contiene los valores óptimos de la base y la altura del canal, para una 
pendiente dada. Con la fórmula de Manning se calculan el resto de dimensiones necesarias 
para la solución completa antes de la entrada a las turbinas: 
Para un caudal Q=18 m3/s: 
 
I 0,0004 0,0003 0,0002 
 b    
5 2,132 2,371 2,762 
5,1 2,092 2,325 2,706 
5,2 2,054 2,282 2,654 
5,3 2,017 2,240 2,604 
5,4 1,982 2,200 2,556 
5,5 1,949 2,163 2,510 
5,6 1,917 2,126 2,467 
 
Se ha escogido la pendiente menos pronunciada de cara a tener menores pérdidas de cota 
hidráulica; a su vez se ha estudiado que la pendiente no fuera tan pequeña que nos implicara a 
tener una sección del canal excesivamente grande. 
Los datos elegidos han sido una pendiente de  i= 0,0002 (0,2 ‰) dando unas pérdidas de 
cota de Hr = 0,24 m. Estas pérdidas para la longitud que tiene el canal (1,2 Km) son idóneas 
para realizar el trabajo y obtener buenos resultados (sabiendo que existen más posibilidades 
correctas para llevar a cabo el proyecto). 
Por otro lado, con respecto a la anchura del canal, hay que decir que la medida que nos ha 
dado el estudio es compatible con el terreno que contamos para la construcción de la 
minicentral, es decir, en la orilla derecha contamos con mucho terreno para edificar.  
Finalmente y agrupando datos, se obtienen para un caudal de 18 m3/s, una sección mojada 
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3.3.- Cálculo de la velocidad media del agua 
 
Con la tabla resumen del apartado anterior y utilizando la fórmula de Manning, se calcula 




v h ⋅⋅=  
 
En la que: 
 
v: velocidad del agua en el canal en m/s 
n: coeficiente de rugosidad  
Rh: radio hidráulico, en m 
i: pendiente del canal 
 
















i = 2/10.000 
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Observando los datos obtenidos para la sección hidráulica (5,5 m x 2,51 m), el canal tendrá 





4.2.- Dimensionado de la compuerta de toma 
 
Para realizar el cálculo de la compuerta se va a despreciar la presión atmosférica a la hora 
de determinar las presiones que actúan en los distintos puntos de la compuerta considerados, 
ya que actúa a ambos lados de la compuerta. De esta manera, se trabajará con presiones 
manométricas. 
 
hgP ⋅⋅= ρ  
 
Siendo: 
  ρ = densidad del agua (kg/m3) 
  g = aceleración de la gravedad (m/s2) 
  h = altura de la lámina de agua (m) 
  
La presión hidrostática sobre la compuerta es una función lineal que depende únicamente 
de la altura de lámina de agua en la compuerta. 
 
Los perfiles se dispondrán en la compuerta de la siguiente manera: 
  
Para calcular la carga de presión se considerará la presión media de la superficie soportada 
por cada perfil. En este caso se va a considerar esta superficie como la mitad de la separación 
entre perfiles a ambos lados de los mismos. 
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Los cinco perfiles de la compuerta serán iguales. 
El cierre se realizará con chapa de 0,5 cm de grosor 
 
4.3.- Cálculo de la estructura del edificio 
 
Se ha elegido como estructura de pórtico biempotrado para sustentar el edificio. Se 
emplearán perfiles HEB-360 para los pilares de los pórticos. Para los dinteles se emplearán 
perfiles HEB-220. Para las ménsulas de apoyo de las vigas carril se emplearán perfiles HEB-
140. 
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Los datos de partida son: 
 
- Luz de la nave:   19,00 m 
- Longitud de la nave:  20,00 m 
- Modulación entre pilares:  9,00 m 
- Altura libre mínima:  10,00 m 
- Altura libre máxima:   3,5 m 
 
Las cargas que actúan sobre la estructura son las especificadas en la norma NBE-AE 98. 
 
- Acciones gravitatorias: 
 
- Panel sándwich: 150 N/m2  
- Correas de cubierta: 100 N/ m2   
- Peso propio de vigas carril: 2355 N (IPN 240, según catálogo puente grúa) 
 
- Sobrecarga de nieve: 600 N/m2  
 
- Sobrecarga de viento:  
 
Se establece según la norma NBE EA-88 
 
Carga total de viento: q = 820 N/m2  
 
o Cubierta:  
 barlovento: m = 0 
 sotavento n = -310 N/m2  
 
o Fachadas: 
 barlovento: p = q · 2/3 = 546,7 N/m2  
 sotavento s = q · 1/3 = 273,3 N/m2  
 
 
4.4.- Cálculo de las correas de cubierta 
 
Se parte de los siguientes datos: 
 
- Luz: 19 m 
- Separación entre correas. 1,5 m 
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- Nieve:    60 kg/m2    
- Panel sándwich:   15 kg/m2  
- Peso propio:  10 kg/m2   
- Sobrecarga montaje: 40 kg/m2    
 
La carga sobre la correa será: 
 
q = 125 · 1,35 = 168,75 kg/m 
q’ = (25 · 1,33 +60 · 1,5)1,35 = 166,4 kg/m ( carga mayorada) 
qz ’ = 166,4 · sen 20 = 56,91 kg/m 
qy ’ = 166,4 · cos 20 = 156,4 kg/m 
 


























Se escoge un perfil IPN 120:  Wzz = 54,7 cm3 
     Wyy = 7,41 cm3 
 
Comprobación de la tensión: 
 

















.  kg/cm2  < 2.600 kg/cm2 
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4.5.- Correas de fachada 
 
La carga principal que soportarán es la del viento. Por ello se colocarán con la dirección de 
mayor inercia paralela a la dirección del viento, es decir, horizontales. 
 








• viento:    qz = 54,67 · 1,70 = 92,94 kgf/m 
• peso sandwich:   qy = 15 · 1,70 = 25,50 kgf/m 
• peso propio correa:  qy = 7,5 kgf/m 
 
Las cargas mayoradas será: 
 
• qz’ = 1,5 · 92,94 = 139,41 kgf/m 
• qy’ = 1,33 · 825,5 + 7,5) = 43,87 kgf/m 
 
My = =





















. , · , ·
,














, · · .
,  cm ≈ L/250 
 
NOTA: Se colocarán cruces de San Andrés arriostrando la fachada del edificio para dar 
mayor rigidez en la estructura. Se posicionarán en las dos fachadas laterales. 
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5.- ESCALA DE PECES 
 
El objeto primordial de este proyecto es la construcción de una escala de peces, que se 
adecue a las necesidades actuales 
 
5.1.- Descripción de la escala de peces 
 
La obra a realizar consiste, en construir una escala nueva, según se puede apreciar en plano 
detalle.  
Esta escala de peces tendrá las siguientes dimensiones: 
El caudal de agua que queremos que circule a través de esta escala es de 0,125 m3/s. la 
anchura de esta será de 1,20 m, siendo el desnivel entre cada escalón de 0,30 m, de tal forma 
que estos escalones ó pozas ascendentes, tengan una escotadura de 0,30 m en planos se detalla 
su construcción. 
 
5.2.- Cálculo de la escala de peces 
 
Caudal de la escala de peces: = 0,125 m3/s. 
 
Para calcular el caudal de paso a través de esta escala utilizamos la relación: 
 
Q = C × b × h1 × √2g×dh 
Siendo:   
Q = caudal en m3/seg. 
C = Coeficiente de forma (en este caso C = 0,7) 
b = Anchura de la escotadura 
h1= Altura de la escotadura en la presa 
dh = desnivel entre cuencos 
0,125 = 0,7×0,20× h1 √2×9,81×0,30  
 
Potencia disipada en cada cuenco: 
P/V = 1000×g×Q×dh /V 
P/V = 1000×9,81×0,125×0,30 / V = 367,50 / V 
h1
0 125
0 70 0 20 2 9 81 0 30
0 42= × × × × =
,
, , , ,
,
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El volumen de cada cuenco será:  
V = 2,00×1,20×0,85 = 2,04 m3 
Con lo que la potencia disipada por unidad de volumen será: 
P = 367,50/2,04 = 180 Kw/m3 
Las dimensiones de cada cuenco serán: 
Longitud = 2 m. 
Anchura = 1,20 m. 
Profundidad media = 0,85 m. 
 
Caudal de atracción: 
Según los datos de la estación de aforo de Errotz el Q330 es de 330 l/s Luego el caudal restante 
que hay que dejar a través del tramo de rió afectado será de: 
Qr = 330 - 125 = 205 l/s. 
Con lo que la escotadura ha realizar en la presa para este caudal adicional será: 
Q = C × b × h √2 g h  
Siendo:  
Q = caudal en m3/s. 
C = Coeficiente en función del tipo de vertedero 
b = valor a calcular 
h = Altura de la escotadura en la presa en este caso 0,20 m. 
                  
0,205 = 0,45 × b ×√ 2g × 0,203/2  
 
0,205 = 0,45 × 4,43 × 0,089× b = 1,16 m. 
  Con lo que tenemos que la anchura del vertedero con una escotadura de 0,20 m es de 1,16 m. 
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6.- ESTUDIO ECONÓMICO 
El presupuesto general de la minicentral de Oskia asciende a 4.048.049,00 €. 
Suponiendo que la minicentral de Oskia estará en funcionamiento 24 horas al día, 365 días 
al año se obtiene un periodo de funcionamiento de 8760 horas que con el coeficiente de 
utilización global obtenido con anterioridad en este documento (0,374) obtendríamos un  total 
de 3276,24 horas de funcionamiento teórico.  
De nuevo, y según los cálculos, se obtendría una potencia teórica en las turbinas de 656 
kW. Por lo tanto le producción media anual esperada es de 2.149.213,44 kWh. 
El valor estimado del kW es de 0,065 € , se obtendrá un beneficio anual de 139.698,87 €. 
Con todo esto, se puede decir que la construcción y puesta en marcha de la minicentral 
hidroeléctrica de Oskia se amortizará en un periodo de 28,97 años, 29 años. 
 
 
7.- ANEJOS-DOCUMENTOS ADJUNTOS 
A continuación proceden una serie de tablas y gráficos que son de información necesaria 
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ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1990 1,808 1,808 1,799 1,799 3,607 13/12/1990 230,954 
02/01/1990 1,537 1,537 1,799 1,799 3,336 12/12/1990 222,114 
03/01/1990 1,537 1,537 1,799 1,799 3,336 20/04/1990 176,481 
04/01/1990 1,669 1,669 1,799 1,799 3,468 19/04/1990 140,546 
05/01/1990 1,669 1,669 1,649 1,649 3,318 11/12/1990 136,105 
06/01/1990 1,537 1,537 1,649 1,649 3,186 13/02/1990 91,137 
07/01/1990 1,411 1,411 1,504 1,504 2,915 24/04/1990 75,385 
08/01/1990 4,071 4,071 5,585 5,585 9,656 25/04/1990 70,219 
09/01/1990 5,363 5,363 6,737 6,737 12,100 23/04/1990 69,732 
10/01/1990 4,313 4,313 4,304 4,304 8,617 21/04/1990 65,329 
11/01/1990 3,188 3,188 3,707 3,707 6,895 14/12/1990 63,676 
12/01/1990 2,796 2,796 3,326 3,326 6,122 12/04/1990 61,320 
13/01/1990 2,436 2,436 2,782 2,782 5,218 16/04/1990 54,366 
14/01/1990 2,107 2,107 2,608 2,608 4,715 15/04/1990 53,869 
15/01/1990 2,268 2,268 3,515 3,515 5,783 18/01/1990 52,956 
16/01/1990 5,645 5,645 6,267 6,267 11,912 18/04/1990 52,575 
17/01/1990 4,071 4,071 4,304 4,304 8,375 11/04/1990 52,382 
18/01/1990 39,823 39,823 15,345 15,345 55,168 27/12/1990 52,207 
19/01/1990 31,582 31,582 17,930 17,930 49,512 29/12/1990 48,419 
20/01/1990 10,528 10,528 7,960 7,960 18,488 28/12/1990 47,867 
21/01/1990 6,847 6,847 5,810 5,810 12,657 19/01/1990 47,300 
22/01/1990 5,088 5,088 4,718 4,718 9,806 30/12/1990 43,853 
23/01/1990 4,071 4,071 4,102 4,102 8,173 14/04/1990 42,092 
24/01/1990 3,613 3,613 3,707 3,707 7,320 26/04/1990 41,731 
25/01/1990 3,188 3,188 3,903 3,903 7,091 13/04/1990 38,982 
26/01/1990 2,796 2,796 4,102 4,102 6,898 22/04/1990 37,377 
27/01/1990 2,988 2,988 4,304 4,304 7,292 17/04/1990 36,117 
28/01/1990 3,838 3,838 6,037 6,037 9,875 14/02/1990 34,070 
29/01/1990 5,088 5,088 6,037 6,037 11,125 12/02/1990 33,481 
30/01/1990 4,071 4,071 4,718 4,718 8,789 15/12/1990 32,245 
31/01/1990 3,396 3,396 4,102 4,102 7,498 06/04/1990 31,237 
01/02/1990 3,396 3,396 4,102 4,102 7,498 25/11/1990 30,433 
02/02/1990 3,188 3,188 3,707 3,707 6,895 10/04/1990 28,995 
03/02/1990 2,796 2,796 3,141 3,141 5,937 31/12/1990 28,936 
04/02/1990 2,796 2,796 3,141 3,141 5,937 27/04/1990 26,106 
05/02/1990 2,436 2,436 3,141 3,141 5,577 28/11/1990 25,286 
06/02/1990 2,268 2,268 2,960 2,960 5,228 24/11/1990 22,920 
07/02/1990 2,268 2,268 2,782 2,782 5,050 09/04/1990 22,267 
08/02/1990 2,107 2,107 2,782 2,782 4,889 07/04/1990 20,992 
09/02/1990 1,954 1,954 2,782 2,782 4,736 26/12/1990 20,327 
10/02/1990 1,808 1,808 2,608 2,608 4,416 16/12/1990 20,320 
11/02/1990 1,669 1,669 4,509 4,509 6,178 29/10/1990 19,829 
12/02/1990 8,469 8,469 27,224 27,224 35,693 27/11/1990 19,542 
13/02/1990 34,278 34,278 59,071 59,071 93,349 29/11/1990 18,781 
14/02/1990 16,669 16,669 19,613 19,613 36,282 15/02/1990 18,747 
15/02/1990 9,794 9,794 11,165 11,165 20,959 28/04/1990 18,187 
16/02/1990 6,847 6,847 7,960 7,960 14,807 20/01/1990 16,276 
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17/02/1990 5,088 5,088 6,267 6,267 11,355 08/04/1990 14,913 
18/02/1990 4,313 4,313 5,364 5,364 9,677 30/11/1990 14,713 
19/02/1990 3,613 3,613 4,509 4,509 8,122 17/12/1990 14,576 
20/02/1990 3,188 3,188 4,102 4,102 7,290 20/05/1990 14,259 
21/02/1990 2,796 2,796 3,707 3,707 6,503 29/04/1990 13,998 
22/02/1990 2,436 2,436 3,326 3,326 5,762 26/11/1990 12,790 
23/02/1990 2,268 2,268 2,960 2,960 5,228 16/02/1990 12,595 
24/02/1990 2,268 2,268 2,608 2,608 4,876 05/04/1990 11,482 
25/02/1990 2,268 2,268 2,608 2,608 4,876 18/12/1990 11,290 
26/02/1990 2,107 2,107 2,608 2,608 4,715 21/05/1990 11,182 
27/02/1990 1,954 1,954 2,438 2,438 4,392 23/05/1990 10,996 
28/02/1990 1,808 1,808 2,272 2,272 4,080 30/04/1990 10,940 
01/03/1990 1,669 1,669 2,272 2,272 3,941 30/10/1990 10,717 
02/03/1990 2,796 2,796 3,707 3,707 6,503 24/05/1990 10,520 
03/03/1990 5,645 5,645 4,509 4,509 10,154 21/01/1990 10,445 
04/03/1990 3,188 3,188 3,707 3,707 6,895 22/05/1990 10,220 
05/03/1990 2,796 2,796 3,515 3,515 6,311 04/11/1990 10,044 
06/03/1990 2,612 2,612 3,326 3,326 5,938 09/01/1990 9,888 
07/03/1990 2,436 2,436 3,141 3,141 5,577 16/01/1990 9,700 
08/03/1990 2,268 2,268 3,326 3,326 5,594 01/12/1990 9,600 
09/03/1990 2,436 2,436 3,707 3,707 6,143 19/12/1990 9,600 
10/03/1990 4,071 4,071 4,718 4,718 8,789 22/11/1990 9,548 
11/03/1990 2,988 2,988 3,707 3,707 6,695 04/04/1990 9,376 
12/03/1990 2,612 2,612 3,326 3,326 5,938 17/02/1990 9,143 
13/03/1990 2,268 2,268 3,141 3,141 5,409 25/05/1990 9,018 
14/03/1990 2,268 2,268 2,960 2,960 5,228 29/01/1990 8,913 
15/03/1990 1,954 1,954 2,960 2,960 4,914 01/05/1990 8,646 
16/03/1990 1,808 1,808 2,782 2,782 4,590 23/11/1990 8,070 
17/03/1990 1,669 1,669 2,608 2,608 4,277 03/03/1990 7,942 
18/03/1990 1,537 1,537 2,608 2,608 4,145 02/12/1990 7,708 
19/03/1990 1,537 1,537 2,438 2,438 3,975 20/06/1990 7,669 
20/03/1990 1,537 1,537 2,438 2,438 3,975 28/01/1990 7,663 
21/03/1990 1,411 1,411 2,110 2,110 3,521 22/01/1990 7,594 
22/03/1990 1,411 1,411 2,110 2,110 3,521 10/05/1990 7,594 
23/03/1990 1,411 1,411 2,438 2,438 3,849 20/12/1990 7,497 
24/03/1990 1,669 1,669 2,438 2,438 4,107 18/02/1990 7,465 
25/03/1990 1,808 1,808 2,110 2,110 3,918 08/01/1990 7,444 
26/03/1990 2,796 2,796 2,438 2,438 5,234 01/11/1990 7,240 
27/03/1990 4,071 4,071 2,782 2,782 6,853 02/05/1990 7,004 
28/03/1990 3,188 3,188 2,608 2,608 5,796 17/06/1990 6,986 
29/03/1990 2,612 2,612 2,608 2,608 5,220 26/05/1990 6,860 
30/03/1990 2,436 2,436 2,608 2,608 5,044 08/05/1990 6,779 
31/03/1990 2,107 2,107 2,608 2,608 4,715 30/01/1990 6,577 
01/04/1990 2,107 2,107 2,608 2,608 4,715 10/03/1990 6,577 
02/04/1990 2,107 2,107 2,608 2,608 4,715 21/12/1990 6,445 
03/04/1990 2,436 2,436 2,960 2,960 5,396 10/01/1990 6,405 
04/04/1990 5,088 5,088 6,500 6,500 11,588 19/05/1990 6,405 
05/04/1990 6,232 6,232 7,462 7,462 13,694 21/06/1990 6,344 
06/04/1990 15,850 15,850 17,599 17,599 33,449 05/11/1990 6,304 
07/04/1990 11,756 11,756 11,448 11,448 23,204 05/05/1990 6,254 
08/04/1990 8,138 8,138 8,987 8,987 17,125 17/01/1990 6,163 
09/04/1990 12,166 12,166 12,313 12,313 24,479 09/05/1990 6,058 
10/04/1990 18,306 18,306 12,901 12,901 31,207 11/05/1990 6,004 
11/04/1990 36,332 36,332 18,262 18,262 54,594 03/12/1990 5,979 
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12/04/1990 33,982 33,982 29,550 29,550 63,532 23/01/1990 5,961 
13/04/1990 21,581 21,581 19,613 19,613 41,194 19/02/1990 5,910 
14/04/1990 21,172 21,172 23,132 23,132 44,304 03/05/1990 5,902 
15/04/1990 28,474 28,474 27,607 27,607 56,081 22/12/1990 5,786 
16/04/1990 29,735 29,735 26,843 26,843 56,578 06/05/1990 5,566 
17/04/1990 18,716 18,716 19,613 19,613 38,329 27/05/1990 5,529 
18/04/1990 24,447 24,447 30,340 30,340 54,787 18/06/1990 5,304 
19/04/1990 75,545 75,545 67,213 67,213 142,758 31/01/1990 5,286 
20/04/1990 111,480 111,480 67,213 67,213 178,693 01/02/1990 5,286 
21/04/1990 40,698 40,698 26,843 26,843 67,541 02/11/1990 5,177 
22/04/1990 21,990 21,990 17,599 17,599 39,589 24/01/1990 5,108 
23/04/1990 40,406 40,406 31,538 31,538 71,944 03/11/1990 5,106 
24/04/1990 44,846 44,846 32,751 32,751 77,597 23/12/1990 5,090 
25/04/1990 37,207 37,207 35,224 35,224 72,431 27/01/1990 5,080 
26/04/1990 21,172 21,172 22,771 22,771 43,943 20/02/1990 5,078 
27/04/1990 14,213 14,213 14,105 14,105 28,318 25/12/1990 5,036 
28/04/1990 9,794 9,794 10,605 10,605 20,399 13/05/1990 4,952 
29/04/1990 7,484 7,484 8,726 8,726 16,210 07/05/1990 4,916 
30/04/1990 5,935 5,935 7,217 7,217 13,152 04/05/1990 4,888 
01/05/1990 4,821 4,821 6,037 6,037 10,858 25/01/1990 4,879 
02/05/1990 4,071 4,071 5,145 5,145 9,216 04/12/1990 4,848 
03/05/1990 3,396 3,396 4,718 4,718 8,114 12/05/1990 4,727 
04/05/1990 2,796 2,796 4,304 4,304 7,100 26/01/1990 4,686 
05/05/1990 4,563 4,563 3,903 3,903 8,466 11/01/1990 4,683 
06/05/1990 4,071 4,071 3,707 3,707 7,778 02/02/1990 4,683 
07/05/1990 3,613 3,613 3,515 3,515 7,128 04/03/1990 4,683 
08/05/1990 5,088 5,088 3,903 3,903 8,991 24/12/1990 4,665 
09/05/1990 4,563 4,563 3,707 3,707 8,270 27/03/1990 4,641 
10/05/1990 5,088 5,088 4,718 4,718 9,806 28/05/1990 4,510 
11/05/1990 4,313 4,313 3,903 3,903 8,216 11/03/1990 4,483 
12/05/1990 3,613 3,613 3,326 3,326 6,939 14/05/1990 4,361 
13/05/1990 3,838 3,838 3,326 3,326 7,164 18/05/1990 4,302 
14/05/1990 3,613 3,613 2,960 2,960 6,573 21/02/1990 4,291 
15/05/1990 3,188 3,188 2,782 2,782 5,970 02/03/1990 4,291 
16/05/1990 2,796 2,796 2,608 2,608 5,404 21/11/1990 4,106 
17/05/1990 2,612 2,612 2,608 2,608 5,220 05/03/1990 4,099 
18/05/1990 3,188 3,188 3,326 3,326 6,514 05/12/1990 4,030 
19/05/1990 4,313 4,313 4,304 4,304 8,617 11/02/1990 3,966 
20/05/1990 7,484 7,484 8,987 8,987 16,471 09/03/1990 3,931 
21/05/1990 7,809 7,809 5,585 5,585 13,394 12/01/1990 3,910 
22/05/1990 6,847 6,847 5,585 5,585 12,432 15/05/1990 3,758 
23/05/1990 6,232 6,232 6,976 6,976 13,208 15/06/1990 3,758 
24/05/1990 6,232 6,232 6,500 6,500 12,732 29/05/1990 3,736 
25/05/1990 5,645 5,645 5,585 5,585 11,230 06/03/1990 3,726 
26/05/1990 4,563 4,563 4,509 4,509 9,072 12/03/1990 3,726 
27/05/1990 3,838 3,838 3,903 3,903 7,741 22/06/1990 3,726 
28/05/1990 3,396 3,396 3,326 3,326 6,722 03/02/1990 3,725 
29/05/1990 2,988 2,988 2,960 2,960 5,948 04/02/1990 3,725 
30/05/1990 2,796 2,796 2,782 2,782 5,578 28/03/1990 3,584 
31/05/1990 2,436 2,436 2,608 2,608 5,044 31/10/1990 3,582 
01/06/1990 2,268 2,268 2,438 2,438 4,706 15/01/1990 3,571 
02/06/1990 2,107 2,107 2,272 2,272 4,379 22/02/1990 3,550 
03/06/1990 2,107 2,107 2,272 2,272 4,379 19/06/1990 3,541 
04/06/1990 1,954 1,954 2,272 2,272 4,226 08/03/1990 3,382 
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05/06/1990 1,808 1,808 2,272 2,272 4,080 30/05/1990 3,366 
06/06/1990 2,107 2,107 2,272 2,272 4,379 05/02/1990 3,365 
07/06/1990 2,107 2,107 2,272 2,272 4,379 07/03/1990 3,365 
08/06/1990 1,808 1,808 2,110 2,110 3,918 10/12/1990 3,269 
09/06/1990 1,537 1,537 2,110 2,110 3,647 13/03/1990 3,197 
10/06/1990 1,537 1,537 2,110 2,110 3,647 16/05/1990 3,192 
11/06/1990 1,411 1,411 2,110 2,110 3,521 03/04/1990 3,184 
12/06/1990 1,537 1,537 2,110 2,110 3,647 06/12/1990 3,069 
13/06/1990 1,537 1,537 1,952 1,952 3,489 26/03/1990 3,022 
14/06/1990 1,669 1,669 2,438 2,438 4,107 06/02/1990 3,016 
15/06/1990 3,188 3,188 2,782 2,782 5,970 23/02/1990 3,016 
16/06/1990 2,268 2,268 2,608 2,608 4,876 14/03/1990 3,016 
17/06/1990 3,613 3,613 5,585 5,585 9,198 29/03/1990 3,008 
18/06/1990 3,613 3,613 3,903 3,903 7,516 17/05/1990 3,008 
19/06/1990 2,612 2,612 3,141 3,141 5,753 13/01/1990 3,006 
20/06/1990 4,071 4,071 5,810 5,810 9,881 23/06/1990 3,006 
21/06/1990 3,838 3,838 4,718 4,718 8,556 06/11/1990 2,884 
22/06/1990 2,612 2,612 3,326 3,326 5,938 11/11/1990 2,862 
23/06/1990 2,436 2,436 2,782 2,782 5,218 07/02/1990 2,838 
24/06/1990 1,954 1,954 2,438 2,438 4,392 30/03/1990 2,832 
25/06/1990 1,669 1,669 2,272 2,272 3,941 31/05/1990 2,832 
26/06/1990 1,537 1,537 2,110 2,110 3,647 28/10/1990 2,717 
27/06/1990 1,411 1,411 2,110 2,110 3,521 15/03/1990 2,702 
28/06/1990 1,411 1,411 1,952 1,952 3,363 07/12/1990 2,693 
29/06/1990 1,292 0,000 1,799 1,799 1,799 08/02/1990 2,677 
30/06/1990 1,180 0,000 1,799 1,799 1,799 24/02/1990 2,664 
01/07/1990 1,292 0,000 1,649 1,649 1,649 25/02/1990 2,664 
02/07/1990 1,180 0,000 1,364 1,364 1,364 16/06/1990 2,664 
03/07/1990 1,180 0,000 1,504 1,504 1,504 09/12/1990 2,533 
04/07/1990 1,180 0,000 1,649 1,649 1,649 09/02/1990 2,524 
05/07/1990 1,073 0,000 1,799 1,799 1,799 08/12/1990 2,517 
06/07/1990 1,073 0,000 1,649 1,649 1,649 14/01/1990 2,503 
07/07/1990 1,073 0,000 1,649 1,649 1,649 26/02/1990 2,503 
08/07/1990 1,073 0,000 1,649 1,649 1,649 31/03/1990 2,503 
09/07/1990 1,073 0,000 1,504 1,504 1,504 01/04/1990 2,503 
10/07/1990 1,073 0,000 1,504 1,504 1,504 02/04/1990 2,503 
11/07/1990 0,878 0,000 1,504 1,504 1,504 01/06/1990 2,494 
12/07/1990 0,878 0,000 1,504 1,504 1,504 16/03/1990 2,378 
13/07/1990 0,707 0,000 1,364 1,364 1,364 20/11/1990 2,376 
14/07/1990 0,428 0,000 1,098 1,098 1,098 12/11/1990 2,349 
15/07/1990 0,490 0,000 1,229 1,229 1,229 10/02/1990 2,204 
16/07/1990 0,490 0,000 1,504 1,504 1,504 27/02/1990 2,180 
17/07/1990 0,428 0,000 1,364 1,364 1,364 24/06/1990 2,180 
18/07/1990 0,428 0,000 1,229 1,229 1,229 02/06/1990 2,167 
19/07/1990 0,370 0,000 1,229 1,229 1,229 03/06/1990 2,167 
20/07/1990 0,318 0,000 1,364 1,364 1,364 06/06/1990 2,167 
21/07/1990 0,318 0,000 1,229 1,229 1,229 07/06/1990 2,167 
22/07/1990 0,318 0,000 0,973 0,973 0,973 17/03/1990 2,065 
23/07/1990 0,271 0,000 1,098 1,098 1,098 04/06/1990 2,014 
24/07/1990 0,490 0,000 1,098 1,098 1,098 18/03/1990 1,933 
25/07/1990 0,707 0,000 0,973 0,973 0,973 24/03/1990 1,895 
26/07/1990 0,428 0,000 0,973 0,973 0,973 14/06/1990 1,895 
27/07/1990 0,318 0,000 0,973 0,973 0,973 09/11/1990 1,875 
28/07/1990 0,318 0,000 0,973 0,973 0,973 28/02/1990 1,868 
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29/07/1990 0,490 0,000 1,364 1,364 1,364 05/06/1990 1,868 
30/07/1990 0,629 0,000 1,229 1,229 1,229 19/11/1990 1,777 
31/07/1990 0,318 0,000 1,098 1,098 1,098 19/03/1990 1,763 
01/08/1990 0,271 0,000 0,973 0,973 0,973 20/03/1990 1,763 
02/08/1990 0,271 0,000 0,973 0,973 0,973 01/03/1990 1,729 
03/08/1990 0,271 0,000 0,852 0,852 0,852 25/06/1990 1,729 
04/08/1990 0,228 0,000 0,973 0,973 0,973 10/11/1990 1,720 
05/08/1990 0,155 0,000 0,852 0,852 0,852 25/03/1990 1,706 
06/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 08/06/1990 1,706 
07/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 23/03/1990 1,637 
08/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 07/11/1990 1,618 
09/08/1990 0,098 0,000 0,738 0,000 0,000 09/06/1990 1,435 
10/08/1990 0,098 0,000 0,738 0,000 0,000 10/06/1990 1,435 
11/08/1990 0,098 0,000 0,738 0,000 0,000 12/06/1990 1,435 
12/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 26/06/1990 1,435 
13/08/1990 0,098 0,000 0,973 0,973 0,973 13/11/1990 1,435 
14/08/1990 0,125 0,000 1,229 1,229 1,229 31/08/1990 1,420 
15/08/1990 0,228 0,000 1,098 1,098 1,098 01/01/1990 1,395 
16/08/1990 0,228 0,000 0,973 0,973 0,973 08/11/1990 1,332 
17/08/1990 0,155 0,000 0,973 0,973 0,973 21/03/1990 1,309 
18/08/1990 0,125 0,000 0,852 0,852 0,852 22/03/1990 1,309 
19/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 11/06/1990 1,309 
20/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 27/06/1990 1,309 
21/08/1990 0,098 0,000 0,973 0,973 0,973 13/06/1990 1,277 
22/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 04/01/1990 1,256 
23/08/1990 0,098 0,000 0,738 0,000 0,000 28/06/1990 1,151 
24/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 02/01/1990 1,124 
25/08/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 03/01/1990 1,124 
26/08/1990 0,125 0,000 0,852 0,852 0,852 05/01/1990 1,106 
27/08/1990 0,189 0,000 0,852 0,852 0,852 06/01/1990 0,974 
28/08/1990 0,098 0,000 0,973 0,973 0,973 29/06/1990 0,947 
29/08/1990 0,098 0,000 0,973 0,973 0,973 30/06/1990 0,947 
30/08/1990 0,125 0,000 1,504 1,504 1,504 05/07/1990 0,947 
31/08/1990 0,271 0,000 2,272 2,272 2,272 14/11/1990 0,835 
01/09/1990 0,557 0,000 1,649 1,649 1,649 18/11/1990 0,835 
02/09/1990 0,271 0,000 1,364 1,364 1,364 01/07/1990 0,797 
03/09/1990 0,189 0,000 1,229 1,229 1,229 04/07/1990 0,797 
04/09/1990 0,189 0,000 1,098 1,098 1,098 06/07/1990 0,797 
05/09/1990 0,155 0,000 1,098 1,098 1,098 07/07/1990 0,797 
06/09/1990 0,125 0,000 1,098 1,098 1,098 08/07/1990 0,797 
07/09/1990 0,125 0,000 0,973 0,973 0,973 01/09/1990 0,797 
08/09/1990 0,125 0,000 0,973 0,973 0,973 07/01/1990 0,703 
09/09/1990 0,125 0,000 0,973 0,973 0,973 08/10/1990 0,697 
10/09/1990 0,098 0,000 0,973 0,973 0,973 09/10/1990 0,697 
11/09/1990 0,155 0,000 0,852 0,852 0,852 15/11/1990 0,697 
12/09/1990 0,228 0,000 0,852 0,852 0,852 17/11/1990 0,697 
13/09/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 03/07/1990 0,652 
14/09/1990 0,098 0,000 0,973 0,973 0,973 09/07/1990 0,652 
15/09/1990 0,098 0,000 0,973 0,973 0,973 10/07/1990 0,652 
16/09/1990 0,125 0,000 0,973 0,973 0,973 11/07/1990 0,652 
17/09/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 12/07/1990 0,652 
18/09/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 16/07/1990 0,652 
19/09/1990 0,125 0,000 0,852 0,852 0,852 30/08/1990 0,652 
20/09/1990 0,098 0,000 0,852 0,852 0,852 05/10/1990 0,565 
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21/09/1990 0,155 0,000 0,852 0,852 0,852 16/11/1990 0,565 
22/09/1990 0,189 0,000 0,852 0,852 0,852 02/07/1990 0,512 
23/09/1990 0,155 0,000 0,738 0,000 0,000 13/07/1990 0,512 
24/09/1990 0,271 0,000 0,738 0,000 0,000 17/07/1990 0,512 
25/09/1990 0,228 0,000 0,738 0,000 0,000 20/07/1990 0,512 
26/09/1990 0,228 0,000 0,738 0,000 0,000 29/07/1990 0,512 
27/09/1990 0,155 0,000 0,738 0,000 0,000 02/09/1990 0,512 
28/09/1990 0,155 0,000 0,852 0,852 0,852 15/07/1990 0,377 
29/09/1990 0,155 0,000 0,852 0,852 0,852 18/07/1990 0,377 
30/09/1990 0,189 0,000 0,738 0,000 0,000 19/07/1990 0,377 
01/10/1990 0,189 0,000 0,743 0,000 0,000 21/07/1990 0,377 
02/10/1990 0,271 0,000 0,841 0,000 0,000 30/07/1990 0,377 
03/10/1990 0,228 0,000 0,743 0,000 0,000 14/08/1990 0,377 
04/10/1990 0,228 0,000 0,650 0,000 0,000 03/09/1990 0,377 
05/10/1990 0,228 0,000 1,417 1,417 1,417 10/10/1990 0,318 
06/10/1990 0,370 0,000 1,055 1,055 1,055 14/07/1990 0,246 
07/10/1990 0,318 0,000 0,841 0,000 0,000 23/07/1990 0,246 
08/10/1990 0,318 0,000 1,549 1,549 1,549 24/07/1990 0,246 
09/10/1990 0,707 0,000 1,549 1,549 1,549 31/07/1990 0,246 
10/10/1990 0,790 0,000 1,170 1,170 1,170 15/08/1990 0,246 
11/10/1990 0,557 0,000 0,841 0,000 0,000 04/09/1990 0,246 
12/10/1990 0,490 0,000 0,743 0,000 0,000 05/09/1990 0,246 
13/10/1990 0,370 0,000 0,945 0,945 0,945 06/09/1990 0,246 
14/10/1990 0,318 0,000 0,743 0,000 0,000 06/10/1990 0,203 
15/10/1990 0,271 0,000 0,650 0,000 0,000 22/07/1990 0,121 
16/10/1990 0,155 0,000 0,650 0,000 0,000 25/07/1990 0,121 
17/10/1990 0,228 0,000 0,563 0,000 0,000 26/07/1990 0,121 
18/10/1990 0,228 0,000 0,563 0,000 0,000 27/07/1990 0,121 
19/10/1990 0,189 0,000 0,563 0,000 0,000 28/07/1990 0,121 
20/10/1990 0,189 0,000 0,563 0,000 0,000 01/08/1990 0,121 
21/10/1990 0,228 0,000 0,563 0,000 0,000 02/08/1990 0,121 
22/10/1990 0,318 0,000 0,650 0,000 0,000 04/08/1990 0,121 
23/10/1990 0,428 0,000 0,945 0,945 0,945 13/08/1990 0,121 
24/10/1990 0,428 0,000 0,743 0,000 0,000 16/08/1990 0,121 
25/10/1990 0,370 0,000 0,650 0,000 0,000 17/08/1990 0,121 
26/10/1990 0,370 0,000 0,650 0,000 0,000 21/08/1990 0,121 
27/10/1990 0,271 0,000 0,563 0,000 0,000 28/08/1990 0,121 
28/10/1990 0,557 0,000 3,569 3,569 3,569 29/08/1990 0,121 
29/10/1990 7,163 7,163 14,878 14,878 22,041 07/09/1990 0,121 
30/10/1990 7,809 7,809 5,120 5,120 12,929 08/09/1990 0,121 
31/10/1990 2,988 2,988 2,806 2,806 5,794 09/09/1990 0,121 
01/11/1990 3,838 3,838 5,614 5,614 9,452 10/09/1990 0,121 
02/11/1990 3,188 3,188 4,201 4,201 7,389 14/09/1990 0,121 
03/11/1990 2,436 2,436 4,882 4,882 7,318 15/09/1990 0,121 
04/11/1990 3,838 3,838 8,418 8,418 12,256 16/09/1990 0,121 
05/11/1990 3,396 3,396 5,120 5,120 8,516 13/10/1990 0,093 
06/11/1990 2,107 2,107 2,989 2,989 5,096 23/10/1990 0,093 
07/11/1990 1,537 1,537 2,293 2,293 3,830 03/08/1990 0,000 
08/11/1990 1,411 1,411 2,133 2,133 3,544 05/08/1990 0,000 
09/11/1990 1,954 1,954 2,133 2,133 4,087 06/08/1990 0,000 
10/11/1990 1,954 1,954 1,978 1,978 3,932 07/08/1990 0,000 
11/11/1990 2,268 2,268 2,806 2,806 5,074 08/08/1990 0,000 
12/11/1990 2,268 2,268 2,293 2,293 4,561 09/08/1990 0,000 
13/11/1990 1,669 1,669 1,978 1,978 3,647 10/08/1990 0,000 
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14/11/1990 1,292 0,000 1,687 1,687 1,687 11/08/1990 0,000 
15/11/1990 1,292 0,000 1,549 1,549 1,549 12/08/1990 0,000 
16/11/1990 1,292 0,000 1,417 1,417 1,417 18/08/1990 0,000 
17/11/1990 1,180 0,000 1,549 1,549 1,549 19/08/1990 0,000 
18/11/1990 1,180 0,000 1,687 1,687 1,687 20/08/1990 0,000 
19/11/1990 1,073 0,000 2,629 2,629 2,629 22/08/1990 0,000 
20/11/1990 1,411 1,411 3,177 3,177 4,588 23/08/1990 0,000 
21/11/1990 1,669 1,669 4,649 4,649 6,318 24/08/1990 0,000 
22/11/1990 5,363 5,363 6,397 6,397 11,760 25/08/1990 0,000 
23/11/1990 3,613 3,613 6,669 6,669 10,282 26/08/1990 0,000 
24/11/1990 8,138 8,138 16,994 16,994 25,132 27/08/1990 0,000 
25/11/1990 13,394 13,394 19,251 19,251 32,645 11/09/1990 0,000 
26/11/1990 7,484 7,484 7,518 7,518 15,002 12/09/1990 0,000 
27/11/1990 8,469 8,469 13,285 13,285 21,754 13/09/1990 0,000 
28/11/1990 14,213 14,213 13,285 13,285 27,498 17/09/1990 0,000 
29/11/1990 12,575 12,575 8,418 8,418 20,993 18/09/1990 0,000 
30/11/1990 10,528 10,528 6,397 6,397 16,925 19/09/1990 0,000 
01/12/1990 7,163 7,163 4,649 4,649 11,812 20/09/1990 0,000 
02/12/1990 5,935 5,935 3,985 3,985 9,920 21/09/1990 0,000 
03/12/1990 4,821 4,821 3,370 3,370 8,191 22/09/1990 0,000 
04/12/1990 4,071 4,071 2,989 2,989 7,060 23/09/1990 0,000 
05/12/1990 3,613 3,613 2,629 2,629 6,242 24/09/1990 0,000 
06/12/1990 2,988 2,988 2,293 2,293 5,281 25/09/1990 0,000 
07/12/1990 2,612 2,612 2,293 2,293 4,905 26/09/1990 0,000 
08/12/1990 2,436 2,436 2,293 2,293 4,729 27/09/1990 0,000 
09/12/1990 2,612 2,612 2,133 2,133 4,745 28/09/1990 0,000 
10/12/1990 3,188 3,188 2,293 2,293 5,481 29/09/1990 0,000 
11/12/1990 82,655 82,655 55,662 55,662 138,317 30/09/1990 0,000 
12/12/1990 112,288 112,288 112,038 112,038 224,326 01/10/1990 0,000 
13/12/1990 128,836 128,836 104,330 104,330 233,166 02/10/1990 0,000 
14/12/1990 40,115 40,115 25,773 25,773 65,888 03/10/1990 0,000 
15/12/1990 21,172 21,172 13,285 13,285 34,457 04/10/1990 0,000 
16/12/1990 13,803 13,803 8,729 8,729 22,532 07/10/1990 0,000 
17/12/1990 10,119 10,119 6,669 6,669 16,788 11/10/1990 0,000 
18/12/1990 8,138 8,138 5,364 5,364 13,502 12/10/1990 0,000 
19/12/1990 7,163 7,163 4,649 4,649 11,812 14/10/1990 0,000 
20/12/1990 5,935 5,935 3,774 3,774 9,709 15/10/1990 0,000 
21/12/1990 5,088 5,088 3,569 3,569 8,657 16/10/1990 0,000 
22/12/1990 4,821 4,821 3,177 3,177 7,998 17/10/1990 0,000 
23/12/1990 4,313 4,313 2,989 2,989 7,302 18/10/1990 0,000 
24/12/1990 4,071 4,071 2,806 2,806 6,877 19/10/1990 0,000 
25/12/1990 4,071 4,071 3,177 3,177 7,248 20/10/1990 0,000 
26/12/1990 8,469 8,469 14,070 14,070 22,539 21/10/1990 0,000 
27/12/1990 19,944 19,944 34,475 34,475 54,419 22/10/1990 0,000 
28/12/1990 23,219 23,219 26,860 26,860 50,079 24/10/1990 0,000 
29/12/1990 23,219 23,219 27,412 27,412 50,631 25/10/1990 0,000 
30/12/1990 22,400 22,400 23,665 23,665 46,065 26/10/1990 0,000 
31/12/1990 17,078 17,078 14,070 14,070 31,148 27/10/1990 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1991 14,622 14,622 11,065 11,065 25,687 21/11/1991 333,304
02/01/1991 10,938 10,938 7,813 7,813 18,751 02/05/1991 202,492
03/01/1991 9,134 9,134 5,869 5,869 15,003 05/05/1991 196,355
04/01/1991 9,134 9,134 5,364 5,364 14,498 20/11/1991 182,632
05/01/1991 9,134 9,134 4,882 4,882 14,016 25/03/1991 166,629
06/01/1991 7,484 7,484 4,201 4,201 11,685 10/05/1991 154,167
07/01/1991 9,466 9,466 10,030 10,030 19,496 03/05/1991 147,172
08/01/1991 13,803 13,803 11,065 11,065 24,868 06/05/1991 126,957
09/01/1991 11,756 11,756 9,369 9,369 21,125 16/11/1991 112,274
10/01/1991 11,347 11,347 9,369 9,369 20,716 09/05/1991 111,659
11/01/1991 9,466 9,466 7,813 7,813 17,279 16/04/1991 110,300
12/01/1991 19,534 19,534 13,675 13,675 33,209 26/04/1991 98,625
13/01/1991 31,886 31,886 19,719 19,719 51,605 11/10/1991 96,584
14/01/1991 24,037 24,037 13,675 13,675 37,712 13/04/1991 86,702
15/01/1991 15,441 15,441 9,046 9,046 24,487 14/04/1991 83,921
16/01/1991 11,347 11,347 6,669 6,669 18,016 24/03/1991 80,544
17/01/1991 9,134 9,134 5,364 5,364 14,498 27/04/1991 80,474
18/01/1991 8,802 8,802 5,120 5,120 13,922 15/04/1991 78,869
19/01/1991 10,938 10,938 8,729 8,729 19,667 17/11/1991 76,467
20/01/1991 12,575 12,575 9,369 9,369 21,944 07/05/1991 75,850
21/01/1991 9,794 9,794 6,130 6,130 15,924 15/11/1991 75,647
22/01/1991 8,469 8,469 5,120 5,120 13,589 22/11/1991 73,856
23/01/1991 7,809 7,809 4,201 4,201 12,010 26/03/1991 71,145
24/01/1991 6,536 6,536 3,774 3,774 10,310 14/11/1991 70,967
25/01/1991 5,935 5,935 3,569 3,569 9,504 11/05/1991 69,220
26/01/1991 5,363 5,363 3,177 3,177 8,540 17/04/1991 66,776
27/01/1991 4,821 4,821 2,989 2,989 7,810 06/11/1991 66,299
28/01/1991 4,563 4,563 2,806 2,806 7,369 04/05/1991 61,272
29/01/1991 4,071 4,071 2,458 2,458 6,529 13/05/1991 60,157
30/01/1991 3,838 3,838 2,458 2,458 6,296 28/04/1991 56,952
31/01/1991 3,613 3,613 2,293 2,293 5,906 10/10/1991 55,793
01/02/1991 3,613 3,613 2,133 2,133 5,746 06/04/1991 54,796
02/02/1991 3,613 3,613 2,133 2,133 5,746 08/05/1991 53,209
03/02/1991 3,396 3,396 1,978 1,978 5,374 21/12/1991 53,041
04/02/1991 3,188 3,188 1,978 1,978 5,166 13/01/1991 49,393
05/02/1991 3,188 3,188 1,687 1,687 4,875 19/11/1991 49,158
06/02/1991 2,988 2,988 1,978 1,978 4,966 04/09/1991 46,222
07/02/1991 3,188 3,188 2,133 2,133 5,321 29/04/1991 46,092
08/02/1991 3,613 3,613 2,989 2,989 6,602 14/05/1991 45,305
09/02/1991 3,613 3,613 3,177 3,177 6,790 30/09/1991 45,010
10/02/1991 4,313 4,313 4,649 4,649 8,962 18/11/1991 41,870
11/02/1991 4,821 4,821 4,201 4,201 9,022 20/04/1991 41,512
12/02/1991 4,563 4,563 3,774 3,774 8,337 27/03/1991 39,296
13/02/1991 4,313 4,313 3,370 3,370 7,683 05/04/1991 38,976
14/02/1991 5,088 5,088 3,177 3,177 8,265 12/05/1991 38,620
15/02/1991 5,088 5,088 3,177 3,177 8,265 30/04/1991 37,332
16/02/1991 5,645 5,645 4,882 4,882 10,527 08/03/1991 36,703
17/02/1991 11,347 11,347 13,675 13,675 25,022 23/11/1991 36,609
18/02/1991 13,394 13,394 13,285 13,285 26,679 21/04/1991 36,472
19/02/1991 12,985 12,985 12,523 12,523 25,508 14/01/1991 35,500
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20/02/1991 10,938 10,938 10,030 10,030 20,968 20/10/1991 35,135
21/02/1991 9,134 9,134 8,113 8,113 17,247 18/04/1991 34,667
22/02/1991 8,469 8,469 6,946 6,946 15,415 07/11/1991 33,295
23/02/1991 7,484 7,484 5,869 5,869 13,353 07/04/1991 32,679
24/02/1991 6,847 6,847 5,614 5,614 12,461 01/05/1991 31,607
25/02/1991 6,536 6,536 5,869 5,869 12,405 15/05/1991 31,407
26/02/1991 6,232 6,232 5,364 5,364 11,596 12/01/1991 30,997
27/02/1991 5,645 5,645 4,882 4,882 10,527 07/03/1991 30,025
28/02/1991 5,088 5,088 4,201 4,201 9,289 26/11/1991 27,486
01/03/1991 5,088 5,088 3,774 3,774 8,862 08/04/1991 27,288
02/03/1991 4,563 4,563 3,569 3,569 8,132 28/03/1991 26,980
03/03/1991 4,563 4,563 3,569 3,569 8,132 22/04/1991 26,104
04/03/1991 4,071 4,071 4,422 4,422 8,493 19/04/1991 25,931
05/03/1991 4,313 4,313 5,614 5,614 9,927 24/11/1991 25,487
06/03/1991 4,821 4,821 4,882 4,882 9,703 16/05/1991 25,342
07/03/1991 21,172 21,172 11,065 11,065 32,237 18/02/1991 24,467
08/03/1991 24,037 24,037 14,878 14,878 38,915 12/10/1991 23,850
09/03/1991 14,622 14,622 7,518 7,518 22,140 01/01/1991 23,475
10/03/1991 10,528 10,528 5,869 5,869 16,397 25/11/1991 23,440
11/03/1991 8,469 8,469 4,882 4,882 13,351 01/10/1991 23,390
12/03/1991 7,484 7,484 4,422 4,422 11,906 19/02/1991 23,296
13/03/1991 6,536 6,536 3,985 3,985 10,521 25/04/1991 23,296
14/03/1991 5,935 5,935 3,370 3,370 9,305 17/02/1991 22,810
15/03/1991 5,088 5,088 2,989 2,989 8,077 08/01/1991 22,656
16/03/1991 4,821 4,821 2,989 2,989 7,810 23/04/1991 22,513
17/03/1991 5,363 5,363 3,985 3,985 9,348 15/01/1991 22,275
18/03/1991 5,935 5,935 3,774 3,774 9,709 27/11/1991 22,191
19/03/1991 5,088 5,088 3,569 3,569 8,657 05/11/1991 22,059
20/03/1991 4,563 4,563 3,370 3,370 7,933 09/04/1991 21,694
21/03/1991 4,563 4,563 3,177 3,177 7,740 29/03/1991 21,488
22/03/1991 4,563 4,563 2,989 2,989 7,552 17/05/1991 20,879
23/03/1991 5,645 5,645 3,370 3,370 9,015 08/11/1991 20,745
24/03/1991 52,499 52,499 30,257 30,257 82,756 09/03/1991 19,928
25/03/1991 114,749 114,749 54,092 54,092 168,841 22/12/1991 19,830
26/03/1991 40,115 40,115 33,242 33,242 73,357 20/01/1991 19,732
27/03/1991 23,628 23,628 17,880 17,880 41,508 09/01/1991 18,913
28/03/1991 16,669 16,669 12,523 12,523 29,192 20/02/1991 18,756
29/03/1991 12,985 12,985 10,715 10,715 23,700 24/04/1991 18,756
30/03/1991 10,528 10,528 8,729 8,729 19,257 10/01/1991 18,504
31/03/1991 8,469 8,469 6,130 6,130 14,599 28/11/1991 18,115
01/04/1991 7,163 7,163 5,120 5,120 12,283 19/01/1991 17,455
02/04/1991 5,935 5,935 4,649 4,649 10,584 07/01/1991 17,284
03/04/1991 5,363 5,363 4,201 4,201 9,564 18/05/1991 17,248
04/04/1991 5,088 5,088 4,201 4,201 9,289 30/03/1991 17,045
05/04/1991 22,400 22,400 18,788 18,788 41,188 13/11/1991 17,011
06/04/1991 28,474 28,474 28,534 28,534 57,008 02/01/1991 16,539
07/04/1991 17,897 17,897 16,994 16,994 34,891 30/11/1991 16,457
08/04/1991 14,622 14,622 14,878 14,878 29,500 21/10/1991 16,242
09/04/1991 11,756 11,756 12,150 12,150 23,906 16/01/1991 15,804
10/04/1991 9,134 9,134 8,729 8,729 17,863 29/11/1991 15,730
11/04/1991 7,163 7,163 6,669 6,669 13,832 10/04/1991 15,651
12/04/1991 6,232 6,232 5,364 5,364 11,596 19/05/1991 15,425
13/04/1991 53,183 53,183 35,731 35,731 88,914 11/01/1991 15,067
14/04/1991 55,290 55,290 30,843 30,843 86,133 10/11/1991 15,059
15/04/1991 50,824 50,824 30,257 30,257 81,081 21/02/1991 15,035
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16/04/1991 71,535 71,535 40,977 40,977 112,512 09/11/1991 14,554
17/04/1991 41,576 41,576 27,412 27,412 68,988 29/10/1991 14,340
18/04/1991 22,809 22,809 14,070 14,070 36,879 10/03/1991 14,185
19/04/1991 17,078 17,078 11,065 11,065 28,143 01/12/1991 13,820
20/04/1991 21,581 21,581 22,143 22,143 43,724 21/01/1991 13,712
21/04/1991 20,353 20,353 18,331 18,331 38,684 20/05/1991 13,319
22/04/1991 15,031 15,031 13,285 13,285 28,316 22/02/1991 13,203
23/04/1991 12,575 12,575 12,150 12,150 24,725 03/01/1991 12,791
24/04/1991 10,938 10,938 10,030 10,030 20,968 11/11/1991 12,575
25/04/1991 12,985 12,985 12,523 12,523 25,508 23/12/1991 12,521
26/04/1991 53,529 53,529 47,308 47,308 100,837 13/10/1991 12,397
27/04/1991 38,951 38,951 43,735 43,735 82,686 31/03/1991 12,387
28/04/1991 26,530 26,530 32,634 32,634 59,164 04/11/1991 12,378
29/04/1991 21,990 21,990 26,314 26,314 48,304 04/01/1991 12,286
30/04/1991 17,897 17,897 21,647 21,647 39,544 17/01/1991 12,286
01/05/1991 15,031 15,031 18,788 18,788 33,819 21/05/1991 12,126
02/05/1991 109,882 109,882 94,822 94,822 204,704 22/10/1991 11,941
03/05/1991 94,510 94,510 54,874 54,874 149,384 05/01/1991 11,804
04/05/1991 36,624 36,624 26,860 26,860 63,484 18/01/1991 11,710
05/05/1991 114,749 114,749 83,818 83,818 198,567 11/04/1991 11,620
06/05/1991 73,507 73,507 55,662 55,662 129,169 02/12/1991 11,400
07/05/1991 40,406 40,406 37,656 37,656 78,062 22/01/1991 11,377
08/05/1991 29,107 29,107 26,314 26,314 55,421 23/02/1991 11,141
09/05/1991 59,779 59,779 54,092 54,092 113,871 11/03/1991 11,139
10/05/1991 69,627 69,627 86,752 86,752 156,379 28/10/1991 10,914
11/05/1991 36,332 36,332 35,100 35,100 71,432 19/10/1991 10,363
12/05/1991 21,581 21,581 19,251 19,251 40,832 24/02/1991 10,249
13/05/1991 29,735 29,735 32,634 32,634 62,369 25/02/1991 10,193
14/05/1991 22,809 22,809 24,708 24,708 47,517 22/05/1991 10,154
15/05/1991 17,488 17,488 16,131 16,131 33,619 01/04/1991 10,071
16/05/1991 15,031 15,031 12,523 12,523 27,554 12/11/1991 9,891 
17/05/1991 13,394 13,394 9,697 9,697 23,091 23/01/1991 9,798 
18/05/1991 11,347 11,347 8,113 8,113 19,460 12/03/1991 9,694 
19/05/1991 10,119 10,119 7,518 7,518 17,637 20/12/1991 9,592 
20/05/1991 9,134 9,134 6,397 6,397 15,531 06/01/1991 9,473 
21/05/1991 8,469 8,469 5,869 5,869 14,338 03/12/1991 9,403 
22/05/1991 7,484 7,484 4,882 4,882 12,366 26/02/1991 9,384 
23/05/1991 6,847 6,847 4,201 4,201 11,048 12/04/1991 9,384 
24/05/1991 6,232 6,232 3,774 3,774 10,006 24/12/1991 9,292 
25/05/1991 5,645 5,645 3,370 3,370 9,015 30/10/1991 9,138 
26/05/1991 4,821 4,821 2,989 2,989 7,810 23/05/1991 8,836 
27/05/1991 4,313 4,313 2,806 2,806 7,119 23/10/1991 8,455 
28/05/1991 4,071 4,071 2,629 2,629 6,700 02/04/1991 8,372 
29/05/1991 3,613 3,613 2,458 2,458 6,071 16/02/1991 8,315 
30/05/1991 3,613 3,613 2,293 2,293 5,906 27/02/1991 8,315 
31/05/1991 3,396 3,396 2,133 2,133 5,529 13/03/1991 8,309 
01/06/1991 3,396 3,396 1,978 1,978 5,374 24/01/1991 8,098 
02/06/1991 3,396 3,396 1,978 1,978 5,374 14/10/1991 7,984 
03/06/1991 2,988 2,988 1,978 1,978 4,966 25/12/1991 7,854 
04/06/1991 2,796 2,796 1,687 1,687 4,483 24/05/1991 7,794 
05/06/1991 2,612 2,612 1,549 1,549 4,161 05/03/1991 7,715 
06/06/1991 2,796 2,796 1,687 1,687 4,483 04/12/1991 7,528 
07/06/1991 2,796 2,796 1,830 1,830 4,626 18/03/1991 7,497 
08/06/1991 3,396 3,396 2,989 2,989 6,385 06/03/1991 7,491 
09/06/1991 2,988 2,988 2,458 2,458 5,446 31/10/1991 7,422 
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10/06/1991 2,436 2,436 2,133 2,133 4,569 03/04/1991 7,352 
11/06/1991 2,268 2,268 1,978 1,978 4,246 25/01/1991 7,292 
12/06/1991 1,954 1,954 1,830 1,830 3,784 17/03/1991 7,136 
13/06/1991 1,808 1,808 1,687 1,687 3,495 14/03/1991 7,093 
14/06/1991 1,669 1,669 1,687 1,687 3,356 28/02/1991 7,077 
15/06/1991 1,669 1,669 1,687 1,687 3,356 04/04/1991 7,077 
16/06/1991 1,669 1,669 1,687 1,687 3,356 02/10/1991 6,879 
17/06/1991 1,669 1,669 1,830 1,830 3,499 11/02/1991 6,810 
18/06/1991 1,808 1,808 3,370 3,370 5,178 23/03/1991 6,803 
19/06/1991 1,669 1,669 3,569 3,569 5,238 25/05/1991 6,803 
20/06/1991 1,537 1,537 3,370 3,370 4,907 10/02/1991 6,750 
21/06/1991 1,411 1,411 3,774 3,774 5,185 26/12/1991 6,659 
22/06/1991 1,411 1,411 3,569 3,569 4,980 01/03/1991 6,650 
23/06/1991 1,292 0,000 3,177 3,177 3,177 19/03/1991 6,445 
24/06/1991 1,180 0,000 3,177 3,177 3,177 24/10/1991 6,363 
25/06/1991 1,073 0,000 2,989 2,989 2,989 05/12/1991 6,363 
26/06/1991 0,973 0,000 2,806 2,806 2,806 26/01/1991 6,328 
27/06/1991 0,973 0,000 2,806 2,806 2,806 04/03/1991 6,281 
28/06/1991 0,973 0,000 2,806 2,806 2,806 06/10/1991 6,277 
29/06/1991 0,878 0,000 2,629 2,629 2,629 27/10/1991 6,220 
30/06/1991 0,878 0,000 2,629 2,629 2,629 12/02/1991 6,125 
01/07/1991 0,878 0,000 2,458 2,458 2,458 14/02/1991 6,053 
02/07/1991 0,878 0,000 2,458 2,458 2,458 15/02/1991 6,053 
03/07/1991 0,878 0,000 2,293 2,293 2,293 02/03/1991 5,920 
04/07/1991 1,073 0,000 2,629 2,629 2,629 03/03/1991 5,920 
05/07/1991 1,073 0,000 2,629 2,629 2,629 15/03/1991 5,865 
06/07/1991 0,878 0,000 3,177 3,177 3,177 20/03/1991 5,721 
07/07/1991 0,790 0,000 2,458 2,458 2,458 27/12/1991 5,677 
08/07/1991 0,707 0,000 2,293 2,293 2,293 15/10/1991 5,663 
09/07/1991 0,629 0,000 2,133 2,133 2,133 27/01/1991 5,598 
10/07/1991 0,629 0,000 2,133 2,133 2,133 16/03/1991 5,598 
11/07/1991 0,707 0,000 1,978 1,978 1,978 26/05/1991 5,598 
12/07/1991 0,629 0,000 1,830 1,830 1,830 21/03/1991 5,528 
13/07/1991 0,629 0,000 1,830 1,830 1,830 07/10/1991 5,478 
14/07/1991 0,629 0,000 1,687 1,687 1,687 13/02/1991 5,471 
15/07/1991 0,629 0,000 1,830 1,830 1,830 01/11/1991 5,408 
16/07/1991 0,629 0,000 1,291 1,291 1,291 08/12/1991 5,408 
17/07/1991 0,629 0,000 0,743 0,000 0,000 06/12/1991 5,396 
18/07/1991 0,629 0,000 0,841 0,000 0,000 22/03/1991 5,340 
19/07/1991 0,629 0,000 0,743 0,000 0,000 28/01/1991 5,157 
20/07/1991 0,557 0,000 0,743 0,000 0,000 27/05/1991 4,907 
21/07/1991 0,557 0,000 0,650 0,000 0,000 25/10/1991 4,888 
22/07/1991 0,557 0,000 0,650 0,000 0,000 28/12/1991 4,888 
23/07/1991 0,557 0,000 0,743 0,000 0,000 07/12/1991 4,868 
24/07/1991 0,557 0,000 0,650 0,000 0,000 09/12/1991 4,739 
25/07/1991 0,629 0,000 0,650 0,000 0,000 09/02/1991 4,578 
26/07/1991 0,629 0,000 0,650 0,000 0,000 28/05/1991 4,488 
27/07/1991 0,629 0,000 0,650 0,000 0,000 08/02/1991 4,390 
28/07/1991 0,557 0,000 0,563 0,000 0,000 29/12/1991 4,376 
29/07/1991 0,557 0,000 0,563 0,000 0,000 02/11/1991 4,358 
30/07/1991 0,557 0,000 0,563 0,000 0,000 29/01/1991 4,317 
31/07/1991 0,490 0,000 0,650 0,000 0,000 16/10/1991 4,244 
01/08/1991 0,557 0,000 0,841 0,000 0,000 10/12/1991 4,237 
02/08/1991 0,557 0,000 0,563 0,000 0,000 08/06/1991 4,173 
03/08/1991 0,557 0,000 0,650 0,000 0,000 26/10/1991 4,143 
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04/08/1991 0,557 0,000 0,563 0,000 0,000 30/01/1991 4,084 
05/08/1991 0,557 0,000 0,482 0,000 0,000 11/12/1991 3,987 
06/08/1991 0,490 0,000 0,482 0,000 0,000 29/05/1991 3,859 
07/08/1991 0,490 0,000 0,406 0,000 0,000 12/09/1991 3,848 
08/08/1991 0,490 0,000 0,406 0,000 0,000 03/11/1991 3,745 
09/08/1991 0,490 0,000 0,841 0,000 0,000 31/01/1991 3,694 
10/08/1991 0,490 0,000 0,743 0,000 0,000 30/05/1991 3,694 
11/08/1991 0,707 0,000 1,291 1,291 1,291 30/12/1991 3,658 
12/08/1991 0,707 0,000 1,055 1,055 1,055 12/12/1991 3,626 
13/08/1991 0,557 0,000 0,743 0,000 0,000 01/02/1991 3,534 
14/08/1991 0,490 0,000 0,650 0,000 0,000 02/02/1991 3,534 
15/08/1991 0,490 0,000 0,563 0,000 0,000 17/10/1991 3,408 
16/08/1991 0,490 0,000 0,563 0,000 0,000 31/05/1991 3,317 
17/08/1991 0,490 0,000 0,482 0,000 0,000 31/12/1991 3,314 
18/08/1991 0,428 0,000 0,482 0,000 0,000 03/10/1991 3,279 
19/08/1991 0,428 0,000 0,482 0,000 0,000 09/06/1991 3,234 
20/08/1991 0,428 0,000 0,650 0,000 0,000 03/02/1991 3,162 
21/08/1991 0,370 0,000 0,563 0,000 0,000 01/06/1991 3,162 
22/08/1991 0,370 0,000 0,482 0,000 0,000 02/06/1991 3,162 
23/08/1991 0,318 0,000 0,482 0,000 0,000 07/02/1991 3,109 
24/08/1991 0,318 0,000 0,482 0,000 0,000 05/10/1991 3,106 
25/08/1991 0,271 0,000 0,482 0,000 0,000 13/12/1991 3,052 
26/08/1991 0,228 0,000 0,406 0,000 0,000 19/12/1991 3,052 
27/08/1991 0,228 0,000 0,406 0,000 0,000 08/10/1991 3,051 
28/08/1991 0,228 0,000 0,406 0,000 0,000 19/06/1991 3,026 
29/08/1991 0,228 0,000 0,482 0,000 0,000 21/06/1991 2,973 
30/08/1991 0,228 0,000 0,406 0,000 0,000 18/06/1991 2,966 
31/08/1991 0,189 0,000 0,406 0,000 0,000 04/02/1991 2,954 
01/09/1991 0,189 0,000 0,406 0,000 0,000 18/10/1991 2,862 
02/09/1991 0,228 0,000 0,406 0,000 0,000 14/12/1991 2,835 
03/09/1991 0,490 0,000 1,549 1,549 1,549 16/12/1991 2,828 
04/09/1991 9,466 9,466 38,968 38,968 48,434 17/12/1991 2,828 
05/09/1991 1,411 1,411 3,370 3,370 4,781 22/06/1991 2,768 
06/09/1991 0,370 0,000 1,830 1,830 1,830 06/02/1991 2,754 
07/09/1991 0,228 0,000 1,549 1,549 1,549 03/06/1991 2,754 
08/09/1991 0,155 0,000 1,170 1,170 1,170 15/12/1991 2,722 
09/09/1991 0,098 0,000 0,945 0,945 0,945 20/06/1991 2,695 
10/09/1991 0,057 0,000 0,841 0,000 0,000 05/02/1991 2,663 
11/09/1991 0,428 0,000 3,370 3,370 3,370 18/12/1991 2,611 
12/09/1991 1,411 1,411 4,649 4,649 6,060 05/09/1991 2,569 
13/09/1991 0,557 0,000 2,133 2,133 2,133 11/09/1991 2,518 
14/09/1991 0,370 0,000 1,417 1,417 1,417 07/06/1991 2,414 
15/09/1991 0,271 0,000 1,170 1,170 1,170 10/06/1991 2,357 
16/09/1991 0,155 0,000 0,945 0,945 0,945 23/06/1991 2,325 
17/09/1991 0,098 0,000 0,743 0,000 0,000 24/06/1991 2,325 
18/09/1991 0,057 0,000 0,841 0,000 0,000 06/07/1991 2,325 
19/09/1991 0,125 0,000 0,650 0,000 0,000 04/06/1991 2,271 
20/09/1991 0,189 0,000 0,743 0,000 0,000 06/06/1991 2,271 
21/09/1991 0,189 0,000 0,743 0,000 0,000 25/06/1991 2,137 
22/09/1991 0,189 0,000 0,650 0,000 0,000 09/10/1991 2,063 
23/09/1991 0,155 0,000 0,563 0,000 0,000 11/06/1991 2,034 
24/09/1991 0,189 0,000 0,563 0,000 0,000 26/06/1991 1,954 
25/09/1991 0,228 0,000 0,650 0,000 0,000 27/06/1991 1,954 
26/09/1991 0,490 0,000 2,458 2,458 2,458 28/06/1991 1,954 
27/09/1991 0,707 0,000 1,830 1,830 1,830 05/06/1991 1,949 
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28/09/1991 0,629 0,000 1,549 1,549 1,549 04/10/1991 1,935 
29/09/1991 0,490 0,000 1,291 1,291 1,291 29/06/1991 1,777 
30/09/1991 0,490 0,000 45,862 45,862 45,862 30/06/1991 1,777 
01/10/1991 0,973 0,000 24,242 24,242 24,242 04/07/1991 1,777 
02/10/1991 0,973 0,000 7,731 7,731 7,731 05/07/1991 1,777 
03/10/1991 0,973 0,000 4,131 4,131 4,131 01/07/1991 1,606 
04/10/1991 0,973 0,000 2,787 2,787 2,787 02/07/1991 1,606 
05/10/1991 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 07/07/1991 1,606 
06/10/1991 2,988 2,988 5,501 5,501 8,489 26/09/1991 1,606 
07/10/1991 3,396 3,396 4,294 4,294 7,690 12/06/1991 1,572 
08/10/1991 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 03/07/1991 1,441 
09/10/1991 2,268 2,268 2,007 2,007 4,275 08/07/1991 1,441 
10/10/1991 35,162 35,162 22,843 22,843 58,005 17/06/1991 1,287 
11/10/1991 60,171 60,171 38,625 38,625 98,796 13/06/1991 1,283 
12/10/1991 16,669 16,669 9,393 9,393 26,062 09/07/1991 1,281 
13/10/1991 9,466 9,466 5,143 5,143 14,609 10/07/1991 1,281 
14/10/1991 6,536 6,536 3,660 3,660 10,196 13/09/1991 1,281 
15/10/1991 5,088 5,088 2,787 2,787 7,875 14/06/1991 1,144 
16/10/1991 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 15/06/1991 1,144 
17/10/1991 3,613 3,613 2,007 2,007 5,620 16/06/1991 1,144 
18/10/1991 3,188 3,188 1,886 1,886 5,074 11/07/1991 1,126 
19/10/1991 3,613 3,613 8,962 8,962 12,575 12/07/1991 0,978 
20/10/1991 17,488 17,488 19,859 19,859 37,347 13/07/1991 0,978 
21/10/1991 10,119 10,119 8,335 8,335 18,454 15/07/1991 0,978 
22/10/1991 8,469 8,469 5,684 5,684 14,153 06/09/1991 0,978 
23/10/1991 6,536 6,536 4,131 4,131 10,667 27/09/1991 0,978 
24/10/1991 5,363 5,363 3,212 3,212 8,575 14/07/1991 0,835 
25/10/1991 4,313 4,313 2,787 2,787 7,100 03/09/1991 0,697 
26/10/1991 3,838 3,838 2,517 2,517 6,355 07/09/1991 0,697 
27/10/1991 5,645 5,645 2,787 2,787 8,432 28/09/1991 0,697 
28/10/1991 9,466 9,466 3,660 3,660 13,126 14/09/1991 0,565 
29/10/1991 11,756 11,756 4,796 4,796 16,552 16/07/1991 0,439 
30/10/1991 8,138 8,138 3,212 3,212 11,350 11/08/1991 0,439 
31/10/1991 6,847 6,847 2,787 2,787 9,634 29/09/1991 0,439 
01/11/1991 5,363 5,363 2,257 2,257 7,620 08/09/1991 0,318 
02/11/1991 4,563 4,563 2,007 2,007 6,570 15/09/1991 0,318 
03/11/1991 4,071 4,071 1,886 1,886 5,957 12/08/1991 0,203 
04/11/1991 9,794 9,794 4,796 4,796 14,590 09/09/1991 0,093 
05/11/1991 14,213 14,213 10,058 10,058 24,271 16/09/1991 0,093 
06/11/1991 33,982 33,982 34,529 34,529 68,511 17/07/1991 0,000 
07/11/1991 22,809 22,809 12,698 12,698 35,507 18/07/1991 0,000 
08/11/1991 14,622 14,622 8,335 8,335 22,957 19/07/1991 0,000 
09/11/1991 10,528 10,528 6,238 6,238 16,766 20/07/1991 0,000 
10/11/1991 10,119 10,119 7,152 7,152 17,271 21/07/1991 0,000 
11/11/1991 9,466 9,466 5,321 5,321 14,787 22/07/1991 0,000 
12/11/1991 7,809 7,809 4,294 4,294 12,103 23/07/1991 0,000 
13/11/1991 12,985 12,985 6,238 6,238 19,223 24/07/1991 0,000 
14/11/1991 44,846 44,846 28,333 28,333 73,179 25/07/1991 0,000 
15/11/1991 36,332 36,332 41,527 41,527 77,859 26/07/1991 0,000 
16/11/1991 46,063 46,063 68,423 68,423 114,486 27/07/1991 0,000 
17/11/1991 40,990 40,990 37,689 37,689 78,679 28/07/1991 0,000 
18/11/1991 24,856 24,856 19,226 19,226 44,082 29/07/1991 0,000 
19/11/1991 27,833 27,833 23,537 23,537 51,370 30/07/1991 0,000 
20/11/1991 106,757 106,757 78,087 78,087 184,844 31/07/1991 0,000 
21/11/1991 278,401 278,401 57,115 57,115 335,516 01/08/1991 0,000 
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22/11/1991 54,579 54,579 21,489 21,489 76,068 02/08/1991 0,000 
23/11/1991 25,867 25,867 12,954 12,954 38,821 03/08/1991 0,000 
24/11/1991 18,306 18,306 9,393 9,393 27,699 04/08/1991 0,000 
25/11/1991 16,259 16,259 9,393 9,393 25,652 05/08/1991 0,000 
26/11/1991 18,716 18,716 10,982 10,982 29,698 06/08/1991 0,000 
27/11/1991 15,441 15,441 8,962 8,962 24,403 07/08/1991 0,000 
28/11/1991 12,985 12,985 7,342 7,342 20,327 08/08/1991 0,000 
29/11/1991 11,347 11,347 6,595 6,595 17,942 09/08/1991 0,000 
30/11/1991 10,938 10,938 7,731 7,731 18,669 10/08/1991 0,000 
01/12/1991 9,794 9,794 6,238 6,238 16,032 13/08/1991 0,000 
02/12/1991 8,469 8,469 5,143 5,143 13,612 14/08/1991 0,000 
03/12/1991 7,484 7,484 4,131 4,131 11,615 15/08/1991 0,000 
04/12/1991 6,232 6,232 3,508 3,508 9,740 16/08/1991 0,000 
05/12/1991 5,363 5,363 3,212 3,212 8,575 17/08/1991 0,000 
06/12/1991 4,821 4,821 2,787 2,787 7,608 18/08/1991 0,000 
07/12/1991 4,563 4,563 2,517 2,517 7,080 19/08/1991 0,000 
08/12/1991 5,363 5,363 2,257 2,257 7,620 20/08/1991 0,000 
09/12/1991 4,821 4,821 2,130 2,130 6,951 21/08/1991 0,000 
10/12/1991 4,563 4,563 1,886 1,886 6,449 22/08/1991 0,000 
11/12/1991 4,313 4,313 1,886 1,886 6,199 23/08/1991 0,000 
12/12/1991 4,071 4,071 1,767 1,767 5,838 24/08/1991 0,000 
13/12/1991 3,613 3,613 1,651 1,651 5,264 25/08/1991 0,000 
14/12/1991 3,396 3,396 1,651 1,651 5,047 26/08/1991 0,000 
15/12/1991 3,396 3,396 1,538 1,538 4,934 27/08/1991 0,000 
16/12/1991 3,613 3,613 1,427 1,427 5,040 28/08/1991 0,000 
17/12/1991 3,613 3,613 1,427 1,427 5,040 29/08/1991 0,000 
18/12/1991 3,396 3,396 1,427 1,427 4,823 30/08/1991 0,000 
19/12/1991 3,613 3,613 1,651 1,651 5,264 31/08/1991 0,000 
20/12/1991 5,935 5,935 5,869 5,869 11,804 01/09/1991 0,000 
21/12/1991 26,530 26,530 28,723 28,723 55,253 02/09/1991 0,000 
22/12/1991 11,756 11,756 10,286 10,286 22,042 10/09/1991 0,000 
23/12/1991 8,138 8,138 6,595 6,595 14,733 17/09/1991 0,000 
24/12/1991 6,536 6,536 4,968 4,968 11,504 18/09/1991 0,000 
25/12/1991 5,935 5,935 4,131 4,131 10,066 19/09/1991 0,000 
26/12/1991 5,363 5,363 3,508 3,508 8,871 20/09/1991 0,000 
27/12/1991 4,821 4,821 3,068 3,068 7,889 21/09/1991 0,000 
28/12/1991 4,313 4,313 2,787 2,787 7,100 22/09/1991 0,000 
29/12/1991 4,071 4,071 2,517 2,517 6,588 23/09/1991 0,000 
30/12/1991 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 24/09/1991 0,000 
31/12/1991 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 25/09/1991 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1992 3,396 3,396 2,007 2,007 5,403 06/10/1992 582,563
02/01/1992 2,988 2,988 1,886 1,886 4,874 05/10/1992 309,899
03/01/1992 2,988 2,988 1,767 1,767 4,755 08/12/1992 294,369
04/01/1992 2,796 2,796 1,767 1,767 4,563 09/12/1992 294,171
05/01/1992 2,796 2,796 1,651 1,651 4,447 18/11/1992 227,266
06/01/1992 2,612 2,612 1,538 1,538 4,150 09/04/1992 218,299
07/01/1992 2,436 2,436 1,427 1,427 3,863 24/10/1992 211,647
08/01/1992 2,436 2,436 1,427 1,427 3,863 23/10/1992 193,240
09/01/1992 2,436 2,436 1,427 1,427 3,863 07/10/1992 164,168
10/01/1992 2,436 2,436 1,427 1,427 3,863 24/06/1992 140,713
11/01/1992 2,988 2,988 1,427 1,427 4,415 27/03/1992 134,718
12/01/1992 2,988 2,988 1,319 1,319 4,307 30/10/1992 124,315
13/01/1992 2,796 2,796 1,538 1,538 4,334 17/11/1992 113,476
14/01/1992 2,612 2,612 1,651 1,651 4,263 10/12/1992 106,192
15/01/1992 2,612 2,612 1,651 1,651 4,263 07/12/1992 103,779
16/01/1992 2,436 2,436 1,538 1,538 3,974 05/12/1992 102,968
17/01/1992 2,268 2,268 1,538 1,538 3,806 03/05/1992 97,399
18/01/1992 2,268 2,268 1,538 1,538 3,806 28/03/1992 93,660
19/01/1992 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 31/10/1992 90,604
20/01/1992 2,107 2,107 2,130 2,130 4,237 03/04/1992 86,543
21/01/1992 3,188 3,188 1,767 1,767 4,955 18/04/1992 86,385
22/01/1992 4,313 4,313 1,767 1,767 6,080 04/10/1992 84,640
23/01/1992 3,613 3,613 1,538 1,538 5,151 19/11/1992 84,467
24/01/1992 3,188 3,188 1,427 1,427 4,615 30/03/1992 74,178
25/01/1992 3,613 3,613 1,427 1,427 5,040 05/04/1992 72,142
26/01/1992 4,821 4,821 1,319 1,319 6,140 04/04/1992 70,118
27/01/1992 5,363 5,363 1,538 1,538 6,901 08/04/1992 69,677
28/01/1992 4,821 4,821 1,538 1,538 6,359 10/04/1992 67,122
29/01/1992 4,313 4,313 1,427 1,427 5,740 31/03/1992 66,380
30/01/1992 4,071 4,071 1,427 1,427 5,498 26/03/1992 65,640
31/01/1992 3,613 3,613 1,319 1,319 4,932 25/10/1992 64,143
01/02/1992 3,396 3,396 1,213 1,213 4,609 02/04/1992 63,840
02/02/1992 3,396 3,396 1,319 1,319 4,715 02/05/1992 62,159
03/02/1992 3,396 3,396 1,319 1,319 4,715 29/03/1992 60,109
04/02/1992 3,188 3,188 1,319 1,319 4,507 19/04/1992 58,654
05/02/1992 2,988 2,988 1,319 1,319 4,307 24/03/1992 52,297
06/02/1992 2,988 2,988 1,213 1,213 4,201 11/12/1992 51,976
07/02/1992 2,988 2,988 1,427 1,427 4,415 20/11/1992 50,783
08/02/1992 2,988 2,988 1,427 1,427 4,415 08/10/1992 49,008
09/02/1992 2,988 2,988 1,427 1,427 4,415 17/04/1992 45,826
10/02/1992 2,796 2,796 1,319 1,319 4,115 16/04/1992 45,147
11/02/1992 2,612 2,612 1,319 1,319 3,931 06/04/1992 44,183
12/02/1992 2,796 2,796 1,538 1,538 4,334 06/12/1992 43,270
13/02/1992 6,847 6,847 3,815 3,815 10,662 11/04/1992 41,911
14/02/1992 10,119 10,119 12,954 12,954 23,073 17/10/1992 40,428
15/02/1992 7,163 7,163 6,415 6,415 13,578 25/03/1992 39,997
16/02/1992 5,645 5,645 4,626 4,626 10,271 07/04/1992 39,787
17/02/1992 4,821 4,821 4,131 4,131 8,952 01/04/1992 39,356
18/02/1992 4,821 4,821 3,508 3,508 8,329 04/05/1992 39,356
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19/02/1992 4,313 4,313 3,068 3,068 7,381 23/06/1992 38,916
20/02/1992 4,071 4,071 2,651 2,651 6,722 06/07/1992 38,287
21/02/1992 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 01/11/1992 37,816
22/02/1992 3,396 3,396 1,886 1,886 5,282 21/11/1992 36,816
23/02/1992 3,188 3,188 1,767 1,767 4,955 02/11/1992 35,336
24/02/1992 3,188 3,188 1,651 1,651 4,839 12/12/1992 35,151
25/02/1992 2,988 2,988 1,651 1,651 4,639 20/04/1992 34,866
26/02/1992 2,988 2,988 1,538 1,538 4,526 26/10/1992 34,318
27/02/1992 2,796 2,796 1,427 1,427 4,223 03/11/1992 33,965
28/02/1992 2,796 2,796 1,319 1,319 4,115 11/10/1992 33,381
29/02/1992 2,436 2,436 1,319 1,319 3,755 13/12/1992 33,381
01/03/1992 2,436 2,436 1,319 1,319 3,755 12/04/1992 33,043
02/03/1992 2,268 2,268 1,213 1,213 3,481 25/06/1992 32,545
03/03/1992 2,268 2,268 1,213 1,213 3,481 16/11/1992 30,509
04/03/1992 2,268 2,268 1,110 1,110 3,378 14/12/1992 29,611
05/03/1992 2,268 2,268 1,110 1,110 3,378 13/04/1992 27,895
06/03/1992 2,268 2,268 1,110 1,110 3,378 14/05/1992 27,878
07/03/1992 2,107 2,107 1,010 1,010 3,117 04/11/1992 26,562
08/03/1992 2,107 2,107 1,010 1,010 3,117 05/11/1992 26,496
09/03/1992 2,107 2,107 1,010 1,010 3,117 17/12/1992 26,084
10/03/1992 2,107 2,107 1,110 1,110 3,217 21/04/1992 25,743
11/03/1992 2,107 2,107 1,010 1,010 3,117 22/11/1992 25,614
12/03/1992 2,107 2,107 1,110 1,110 3,217 05/05/1992 25,519
13/03/1992 2,268 2,268 1,213 1,213 3,481 09/10/1992 25,340
14/03/1992 2,107 2,107 1,213 1,213 3,320 14/04/1992 25,334
15/03/1992 3,613 3,613 4,968 4,968 8,581 18/12/1992 24,211
16/03/1992 5,363 5,363 5,684 5,684 11,047 29/10/1992 23,881
17/03/1992 4,313 4,313 3,815 3,815 8,128 27/10/1992 23,696
18/03/1992 3,613 3,613 2,651 2,651 6,264 15/04/1992 22,622
19/03/1992 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 12/10/1992 22,244
20/03/1992 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 15/12/1992 22,212
21/03/1992 2,796 2,796 1,767 1,767 4,563 07/07/1992 21,823
22/03/1992 2,612 2,612 1,427 1,427 4,039 18/10/1992 21,160
23/03/1992 2,612 2,612 2,385 2,385 4,997 10/10/1992 21,016
24/03/1992 30,972 30,972 23,537 23,537 54,509 14/02/1992 20,861
25/03/1992 28,474 28,474 13,735 13,735 42,209 06/11/1992 20,336
26/03/1992 42,164 42,164 25,688 25,688 67,852 22/04/1992 19,931
27/03/1992 101,516 101,516 35,414 35,414 136,930 16/12/1992 19,517
28/03/1992 65,557 65,557 30,315 30,315 95,872 23/11/1992 19,313
29/03/1992 38,079 38,079 24,242 24,242 62,321 19/12/1992 18,506
30/03/1992 44,846 44,846 31,544 31,544 76,390 26/06/1992 18,369
31/03/1992 42,164 42,164 26,428 26,428 68,592 28/10/1992 17,884
01/04/1992 26,200 26,200 15,368 15,368 41,568 06/05/1992 17,777
02/04/1992 42,164 42,164 23,888 23,888 66,052 15/05/1992 17,692
03/04/1992 54,226 54,226 34,529 34,529 88,755 20/12/1992 16,332
04/04/1992 45,149 45,149 27,181 27,181 72,330 23/04/1992 16,322
05/04/1992 47,926 47,926 26,428 26,428 74,354 07/11/1992 15,913
06/04/1992 31,582 31,582 14,813 14,813 46,395 22/10/1992 15,340
07/04/1992 27,186 27,186 14,813 14,813 41,999 24/11/1992 14,731
08/04/1992 38,660 38,660 33,229 33,229 71,889 13/10/1992 14,546
09/04/1992 152,088 152,088 68,423 68,423 220,511 19/10/1992 14,502
10/04/1992 43,646 43,646 25,688 25,688 69,334 04/12/1992 14,347
11/04/1992 28,474 28,474 15,649 15,649 44,123 28/09/1992 13,948
12/04/1992 22,809 22,809 12,446 12,446 35,255 07/05/1992 13,637
13/04/1992 19,125 19,125 10,982 10,982 30,107 21/12/1992 13,409
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14/04/1992 17,488 17,488 10,058 10,058 27,546 13/11/1992 13,328
15/04/1992 15,441 15,441 9,393 9,393 24,834 24/04/1992 13,266
16/04/1992 26,530 26,530 20,829 20,829 47,359 16/05/1992 12,949
17/04/1992 30,046 30,046 17,992 17,992 48,038 08/11/1992 12,938
18/04/1992 53,183 53,183 35,414 35,414 88,597 08/07/1992 12,890
19/04/1992 33,685 33,685 27,181 27,181 60,866 25/11/1992 11,911
20/04/1992 22,809 22,809 14,269 14,269 37,078 27/06/1992 11,880
21/04/1992 17,897 17,897 10,058 10,058 27,955 25/04/1992 11,400
22/04/1992 14,213 14,213 7,930 7,930 22,143 15/02/1992 11,366
23/04/1992 11,756 11,756 6,778 6,778 18,534 22/12/1992 11,335
24/04/1992 9,794 9,794 5,684 5,684 15,478 09/11/1992 11,069
25/04/1992 8,469 8,469 5,143 5,143 13,612 01/05/1992 11,014
26/04/1992 7,484 7,484 4,131 4,131 11,615 12/11/1992 10,919
27/04/1992 6,536 6,536 3,660 3,660 10,196 20/10/1992 10,918
28/04/1992 5,645 5,645 3,212 3,212 8,857 14/10/1992 10,773
29/04/1992 6,232 6,232 4,131 4,131 10,363 08/05/1992 10,715
30/04/1992 7,484 7,484 5,321 5,321 12,805 30/04/1992 10,593
01/05/1992 7,163 7,163 6,063 6,063 13,226 21/10/1992 10,415
02/05/1992 41,870 41,870 22,501 22,501 64,371 17/05/1992 9,967 
03/05/1992 70,098 70,098 29,513 29,513 99,611 26/11/1992 9,898 
04/05/1992 27,833 27,833 13,735 13,735 41,568 14/11/1992 9,704 
05/05/1992 17,897 17,897 9,834 9,834 27,731 23/12/1992 9,521 
06/05/1992 13,394 13,394 6,595 6,595 19,989 26/04/1992 9,403 
07/05/1992 10,528 10,528 5,321 5,321 15,849 17/06/1992 9,214 
08/05/1992 8,469 8,469 4,458 4,458 12,927 10/11/1992 9,093 
09/05/1992 7,484 7,484 3,815 3,815 11,299 09/05/1992 9,087 
10/05/1992 6,232 6,232 3,212 3,212 9,444 09/07/1992 8,988 
11/05/1992 5,645 5,645 2,787 2,787 8,432 16/03/1992 8,835 
12/05/1992 5,088 5,088 2,651 2,651 7,739 16/10/1992 8,754 
13/05/1992 4,563 4,563 2,385 2,385 6,948 15/11/1992 8,754 
14/05/1992 27,833 27,833 2,257 2,257 30,090 27/11/1992 8,607 
15/05/1992 17,897 17,897 2,007 2,007 19,904 24/12/1992 8,576 
16/05/1992 13,394 13,394 1,767 1,767 15,161 15/10/1992 8,519 
17/05/1992 10,528 10,528 1,651 1,651 12,179 13/02/1992 8,450 
18/05/1992 8,469 8,469 1,538 1,538 10,007 29/04/1992 8,151 
19/05/1992 7,484 7,484 1,538 1,538 9,022 28/06/1992 8,143 
20/05/1992 6,232 6,232 1,427 1,427 7,659 16/02/1992 8,059 
21/05/1992 5,645 5,645 1,427 1,427 7,072 11/11/1992 7,992 
22/05/1992 5,088 5,088 1,319 1,319 6,407 27/04/1992 7,984 
23/05/1992 4,563 4,563 1,319 1,319 5,882 18/05/1992 7,795 
24/05/1992 4,071 4,071 1,651 1,651 5,722 25/12/1992 7,672 
25/05/1992 3,613 3,613 1,319 1,319 4,932 28/11/1992 7,528 
26/05/1992 3,188 3,188 1,110 1,110 4,298 10/05/1992 7,232 
27/05/1992 2,988 2,988 1,110 1,110 4,098 05/06/1992 7,170 
28/05/1992 2,612 2,612 0,912 0,912 3,524 26/12/1992 7,170 
29/05/1992 2,436 2,436 1,319 1,319 3,755 10/07/1992 6,848 
30/05/1992 2,436 2,436 1,213 1,213 3,649 27/12/1992 6,848 
31/05/1992 3,188 3,188 1,427 1,427 4,615 19/05/1992 6,810 
01/06/1992 4,313 4,313 3,972 3,972 8,285 18/06/1992 6,809 
02/06/1992 3,188 3,188 2,517 2,517 5,705 17/02/1992 6,740 
03/06/1992 4,821 4,821 3,815 3,815 8,636 28/04/1992 6,645 
04/06/1992 3,838 3,838 3,068 3,068 6,906 28/12/1992 6,536 
05/06/1992 5,088 5,088 4,294 4,294 9,382 29/11/1992 6,501 
06/06/1992 4,071 4,071 2,517 2,517 6,588 03/06/1992 6,424 
07/06/1992 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 29/12/1992 6,384 
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08/06/1992 3,396 3,396 2,787 2,787 6,183 15/03/1992 6,369 
09/06/1992 5,088 5,088 2,651 2,651 7,739 29/06/1992 6,359 
10/06/1992 3,838 3,838 2,130 2,130 5,968 11/05/1992 6,220 
11/06/1992 2,988 2,988 1,886 1,886 4,874 18/02/1992 6,117 
12/06/1992 2,436 2,436 1,651 1,651 4,087 01/06/1992 6,073 
13/06/1992 2,436 2,436 1,886 1,886 4,322 02/07/1992 6,073 
14/06/1992 3,396 3,396 3,660 3,660 7,056 30/12/1992 5,944 
15/06/1992 2,988 2,988 2,385 2,385 5,373 17/03/1992 5,916 
16/06/1992 2,988 2,988 2,787 2,787 5,775 11/07/1992 5,859 
17/06/1992 5,363 5,363 6,063 6,063 11,426 30/11/1992 5,802 
18/06/1992 4,563 4,563 4,458 4,458 9,021 31/12/1992 5,677 
19/06/1992 3,613 3,613 3,359 3,359 6,972 12/05/1992 5,527 
20/06/1992 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 09/06/1992 5,527 
21/06/1992 2,612 2,612 2,130 2,130 4,742 20/05/1992 5,447 
22/06/1992 2,436 2,436 1,886 1,886 4,322 03/12/1992 5,419 
23/06/1992 26,859 26,859 14,269 14,269 41,128 19/02/1992 5,169 
24/06/1992 91,211 91,211 51,714 51,714 142,925 01/07/1992 5,138 
25/06/1992 22,809 22,809 11,948 11,948 34,757 01/12/1992 5,138 
26/06/1992 13,803 13,803 6,778 6,778 20,581 30/06/1992 4,994 
27/06/1992 9,466 9,466 4,626 4,626 14,092 21/05/1992 4,860 
28/06/1992 6,847 6,847 3,508 3,508 10,355 14/06/1992 4,844 
29/06/1992 5,645 5,645 2,926 2,926 8,571 19/06/1992 4,760 
30/06/1992 4,821 4,821 2,385 2,385 7,206 05/07/1992 4,748 
01/07/1992 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 13/05/1992 4,736 
02/07/1992 4,313 4,313 3,972 3,972 8,285 04/06/1992 4,694 
03/07/1992 3,613 3,613 2,651 2,651 6,264 27/01/1992 4,689 
04/07/1992 2,988 2,988 2,130 2,130 5,118 20/02/1992 4,510 
05/07/1992 2,988 2,988 3,972 3,972 6,960 02/12/1992 4,510 
06/07/1992 12,166 12,166 28,333 28,333 40,499 06/06/1992 4,376 
07/07/1992 12,575 12,575 11,460 11,460 24,035 12/07/1992 4,327 
08/07/1992 8,138 8,138 6,964 6,964 15,102 22/05/1992 4,195 
09/07/1992 6,232 6,232 4,968 4,968 11,200 28/01/1992 4,147 
10/07/1992 5,088 5,088 3,972 3,972 9,060 18/03/1992 4,052 
11/07/1992 4,563 4,563 3,508 3,508 8,071 03/07/1992 4,052 
12/07/1992 3,613 3,613 2,926 2,926 6,539 08/06/1992 3,971 
13/07/1992 3,188 3,188 2,385 2,385 5,573 26/01/1992 3,928 
14/07/1992 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 22/01/1992 3,868 
15/07/1992 2,612 2,612 1,767 1,767 4,379 29/09/1992 3,763 
16/07/1992 2,268 2,268 1,651 1,651 3,919 10/06/1992 3,756 
17/07/1992 2,107 2,107 1,538 1,538 3,645 23/05/1992 3,670 
18/07/1992 1,954 1,954 1,427 1,427 3,381 21/02/1992 3,658 
19/07/1992 1,808 1,808 1,319 1,319 3,127 16/06/1992 3,563 
20/07/1992 1,537 1,537 1,110 1,110 2,647 29/01/1992 3,528 
21/07/1992 1,411 1,411 1,110 1,110 2,521 24/05/1992 3,510 
22/07/1992 1,411 1,411 1,110 1,110 2,521 02/06/1992 3,493 
23/07/1992 1,411 1,411 1,010 1,010 2,421 20/06/1992 3,427 
24/07/1992 1,292 0,000 1,010 1,010 1,010 13/07/1992 3,361 
25/07/1992 1,180 0,000 0,912 0,912 0,912 30/01/1992 3,286 
26/07/1992 1,180 0,000 0,912 0,912 0,912 01/01/1992 3,191 
27/07/1992 1,180 0,000 0,816 0,000 0,000 15/06/1992 3,161 
28/07/1992 1,073 0,000 0,724 0,000 0,000 19/03/1992 3,106 
29/07/1992 1,073 0,000 0,724 0,000 0,000 22/02/1992 3,070 
30/07/1992 0,973 0,000 0,724 0,000 0,000 09/08/1992 2,985 
31/07/1992 0,973 0,000 0,724 0,000 0,000 23/01/1992 2,939 
01/08/1992 0,973 0,000 0,724 0,000 0,000 04/07/1992 2,906 
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02/08/1992 0,878 0,000 0,633 0,000 0,000 25/01/1992 2,828 
03/08/1992 0,878 0,000 0,633 0,000 0,000 23/03/1992 2,785 
04/08/1992 0,973 0,000 0,633 0,000 0,000 20/03/1992 2,783 
05/08/1992 0,878 0,000 0,633 0,000 0,000 21/01/1992 2,743 
06/08/1992 0,878 0,000 0,461 0,000 0,000 23/02/1992 2,743 
07/08/1992 0,790 0,000 0,461 0,000 0,000 31/01/1992 2,720 
08/08/1992 0,878 0,000 0,724 0,000 0,000 25/05/1992 2,720 
09/08/1992 1,537 1,537 3,660 3,660 5,197 02/01/1992 2,662 
10/08/1992 1,411 1,411 0,724 0,000 1,411 11/06/1992 2,662 
11/08/1992 0,973 0,000 0,265 0,000 0,000 24/02/1992 2,627 
12/08/1992 0,878 0,000 0,227 0,000 0,000 07/06/1992 2,591 
13/08/1992 0,790 0,000 0,189 0,000 0,000 19/01/1992 2,573 
14/08/1992 0,707 0,000 0,151 0,000 0,000 03/01/1992 2,543 
15/08/1992 0,629 0,000 0,151 0,000 0,000 21/06/1992 2,530 
16/08/1992 0,629 0,000 0,189 0,000 0,000 02/02/1992 2,503 
17/08/1992 0,629 0,000 0,151 0,000 0,000 03/02/1992 2,503 
18/08/1992 0,557 0,000 0,076 0,000 0,000 14/07/1992 2,470 
19/08/1992 0,557 0,000 0,076 0,000 0,000 25/02/1992 2,427 
20/08/1992 0,629 0,000 0,076 0,000 0,000 24/01/1992 2,403 
21/08/1992 0,629 0,000 0,113 0,000 0,000 31/05/1992 2,403 
22/08/1992 0,707 0,000 0,113 0,000 0,000 01/02/1992 2,397 
23/08/1992 0,629 0,000 0,151 0,000 0,000 04/01/1992 2,351 
24/08/1992 0,428 0,000 0,113 0,000 0,000 21/03/1992 2,351 
25/08/1992 0,271 0,000 0,038 0,000 0,000 26/02/1992 2,314 
26/08/1992 0,271 0,000 0,038 0,000 0,000 04/02/1992 2,295 
27/08/1992 0,228 0,000 0,038 0,000 0,000 05/01/1992 2,235 
28/08/1992 0,228 0,000 0,038 0,000 0,000 11/01/1992 2,203 
29/08/1992 0,318 0,000 0,151 0,000 0,000 07/02/1992 2,203 
30/08/1992 0,370 0,000 0,189 0,000 0,000 08/02/1992 2,203 
31/08/1992 0,557 0,000 0,227 0,000 0,000 09/02/1992 2,203 
01/09/1992 0,629 0,000 0,461 0,000 0,000 15/07/1992 2,167 
02/09/1992 0,629 0,000 0,227 0,000 0,000 13/01/1992 2,122 
03/09/1992 0,490 0,000 0,113 0,000 0,000 12/02/1992 2,122 
04/09/1992 0,428 0,000 0,076 0,000 0,000 13/06/1992 2,110 
05/09/1992 0,370 0,000 0,151 0,000 0,000 22/06/1992 2,110 
06/09/1992 0,370 0,000 0,227 0,000 0,000 12/01/1992 2,095 
07/09/1992 0,370 0,000 0,151 0,000 0,000 05/02/1992 2,095 
08/09/1992 0,370 0,000 0,113 0,000 0,000 26/05/1992 2,086 
09/09/1992 0,318 0,000 0,189 0,000 0,000 14/01/1992 2,051 
10/09/1992 0,228 0,000 0,227 0,000 0,000 15/01/1992 2,051 
11/09/1992 0,228 0,000 0,151 0,000 0,000 20/01/1992 2,025 
12/09/1992 0,228 0,000 0,113 0,000 0,000 27/02/1992 2,011 
13/09/1992 0,189 0,000 0,113 0,000 0,000 06/02/1992 1,989 
14/09/1992 0,155 0,000 0,076 0,000 0,000 06/01/1992 1,938 
15/09/1992 0,155 0,000 0,076 0,000 0,000 10/02/1992 1,903 
16/09/1992 0,125 0,000 0,038 0,000 0,000 28/02/1992 1,903 
17/09/1992 0,125 0,000 0,038 0,000 0,000 27/05/1992 1,886 
18/09/1992 0,125 0,000 0,038 0,000 0,000 12/06/1992 1,875 
19/09/1992 0,098 0,000 0,076 0,000 0,000 22/03/1992 1,827 
20/09/1992 0,098 0,000 0,038 0,000 0,000 16/01/1992 1,762 
21/09/1992 0,098 0,000 0,076 0,000 0,000 11/02/1992 1,719 
22/09/1992 0,189 0,000 0,076 0,000 0,000 16/07/1992 1,707 
23/09/1992 0,271 0,000 0,038 0,000 0,000 07/01/1992 1,651 
24/09/1992 0,271 0,000 0,038 0,000 0,000 08/01/1992 1,651 
25/09/1992 0,271 0,000 0,038 0,000 0,000 09/01/1992 1,651 
Tamara Arregui Roldán    
 
Minicentral de Oskia-Cálculos 46
26/09/1992 0,318 0,000 0,038 0,000 0,000 10/01/1992 1,651 
27/09/1992 0,557 0,000 0,189 0,000 0,000 17/01/1992 1,594 
28/09/1992 5,645 5,645 10,515 10,515 16,160 18/01/1992 1,594 
29/09/1992 3,188 3,188 2,787 2,787 5,975 29/02/1992 1,543 
30/09/1992 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 01/03/1992 1,543 
01/10/1992 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 29/05/1992 1,543 
02/10/1992 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 30/05/1992 1,437 
03/10/1992 0,707 0,000 1,427 1,427 1,427 17/07/1992 1,433 
04/10/1992 30,356 30,356 56,496 56,496 86,852 28/05/1992 1,312 
05/10/1992 172,929 172,929 139,182 139,182 312,111 02/03/1992 1,269 
06/10/1992 451,403 451,403 133,372 133,372 584,775 03/03/1992 1,269 
07/10/1992 97,246 97,246 69,134 69,134 166,380 13/03/1992 1,269 
08/10/1992 25,532 25,532 25,688 25,688 51,220 18/07/1992 1,169 
09/10/1992 15,850 15,850 11,702 11,702 27,552 04/03/1992 1,166 
10/10/1992 13,394 13,394 9,834 9,834 23,228 05/03/1992 1,166 
11/10/1992 19,944 19,944 15,649 15,649 35,593 06/03/1992 1,166 
12/10/1992 14,622 14,622 9,834 9,834 24,456 14/03/1992 1,108 
13/10/1992 9,794 9,794 6,964 6,964 16,758 30/09/1992 1,092 
14/10/1992 7,484 7,484 5,501 5,501 12,985 10/03/1992 1,005 
15/10/1992 5,935 5,935 4,796 4,796 10,731 12/03/1992 1,005 
16/10/1992 5,645 5,645 5,321 5,321 10,966 19/07/1992 0,915 
17/10/1992 24,037 24,037 18,603 18,603 42,640 07/03/1992 0,905 
18/10/1992 14,622 14,622 8,750 8,750 23,372 08/03/1992 0,905 
19/10/1992 10,119 10,119 6,595 6,595 16,714 09/03/1992 0,905 
20/10/1992 7,809 7,809 5,321 5,321 13,130 11/03/1992 0,905 
21/10/1992 7,484 7,484 5,143 5,143 12,627 01/10/1992 0,575 
22/10/1992 8,802 8,802 8,750 8,750 17,552 03/10/1992 0,575 
23/10/1992 100,791 100,791 94,661 94,661 195,452 20/07/1992 0,435 
24/10/1992 132,619 132,619 81,240 81,240 213,859 02/10/1992 0,361 
25/10/1992 36,040 36,040 30,315 30,315 66,355 21/07/1992 0,309 
26/10/1992 21,990 21,990 14,540 14,540 36,530 22/07/1992 0,309 
27/10/1992 15,850 15,850 10,058 10,058 25,908 23/07/1992 0,209 
28/10/1992 12,166 12,166 7,930 7,930 20,096 24/07/1992 0,158 
29/10/1992 16,259 16,259 9,834 9,834 26,093 25/07/1992 0,060 
30/10/1992 85,000 85,000 41,527 41,527 126,527 26/07/1992 0,060 
31/10/1992 69,627 69,627 23,189 23,189 92,816 10/08/1992 0,051 
01/11/1992 27,833 27,833 12,195 12,195 40,028 27/07/1992 0,000 
02/11/1992 28,155 28,155 9,393 9,393 37,548 28/07/1992 0,000 
03/11/1992 25,195 25,195 10,982 10,982 36,177 29/07/1992 0,000 
04/11/1992 18,716 18,716 10,058 10,058 28,774 30/07/1992 0,000 
05/11/1992 17,488 17,488 11,220 11,220 28,708 31/07/1992 0,000 
06/11/1992 14,213 14,213 8,335 8,335 22,548 01/08/1992 0,000 
07/11/1992 11,347 11,347 6,778 6,778 18,125 02/08/1992 0,000 
08/11/1992 9,466 9,466 5,684 5,684 15,150 03/08/1992 0,000 
09/11/1992 8,138 8,138 5,143 5,143 13,281 04/08/1992 0,000 
10/11/1992 6,847 6,847 4,458 4,458 11,305 05/08/1992 0,000 
11/11/1992 6,232 6,232 3,972 3,972 10,204 06/08/1992 0,000 
12/11/1992 6,536 6,536 6,595 6,595 13,131 07/08/1992 0,000 
13/11/1992 7,809 7,809 7,731 7,731 15,540 08/08/1992 0,000 
14/11/1992 6,232 6,232 5,684 5,684 11,916 11/08/1992 0,000 
15/11/1992 5,645 5,645 5,321 5,321 10,966 12/08/1992 0,000 
16/11/1992 15,031 15,031 17,690 17,690 32,721 13/08/1992 0,000 
17/11/1992 65,122 65,122 50,566 50,566 115,688 14/08/1992 0,000 
18/11/1992 161,055 161,055 68,423 68,423 229,478 15/08/1992 0,000 
19/11/1992 53,876 53,876 32,803 32,803 86,679 16/08/1992 0,000 
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20/11/1992 29,107 29,107 23,888 23,888 52,995 17/08/1992 0,000 
21/11/1992 22,809 22,809 16,219 16,219 39,028 18/08/1992 0,000 
22/11/1992 17,078 17,078 10,748 10,748 27,826 19/08/1992 0,000 
23/11/1992 13,394 13,394 8,131 8,131 21,525 20/08/1992 0,000 
24/11/1992 10,528 10,528 6,415 6,415 16,943 21/08/1992 0,000 
25/11/1992 8,802 8,802 5,321 5,321 14,123 22/08/1992 0,000 
26/11/1992 7,484 7,484 4,626 4,626 12,110 23/08/1992 0,000 
27/11/1992 6,847 6,847 3,972 3,972 10,819 24/08/1992 0,000 
28/11/1992 6,232 6,232 3,508 3,508 9,740 25/08/1992 0,000 
29/11/1992 5,645 5,645 3,068 3,068 8,713 26/08/1992 0,000 
30/11/1992 5,088 5,088 2,926 2,926 8,014 27/08/1992 0,000 
01/12/1992 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 28/08/1992 0,000 
02/12/1992 4,071 4,071 2,651 2,651 6,722 29/08/1992 0,000 
03/12/1992 4,563 4,563 3,068 3,068 7,631 30/08/1992 0,000 
04/12/1992 7,809 7,809 8,750 8,750 16,559 31/08/1992 0,000 
05/12/1992 65,122 65,122 40,058 40,058 105,180 01/09/1992 0,000 
06/12/1992 27,186 27,186 18,296 18,296 45,482 02/09/1992 0,000 
07/12/1992 57,113 57,113 48,878 48,878 105,991 03/09/1992 0,000 
08/12/1992 216,137 216,137 80,444 80,444 296,581 04/09/1992 0,000 
09/12/1992 222,118 222,118 74,265 74,265 296,383 05/09/1992 0,000 
10/12/1992 54,933 54,933 53,471 53,471 108,404 06/09/1992 0,000 
11/12/1992 33,685 33,685 20,503 20,503 54,188 07/09/1992 0,000 
12/12/1992 23,628 23,628 13,735 13,735 37,363 08/09/1992 0,000 
13/12/1992 19,944 19,944 15,649 15,649 35,593 09/09/1992 0,000 
14/12/1992 19,125 19,125 12,698 12,698 31,823 10/09/1992 0,000 
15/12/1992 15,031 15,031 9,393 9,393 24,424 11/09/1992 0,000 
16/12/1992 13,394 13,394 8,335 8,335 21,729 12/09/1992 0,000 
17/12/1992 15,850 15,850 12,446 12,446 28,296 13/09/1992 0,000 
18/12/1992 15,441 15,441 10,982 10,982 26,423 14/09/1992 0,000 
19/12/1992 11,756 11,756 8,962 8,962 20,718 15/09/1992 0,000 
20/12/1992 9,794 9,794 8,750 8,750 18,544 16/09/1992 0,000 
21/12/1992 8,469 8,469 7,152 7,152 15,621 17/09/1992 0,000 
22/12/1992 7,484 7,484 6,063 6,063 13,547 18/09/1992 0,000 
23/12/1992 6,232 6,232 5,501 5,501 11,733 19/09/1992 0,000 
24/12/1992 5,645 5,645 5,143 5,143 10,788 20/09/1992 0,000 
25/12/1992 5,088 5,088 4,796 4,796 9,884 21/09/1992 0,000 
26/12/1992 5,088 5,088 4,294 4,294 9,382 22/09/1992 0,000 
27/12/1992 5,088 5,088 3,972 3,972 9,060 23/09/1992 0,000 
28/12/1992 5,088 5,088 3,660 3,660 8,748 24/09/1992 0,000 
29/12/1992 5,088 5,088 3,508 3,508 8,596 25/09/1992 0,000 
30/12/1992 5,088 5,088 3,068 3,068 8,156 26/09/1992 0,000 
31/12/1992 4,821 4,821 3,068 3,068 7,889 27/09/1992 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1993 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 26/12/1993 338,493
02/01/1993 4,313 4,313 2,651 2,651 6,964 25/12/1993 332,516
03/01/1993 4,071 4,071 2,651 2,651 6,722 27/12/1993 212,449
04/01/1993 3,838 3,838 2,517 2,517 6,355 28/12/1993 169,089
05/01/1993 3,838 3,838 2,385 2,385 6,223 26/04/1993 153,826
06/01/1993 3,613 3,613 2,385 2,385 5,998 29/12/1993 123,412
07/01/1993 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 30/12/1993 93,649
08/01/1993 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 03/10/1993 69,981
09/01/1993 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 31/12/1993 68,584
10/01/1993 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 27/04/1993 65,369
11/01/1993 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 25/04/1993 60,697
12/01/1993 2,796 2,796 2,517 2,517 5,313 16/04/1993 60,124
13/01/1993 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 24/10/1993 57,444
14/01/1993 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 04/10/1993 57,320
15/01/1993 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 02/12/1993 53,954
16/01/1993 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 23/06/1993 53,218
17/01/1993 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 24/12/1993 52,102
18/01/1993 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 24/09/1993 49,716
19/01/1993 2,268 2,268 2,257 2,257 4,525 26/09/1993 49,713
20/01/1993 2,268 2,268 2,007 2,007 4,275 26/05/1993 47,745
21/01/1993 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 23/10/1993 45,224
22/01/1993 2,107 2,107 2,007 2,007 4,114 04/04/1993 41,294
23/01/1993 2,107 2,107 2,257 2,257 4,364 11/03/1993 40,880
24/01/1993 2,107 2,107 2,007 2,007 4,114 24/06/1993 39,453
25/01/1993 1,954 1,954 2,007 2,007 3,961 28/04/1993 38,801
26/01/1993 2,268 2,268 2,651 2,651 4,919 29/04/1993 35,427
27/01/1993 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 25/05/1993 34,430
28/01/1993 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 12/03/1993 34,074
29/01/1993 2,107 2,107 2,385 2,385 4,492 10/03/1993 33,543
30/01/1993 2,107 2,107 2,257 2,257 4,364 01/12/1993 33,370
31/01/1993 1,954 1,954 2,007 2,007 3,961 13/03/1993 32,070
01/02/1993 1,954 1,954 1,886 1,886 3,840 17/04/1993 32,039
02/02/1993 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 22/10/1993 32,027
03/02/1993 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 25/10/1993 31,480
04/02/1993 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 15/04/1993 31,374
05/02/1993 1,669 1,669 1,767 1,767 3,436 03/12/1993 29,816
06/02/1993 1,669 1,669 1,767 1,767 3,436 30/04/1993 28,792
07/02/1993 1,669 1,669 1,767 1,767 3,436 07/11/1993 27,061
08/02/1993 1,669 1,669 1,767 1,767 3,436 14/03/1993 26,890
09/02/1993 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 09/03/1993 26,742
10/02/1993 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 12/10/1993 26,336
11/02/1993 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 25/09/1993 26,116
12/02/1993 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 24/04/1993 25,860
13/02/1993 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 08/03/1993 25,328
14/02/1993 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 21/10/1993 25,063
15/02/1993 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 15/03/1993 25,044
16/02/1993 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 27/05/1993 24,839
17/02/1993 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 05/04/1993 24,245
18/02/1993 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 08/11/1993 23,567
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19/02/1993 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 13/10/1993 23,392
20/02/1993 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 05/03/1993 22,998
21/02/1993 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 05/10/1993 21,835
22/02/1993 1,954 1,954 2,385 2,385 4,339 01/05/1993 21,613
23/02/1993 2,612 2,612 2,385 2,385 4,997 27/09/1993 21,414
24/02/1993 2,107 2,107 2,007 2,007 4,114 26/10/1993 21,360
25/02/1993 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 18/04/1993 21,330
26/02/1993 1,411 1,411 1,767 1,767 3,178 06/03/1993 20,825
27/02/1993 9,134 9,134 5,321 5,321 14,455 07/03/1993 20,642
28/02/1993 9,794 9,794 4,626 4,626 14,420 14/10/1993 20,012
01/03/1993 6,232 6,232 3,212 3,212 9,444 22/09/1993 19,949
02/03/1993 5,645 5,645 2,787 2,787 8,432 16/03/1993 19,876
03/03/1993 7,163 7,163 3,212 3,212 10,375 02/05/1993 19,539
04/03/1993 12,166 12,166 8,541 8,541 20,707 03/05/1993 19,378
05/03/1993 16,669 16,669 8,541 8,541 25,210 04/12/1993 18,937
06/03/1993 16,259 16,259 6,778 6,778 23,037 29/10/1993 18,596
07/03/1993 16,259 16,259 6,595 6,595 22,854 04/03/1993 18,495
08/03/1993 20,762 20,762 6,778 6,778 27,540 28/10/1993 18,186
09/03/1993 21,990 21,990 6,964 6,964 28,954 28/09/1993 18,150
10/03/1993 28,791 28,791 6,964 6,964 35,755 22/12/1993 18,121
11/03/1993 35,162 35,162 7,930 7,930 43,092 28/05/1993 16,642
12/03/1993 28,155 28,155 8,131 8,131 36,286 09/11/1993 16,457
13/03/1993 25,532 25,532 8,750 8,750 34,282 03/04/1993 16,411
14/03/1993 21,172 21,172 7,930 7,930 29,102 14/05/1993 15,864
15/03/1993 19,125 19,125 8,131 8,131 27,256 06/04/1993 15,552
16/03/1993 15,850 15,850 6,238 6,238 22,088 19/04/1993 15,552
17/03/1993 12,575 12,575 4,796 4,796 17,371 04/05/1993 15,184
18/03/1993 10,528 10,528 4,294 4,294 14,822 17/03/1993 15,159
19/03/1993 9,134 9,134 3,972 3,972 13,106 27/10/1993 14,871
20/03/1993 8,138 8,138 3,660 3,660 11,798 05/05/1993 14,685
21/03/1993 8,802 8,802 4,626 4,626 13,428 25/06/1993 14,340
22/03/1993 8,802 8,802 6,063 6,063 14,865 05/12/1993 13,932
23/03/1993 7,484 7,484 4,131 4,131 11,615 06/05/1993 13,645
24/03/1993 8,802 8,802 4,796 4,796 13,598 06/10/1993 13,554
25/03/1993 10,119 10,119 5,501 5,501 15,620 20/05/1993 13,522
26/03/1993 8,469 8,469 4,458 4,458 12,927 25/03/1993 13,408
27/03/1993 7,484 7,484 3,972 3,972 11,456 30/10/1993 12,903
28/03/1993 6,536 6,536 3,660 3,660 10,196 23/12/1993 12,659
29/03/1993 5,935 5,935 3,508 3,508 9,443 22/03/1993 12,653
30/03/1993 5,088 5,088 3,212 3,212 8,300 18/03/1993 12,610
31/03/1993 4,821 4,821 3,068 3,068 7,889 23/09/1993 12,561
01/04/1993 4,313 4,313 3,068 3,068 7,381 13/05/1993 12,397
02/04/1993 4,313 4,313 6,063 6,063 10,376 10/11/1993 12,320
03/04/1993 7,163 7,163 11,460 11,460 18,623 27/02/1993 12,243
04/04/1993 17,078 17,078 26,428 26,428 43,506 29/05/1993 12,222
05/04/1993 12,985 12,985 13,472 13,472 26,457 28/02/1993 12,208
06/04/1993 8,802 8,802 8,962 8,962 17,764 07/04/1993 12,103
07/04/1993 7,163 7,163 7,152 7,152 14,315 20/04/1993 12,103
08/04/1993 6,232 6,232 6,063 6,063 12,295 15/05/1993 12,091
09/04/1993 5,363 5,363 5,143 5,143 10,506 02/10/1993 11,744
10/04/1993 4,821 4,821 4,626 4,626 9,447 24/03/1993 11,386
11/04/1993 4,563 4,563 4,294 4,294 8,857 21/03/1993 11,216
12/04/1993 4,313 4,313 3,815 3,815 8,128 29/09/1993 11,050
13/04/1993 4,071 4,071 3,660 3,660 7,731 15/10/1993 11,014
14/04/1993 4,313 4,313 4,968 4,968 9,281 19/03/1993 10,894
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15/04/1993 17,078 17,078 16,508 16,508 33,586 31/10/1993 10,883
16/04/1993 29,107 29,107 33,229 33,229 62,336 06/12/1993 10,873
17/04/1993 16,259 16,259 17,992 17,992 34,251 26/03/1993 10,715
18/04/1993 11,347 11,347 12,195 12,195 23,542 16/05/1993 10,565
19/04/1993 8,802 8,802 8,962 8,962 17,764 21/05/1993 10,388
20/04/1993 7,163 7,163 7,152 7,152 14,315 07/05/1993 10,272
21/04/1993 6,232 6,232 6,238 6,238 12,470 11/11/1993 10,272
22/04/1993 5,645 5,645 5,501 5,501 11,146 21/04/1993 10,258
23/04/1993 5,088 5,088 5,143 5,143 10,231 11/10/1993 10,138
24/04/1993 13,803 13,803 14,269 14,269 28,072 08/04/1993 10,083
25/04/1993 32,188 32,188 30,721 30,721 62,909 12/11/1993 9,956 
26/04/1993 109,882 109,882 46,156 46,156 156,038 19/05/1993 9,898 
27/04/1993 45,757 45,757 21,824 21,824 67,581 12/05/1993 9,891 
28/04/1993 26,200 26,200 14,813 14,813 41,013 20/03/1993 9,586 
29/04/1993 21,990 21,990 15,649 15,649 37,639 30/05/1993 9,566 
30/04/1993 18,306 18,306 12,698 12,698 31,004 23/03/1993 9,403 
01/05/1993 14,213 14,213 9,612 9,612 23,825 27/03/1993 9,244 
02/05/1993 12,575 12,575 9,176 9,176 21,751 08/10/1993 9,163 
03/05/1993 11,756 11,756 9,834 9,834 21,590 13/11/1993 8,988 
04/05/1993 9,466 9,466 7,930 7,930 17,396 22/04/1993 8,934 
05/05/1993 10,119 10,119 6,778 6,778 16,897 07/12/1993 8,934 
06/05/1993 9,794 9,794 6,063 6,063 15,857 07/10/1993 8,866 
07/05/1993 7,163 7,163 5,321 5,321 12,484 08/05/1993 8,816 
08/05/1993 6,232 6,232 4,796 4,796 11,028 26/06/1993 8,631 
09/05/1993 5,645 5,645 4,294 4,294 9,939 17/05/1993 8,455 
10/05/1993 5,363 5,363 4,294 4,294 9,657 01/11/1993 8,455 
11/05/1993 6,232 6,232 4,294 4,294 10,526 18/05/1993 8,450 
12/05/1993 7,809 7,809 4,294 4,294 12,103 22/05/1993 8,450 
13/05/1993 9,466 9,466 5,143 5,143 14,609 11/05/1993 8,314 
14/05/1993 12,575 12,575 5,501 5,501 18,076 09/04/1993 8,294 
15/05/1993 8,802 8,802 5,501 5,501 14,303 02/04/1993 8,164 
16/05/1993 7,809 7,809 4,968 4,968 12,777 03/03/1993 8,163 
17/05/1993 6,536 6,536 4,131 4,131 10,667 23/04/1993 8,019 
18/05/1993 6,847 6,847 3,815 3,815 10,662 08/12/1993 8,019 
19/05/1993 8,138 8,138 3,972 3,972 12,110 28/03/1993 7,984 
20/05/1993 10,938 10,938 4,796 4,796 15,734 31/05/1993 7,835 
21/05/1993 8,469 8,469 4,131 4,131 12,600 10/10/1993 7,777 
22/05/1993 6,847 6,847 3,815 3,815 10,662 16/10/1993 7,777 
23/05/1993 5,935 5,935 3,508 3,508 9,443 09/05/1993 7,727 
24/05/1993 5,363 5,363 3,212 3,212 8,575 14/11/1993 7,609 
25/05/1993 24,447 24,447 12,195 12,195 36,642 17/10/1993 7,564 
26/05/1993 34,868 34,868 15,089 15,089 49,957 15/11/1993 7,502 
27/05/1993 18,716 18,716 8,335 8,335 27,051 10/05/1993 7,445 
28/05/1993 12,985 12,985 5,869 5,869 18,854 03/11/1993 7,405 
29/05/1993 9,466 9,466 4,968 4,968 14,434 15/12/1993 7,360 
30/05/1993 7,484 7,484 4,294 4,294 11,778 02/11/1993 7,248 
31/05/1993 6,232 6,232 3,815 3,815 10,047 10/04/1993 7,235 
01/06/1993 5,645 5,645 3,359 3,359 9,004 30/09/1993 7,235 
02/06/1993 4,821 4,821 3,212 3,212 8,033 01/03/1993 7,232 
03/06/1993 4,313 4,313 2,926 2,926 7,239 29/03/1993 7,231 
04/06/1993 3,838 3,838 2,787 2,787 6,625 23/05/1993 7,231 
05/06/1993 3,396 3,396 2,651 2,651 6,047 09/12/1993 7,147 
06/06/1993 3,396 3,396 2,517 2,517 5,913 04/11/1993 7,123 
07/06/1993 2,988 2,988 2,517 2,517 5,505 14/04/1993 7,069 
08/06/1993 2,796 2,796 2,385 2,385 5,181 09/10/1993 7,067 
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09/06/1993 2,612 2,612 2,385 2,385 4,997 16/11/1993 7,067 
10/06/1993 3,396 3,396 3,068 3,068 6,464 01/06/1993 6,792 
11/06/1993 3,613 3,613 3,508 3,508 7,121 18/10/1993 6,691 
12/06/1993 2,796 2,796 2,926 2,926 5,722 11/04/1993 6,645 
13/06/1993 2,436 2,436 2,651 2,651 5,087 16/12/1993 6,594 
14/06/1993 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 19/10/1993 6,536 
15/06/1993 2,107 2,107 2,385 2,385 4,492 24/05/1993 6,363 
16/06/1993 1,954 1,954 2,130 2,130 4,084 17/12/1993 6,327 
17/06/1993 1,669 1,669 2,130 2,130 3,799 17/11/1993 6,323 
18/06/1993 1,537 1,537 2,130 2,130 3,667 10/12/1993 6,317 
19/06/1993 1,537 1,537 2,007 2,007 3,544 22/06/1993 6,240 
20/06/1993 4,563 4,563 2,517 2,517 7,080 02/03/1993 6,220 
21/06/1993 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 27/06/1993 6,220 
22/06/1993 5,935 5,935 2,517 2,517 8,452 30/03/1993 6,088 
23/06/1993 47,299 47,299 8,131 8,131 55,430 05/11/1993 6,011 
24/06/1993 32,489 32,489 9,176 9,176 41,665 12/04/1993 5,916 
25/06/1993 11,756 11,756 4,796 4,796 16,552 01/10/1993 5,831 
26/06/1993 7,484 7,484 3,359 3,359 10,843 02/06/1993 5,821 
27/06/1993 5,645 5,645 2,787 2,787 8,432 18/12/1993 5,810 
28/06/1993 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 11/12/1993 5,695 
29/06/1993 3,613 3,613 2,385 2,385 5,998 31/03/1993 5,677 
30/06/1993 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 21/12/1993 5,602 
01/07/1993 3,188 3,188 2,007 2,007 5,195 13/04/1993 5,519 
02/07/1993 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 18/11/1993 5,519 
03/07/1993 4,071 4,071 2,926 2,926 6,997 19/12/1993 5,478 
04/07/1993 3,613 3,613 2,926 2,926 6,539 20/10/1993 5,460 
05/07/1993 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 06/11/1993 5,367 
06/07/1993 2,988 2,988 3,068 3,068 6,056 01/04/1993 5,169 
07/07/1993 3,838 3,838 3,508 3,508 7,346 12/12/1993 5,156 
08/07/1993 2,988 2,988 2,926 2,926 5,914 01/01/1993 5,138 
09/07/1993 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 07/07/1993 5,134 
10/07/1993 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 19/11/1993 5,061 
11/07/1993 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 03/06/1993 5,027 
12/07/1993 1,808 1,808 2,257 2,257 4,065 11/06/1993 4,909 
13/07/1993 1,669 1,669 2,130 2,130 3,799 28/08/1993 4,909 
14/07/1993 1,537 1,537 2,007 2,007 3,544 20/06/1993 4,868 
15/07/1993 1,411 1,411 2,007 2,007 3,418 03/07/1993 4,785 
16/07/1993 1,292 0,000 1,886 1,886 1,886 02/01/1993 4,752 
17/07/1993 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 20/12/1993 4,748 
18/07/1993 1,073 0,000 1,767 1,767 1,767 20/11/1993 4,692 
19/07/1993 1,073 0,000 1,767 1,767 1,767 13/12/1993 4,636 
20/07/1993 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 14/12/1993 4,636 
21/07/1993 1,073 0,000 1,538 1,538 1,538 28/06/1993 4,618 
22/07/1993 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 15/08/1993 4,618 
23/07/1993 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 03/01/1993 4,510 
24/07/1993 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 04/06/1993 4,413 
25/07/1993 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 04/07/1993 4,327 
26/07/1993 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 10/06/1993 4,252 
27/07/1993 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 21/11/1993 4,188 
28/07/1993 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 04/01/1993 4,143 
29/07/1993 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 05/01/1993 4,011 
30/07/1993 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 06/07/1993 3,844 
31/07/1993 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 22/11/1993 3,844 
01/08/1993 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 05/06/1993 3,835 
02/08/1993 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 06/01/1993 3,786 
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03/08/1993 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 29/06/1993 3,786 
04/08/1993 0,557 0,000 1,651 1,651 1,651 08/07/1993 3,702 
05/08/1993 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 06/06/1993 3,701 
06/08/1993 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 07/01/1993 3,658 
07/08/1993 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 08/01/1993 3,658 
08/08/1993 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 23/11/1993 3,652 
09/08/1993 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 12/06/1993 3,510 
10/08/1993 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 21/06/1993 3,427 
11/08/1993 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 05/07/1993 3,427 
12/08/1993 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 24/11/1993 3,326 
13/08/1993 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 09/01/1993 3,314 
14/08/1993 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 07/06/1993 3,293 
15/08/1993 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 29/08/1993 3,293 
16/08/1993 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 10/01/1993 3,106 
17/08/1993 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 30/06/1993 3,106 
18/08/1993 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 12/01/1993 3,101 
19/08/1993 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 27/01/1993 3,051 
20/08/1993 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 30/11/1993 3,051 
21/08/1993 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 11/01/1993 3,033 
22/08/1993 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 01/07/1993 2,983 
23/08/1993 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 08/06/1993 2,969 
24/08/1993 0,707 0,000 1,651 1,651 1,651 13/01/1993 2,917 
25/08/1993 0,973 0,000 1,651 1,651 1,651 14/01/1993 2,917 
26/08/1993 0,973 0,000 1,886 1,886 1,886 13/06/1993 2,875 
27/08/1993 1,292 0,000 2,517 2,517 2,517 25/11/1993 2,875 
28/08/1993 3,613 3,613 3,508 3,508 7,121 23/02/1993 2,785 
29/08/1993 2,988 2,988 2,517 2,517 5,505 09/06/1993 2,785 
30/08/1993 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 26/01/1993 2,707 
31/08/1993 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 15/01/1993 2,609 
01/09/1993 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 16/01/1993 2,609 
02/09/1993 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 17/01/1993 2,609 
03/09/1993 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 18/01/1993 2,609 
04/09/1993 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 02/07/1993 2,591 
05/09/1993 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 28/01/1993 2,573 
06/09/1993 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 14/06/1993 2,573 
07/09/1993 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 09/07/1993 2,573 
08/09/1993 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 26/11/1993 2,573 
09/09/1993 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 27/11/1993 2,412 
10/09/1993 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 28/11/1993 2,412 
11/09/1993 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 19/01/1993 2,313 
12/09/1993 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 29/01/1993 2,280 
13/09/1993 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 15/06/1993 2,280 
14/09/1993 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 29/11/1993 2,280 
15/09/1993 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 23/01/1993 2,152 
16/09/1993 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 30/01/1993 2,152 
17/09/1993 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 22/02/1993 2,127 
18/09/1993 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 20/01/1993 2,063 
19/09/1993 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 10/07/1993 1,999 
20/09/1993 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 11/07/1993 1,999 
21/09/1993 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 22/01/1993 1,902 
22/09/1993 12,985 12,985 9,176 9,176 22,161 24/01/1993 1,902 
23/09/1993 7,809 7,809 6,964 6,964 14,773 24/02/1993 1,902 
24/09/1993 19,125 19,125 32,803 32,803 51,928 16/06/1993 1,872 
25/09/1993 10,938 10,938 17,390 17,390 28,328 12/07/1993 1,853 
26/09/1993 22,809 22,809 29,116 29,116 51,925 21/01/1993 1,781 
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27/09/1993 12,166 12,166 11,460 11,460 23,626 25/01/1993 1,749 
28/09/1993 10,528 10,528 9,834 9,834 20,362 31/01/1993 1,749 
29/09/1993 6,847 6,847 6,415 6,415 13,262 27/08/1993 1,665 
30/09/1993 4,821 4,821 4,626 4,626 9,447 01/02/1993 1,628 
01/10/1993 4,071 4,071 3,972 3,972 8,043 17/06/1993 1,587 
02/10/1993 4,563 4,563 9,393 9,393 13,956 13/07/1993 1,587 
03/10/1993 36,332 36,332 35,861 35,861 72,193 18/06/1993 1,455 
04/10/1993 34,573 34,573 24,959 24,959 59,532 02/02/1993 1,363 
05/10/1993 14,213 14,213 9,834 9,834 24,047 03/02/1993 1,363 
06/10/1993 8,802 8,802 6,964 6,964 15,766 04/02/1993 1,363 
07/10/1993 5,935 5,935 5,143 5,143 11,078 25/02/1993 1,363 
08/10/1993 6,232 6,232 5,143 5,143 11,375 30/08/1993 1,363 
09/10/1993 4,821 4,821 4,458 4,458 9,279 19/06/1993 1,332 
10/10/1993 5,363 5,363 4,626 4,626 9,989 14/07/1993 1,332 
11/10/1993 5,935 5,935 6,415 6,415 12,350 05/02/1993 1,224 
12/10/1993 15,850 15,850 12,698 12,698 28,548 06/02/1993 1,224 
13/10/1993 14,622 14,622 10,982 10,982 25,604 07/02/1993 1,224 
14/10/1993 12,166 12,166 10,058 10,058 22,224 08/02/1993 1,224 
15/10/1993 7,163 7,163 6,063 6,063 13,226 15/07/1993 1,206 
16/10/1993 5,363 5,363 4,626 4,626 9,989 09/02/1993 1,092 
17/10/1993 5,645 5,645 4,131 4,131 9,776 16/07/1993 1,034 
18/10/1993 5,088 5,088 3,815 3,815 8,903 26/08/1993 1,034 
19/10/1993 5,088 5,088 3,660 3,660 8,748 11/02/1993 0,976 
20/10/1993 4,313 4,313 3,359 3,359 7,672 12/02/1993 0,976 
21/10/1993 13,803 13,803 13,472 13,472 27,275 13/02/1993 0,976 
22/10/1993 18,306 18,306 15,933 15,933 34,239 14/02/1993 0,976 
23/10/1993 30,046 30,046 17,390 17,390 47,436 26/02/1993 0,966 
24/10/1993 40,115 40,115 19,541 19,541 59,656 17/07/1993 0,915 
25/10/1993 21,990 21,990 11,702 11,702 33,692 18/07/1993 0,915 
26/10/1993 15,031 15,031 8,541 8,541 23,572 19/07/1993 0,915 
27/10/1993 10,119 10,119 6,964 6,964 17,083 15/02/1993 0,863 
28/10/1993 13,803 13,803 6,595 6,595 20,398 16/08/1993 0,863 
29/10/1993 14,213 14,213 6,595 6,595 20,808 10/02/1993 0,850 
30/10/1993 9,794 9,794 5,321 5,321 15,115 21/02/1993 0,850 
31/10/1993 8,469 8,469 4,626 4,626 13,095 20/07/1993 0,799 
01/11/1993 6,536 6,536 4,131 4,131 10,667 04/08/1993 0,799 
02/11/1993 5,645 5,645 3,815 3,815 9,460 24/08/1993 0,799 
03/11/1993 5,645 5,645 3,972 3,972 9,617 25/08/1993 0,799 
04/11/1993 5,363 5,363 3,972 3,972 9,335 21/07/1993 0,686 
05/11/1993 4,563 4,563 3,660 3,660 8,223 31/08/1993 0,686 
06/11/1993 4,071 4,071 3,508 3,508 7,579 16/02/1993 0,626 
07/11/1993 17,078 17,078 12,195 12,195 29,273 18/02/1993 0,626 
08/11/1993 15,031 15,031 10,748 10,748 25,779 19/02/1993 0,626 
09/11/1993 10,938 10,938 7,731 7,731 18,669 20/02/1993 0,626 
10/11/1993 8,469 8,469 6,063 6,063 14,532 17/02/1993 0,575 
11/11/1993 7,163 7,163 5,321 5,321 12,484 22/07/1993 0,467 
12/11/1993 6,847 6,847 5,321 5,321 12,168 23/07/1993 0,467 
13/11/1993 6,232 6,232 4,968 4,968 11,200 01/09/1993 0,467 
14/11/1993 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 24/07/1993 0,361 
15/11/1993 5,088 5,088 4,626 4,626 9,714 26/07/1993 0,361 
16/11/1993 4,821 4,821 4,458 4,458 9,279 01/08/1993 0,361 
17/11/1993 4,563 4,563 3,972 3,972 8,535 03/08/1993 0,361 
18/11/1993 4,071 4,071 3,660 3,660 7,731 17/08/1993 0,361 
19/11/1993 3,613 3,613 3,660 3,660 7,273 25/07/1993 0,258 
20/11/1993 3,396 3,396 3,508 3,508 6,904 27/07/1993 0,258 
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21/11/1993 3,188 3,188 3,212 3,212 6,400 28/07/1993 0,258 
22/11/1993 2,988 2,988 3,068 3,068 6,056 05/08/1993 0,258 
23/11/1993 2,796 2,796 3,068 3,068 5,864 04/09/1993 0,258 
24/11/1993 2,612 2,612 2,926 2,926 5,538 05/09/1993 0,258 
25/11/1993 2,436 2,436 2,651 2,651 5,087 09/09/1993 0,258 
26/11/1993 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 10/09/1993 0,258 
27/11/1993 2,107 2,107 2,517 2,517 4,624 18/09/1993 0,258 
28/11/1993 2,107 2,107 2,517 2,517 4,624 21/09/1993 0,258 
29/11/1993 2,107 2,107 2,385 2,385 4,492 29/07/1993 0,158 
30/11/1993 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 31/07/1993 0,158 
01/12/1993 16,669 16,669 18,913 18,913 35,582 02/08/1993 0,158 
02/12/1993 27,833 27,833 28,333 28,333 56,166 18/08/1993 0,158 
03/12/1993 17,488 17,488 14,540 14,540 32,028 06/09/1993 0,158 
04/12/1993 11,756 11,756 9,393 9,393 21,149 07/09/1993 0,158 
05/12/1993 8,802 8,802 7,342 7,342 16,144 08/09/1993 0,158 
06/12/1993 6,847 6,847 6,238 6,238 13,085 11/09/1993 0,158 
07/12/1993 5,645 5,645 5,501 5,501 11,146 13/09/1993 0,158 
08/12/1993 5,088 5,088 5,143 5,143 10,231 14/09/1993 0,158 
09/12/1993 4,563 4,563 4,796 4,796 9,359 19/09/1993 0,158 
10/12/1993 4,071 4,071 4,458 4,458 8,529 20/09/1993 0,158 
11/12/1993 3,613 3,613 4,294 4,294 7,907 30/07/1993 0,060 
12/12/1993 3,396 3,396 3,972 3,972 7,368 06/08/1993 0,060 
13/12/1993 3,188 3,188 3,660 3,660 6,848 07/08/1993 0,060 
14/12/1993 3,188 3,188 3,660 3,660 6,848 08/08/1993 0,060 
15/12/1993 4,071 4,071 5,501 5,501 9,572 09/08/1993 0,060 
16/12/1993 3,838 3,838 4,968 4,968 8,806 20/08/1993 0,060 
17/12/1993 3,396 3,396 5,143 5,143 8,539 02/09/1993 0,060 
18/12/1993 3,396 3,396 4,626 4,626 8,022 03/09/1993 0,060 
19/12/1993 3,396 3,396 4,294 4,294 7,690 12/09/1993 0,060 
20/12/1993 2,988 2,988 3,972 3,972 6,960 15/09/1993 0,060 
21/12/1993 3,188 3,188 4,626 4,626 7,814 16/09/1993 0,060 
22/12/1993 8,138 8,138 12,195 12,195 20,333 10/08/1993 0,000 
23/12/1993 6,536 6,536 8,335 8,335 14,871 11/08/1993 0,000 
24/12/1993 27,511 27,511 26,803 26,803 54,314 12/08/1993 0,000 
25/12/1993 169,288 169,288 165,440 165,440 334,728 13/08/1993 0,000 
26/12/1993 140,000 140,000 200,705 200,705 340,705 14/08/1993 0,000 
27/12/1993 120,000 120,000 94,661 94,661 214,661 19/08/1993 0,000 
28/12/1993 100,000 100,000 71,301 71,301 171,301 21/08/1993 0,000 
29/12/1993 80,000 80,000 45,624 45,624 125,624 22/08/1993 0,000 
30/12/1993 60,000 60,000 35,861 35,861 95,861 23/08/1993 0,000 
31/12/1993 41,283 41,283 29,513 29,513 70,796 17/09/1993 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1994 74,010 74,010 34,529 34,529 108,539 22/12/1994 239,168
02/01/1994 51,488 51,488 20,829 20,829 72,317 10/04/1994 191,501
03/01/1994 43,348 43,348 16,508 16,508 59,856 11/04/1994 141,235
04/01/1994 38,660 38,660 17,390 17,390 56,050 03/04/1994 121,968
05/01/1994 35,455 35,455 13,212 13,212 48,667 21/12/1994 121,200
06/01/1994 57,861 57,861 31,960 31,960 89,821 08/04/1994 116,894
07/01/1994 50,168 50,168 23,537 23,537 73,705 04/04/1994 113,633
08/01/1994 49,197 49,197 24,242 24,242 73,439 01/01/1994 106,327
09/01/1994 74,010 74,010 30,315 30,315 104,325 06/04/1994 104,366
10/01/1994 72,022 72,022 32,803 32,803 104,825 10/01/1994 102,613
11/01/1994 56,744 56,744 21,158 21,158 77,902 09/01/1994 102,113
12/01/1994 48,241 48,241 17,094 17,094 65,335 31/12/1994 101,028
13/01/1994 43,051 43,051 14,001 14,001 57,052 07/04/1994 96,731
14/01/1994 38,370 38,370 11,220 11,220 49,590 06/01/1994 87,609
15/01/1994 35,748 35,748 9,612 9,612 45,360 05/04/1994 86,758
16/01/1994 34,868 34,868 9,393 9,393 44,261 17/01/1994 78,129
17/01/1994 64,692 64,692 15,649 15,649 80,341 25/01/1994 77,721
18/01/1994 43,646 43,646 10,982 10,982 54,628 11/01/1994 75,690
19/01/1994 37,207 37,207 9,176 9,176 46,383 07/01/1994 71,493
20/01/1994 33,387 33,387 7,930 7,930 41,317 08/01/1994 71,227
21/01/1994 32,489 32,489 7,535 7,535 40,024 02/01/1994 70,105
22/01/1994 37,498 37,498 8,750 8,750 46,248 12/04/1994 68,381
23/01/1994 40,698 40,698 8,962 8,962 49,660 09/02/1994 63,135
24/01/1994 41,576 41,576 12,195 12,195 53,771 12/01/1994 63,123
25/01/1994 56,744 56,744 23,189 23,189 79,933 09/04/1994 62,779
26/01/1994 28,474 28,474 28,723 28,723 57,197 13/02/1994 59,967
27/01/1994 22,809 22,809 17,690 17,690 40,499 03/01/1994 57,644
28/01/1994 18,306 18,306 14,813 14,813 33,119 23/12/1994 56,236
29/01/1994 17,488 17,488 14,001 14,001 31,489 08/02/1994 55,476
30/01/1994 13,803 13,803 10,515 10,515 24,318 26/01/1994 54,985
31/01/1994 11,347 11,347 8,750 8,750 20,097 13/01/1994 54,840
01/02/1994 9,794 9,794 7,342 7,342 17,136 04/01/1994 53,838
02/02/1994 8,469 8,469 6,595 6,595 15,064 18/01/1994 52,416
03/02/1994 11,756 11,756 8,962 8,962 20,718 24/01/1994 51,559
04/02/1994 17,078 17,078 10,286 10,286 27,364 12/02/1994 48,894
05/02/1994 20,353 20,353 10,982 10,982 31,335 13/04/1994 47,460
06/02/1994 21,990 21,990 13,212 13,212 35,202 23/01/1994 47,448
07/02/1994 16,259 16,259 12,195 12,195 28,454 14/01/1994 47,378
08/02/1994 33,089 33,089 24,599 24,599 57,688 05/01/1994 46,455
09/02/1994 33,387 33,387 31,960 31,960 65,347 10/02/1994 45,196
10/02/1994 22,809 22,809 24,599 24,599 47,408 19/01/1994 44,171
11/02/1994 20,353 20,353 24,959 24,959 45,312 22/01/1994 44,036
12/02/1994 21,990 21,990 29,116 29,116 51,106 15/01/1994 43,148
13/02/1994 25,867 25,867 36,312 36,312 62,179 11/02/1994 43,100
14/02/1994 19,125 19,125 19,541 19,541 38,666 16/01/1994 42,049
15/02/1994 14,622 14,622 13,212 13,212 27,834 14/04/1994 39,817
16/02/1994 11,347 11,347 13,212 13,212 24,559 20/01/1994 39,105
17/02/1994 9,794 9,794 13,212 13,212 23,006 27/01/1994 38,287
18/02/1994 10,119 10,119 13,212 13,212 23,331 21/01/1994 37,812
19/02/1994 15,031 15,031 13,212 13,212 28,243 13/11/1994 37,181
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20/02/1994 13,394 13,394 13,212 13,212 26,606 14/02/1994 36,454
21/02/1994 13,803 13,803 13,212 13,212 27,015 15/04/1994 34,737
22/02/1994 10,938 10,938 13,212 13,212 24,150 06/02/1994 32,990
23/02/1994 10,119 10,119 13,212 13,212 23,331 20/12/1994 32,558
24/02/1994 9,466 9,466 13,212 13,212 22,678 18/04/1994 31,904
25/02/1994 8,469 8,469 3,660 3,660 12,129 28/01/1994 30,907
26/02/1994 7,809 7,809 7,731 7,731 15,540 19/04/1994 30,515
27/02/1994 7,163 7,163 6,778 6,778 13,941 24/12/1994 29,884
28/02/1994 6,536 6,536 6,063 6,063 12,599 29/01/1994 29,277
01/03/1994 8,138 8,138 8,335 8,335 16,473 05/02/1994 29,123
02/03/1994 9,134 9,134 9,612 9,612 18,746 16/04/1994 27,722
03/03/1994 7,809 7,809 7,731 7,731 15,540 07/02/1994 26,242
04/03/1994 7,484 7,484 8,131 8,131 15,615 19/02/1994 26,031
05/03/1994 7,163 7,163 7,731 7,731 14,894 15/02/1994 25,622
06/03/1994 9,794 9,794 9,834 9,834 19,628 20/04/1994 25,517
07/03/1994 11,347 11,347 9,176 9,176 20,523 04/02/1994 25,152
08/03/1994 9,134 9,134 7,535 7,535 16,669 21/02/1994 24,803
09/03/1994 7,809 7,809 6,238 6,238 14,047 23/04/1994 24,784
10/03/1994 6,847 6,847 5,684 5,684 12,531 20/02/1994 24,394
11/03/1994 6,232 6,232 5,143 5,143 11,375 21/04/1994 23,471
12/03/1994 5,645 5,645 4,796 4,796 10,441 22/04/1994 23,016
13/03/1994 5,363 5,363 4,294 4,294 9,657 17/04/1994 22,925
14/03/1994 7,484 7,484 8,962 8,962 16,446 16/02/1994 22,347
15/03/1994 9,794 9,794 8,541 8,541 18,335 30/01/1994 22,106
16/03/1994 7,484 7,484 6,595 6,595 14,079 22/02/1994 21,938
17/03/1994 6,536 6,536 5,869 5,869 12,405 18/02/1994 21,119
18/03/1994 5,645 5,645 5,501 5,501 11,146 23/02/1994 21,119
19/03/1994 5,088 5,088 4,968 4,968 10,056 24/04/1994 20,861
20/03/1994 4,821 4,821 4,458 4,458 9,279 17/02/1994 20,794
21/03/1994 4,563 4,563 4,131 4,131 8,694 24/02/1994 20,466
22/03/1994 4,313 4,313 4,796 4,796 9,109 12/11/1994 20,319
23/03/1994 4,563 4,563 5,143 5,143 9,706 14/05/1994 20,240
24/03/1994 4,071 4,071 4,294 4,294 8,365 18/11/1994 19,421
25/03/1994 3,838 3,838 3,972 3,972 7,810 03/02/1994 18,506
26/03/1994 3,838 3,838 4,968 4,968 8,806 07/03/1994 18,311
27/03/1994 8,138 8,138 9,176 9,176 17,314 05/11/1994 17,959
28/03/1994 6,232 6,232 6,415 6,415 12,647 31/01/1994 17,885
29/03/1994 5,088 5,088 5,321 5,321 10,409 23/05/1994 17,737
30/03/1994 4,313 4,313 4,626 4,626 8,939 25/12/1994 17,705
31/03/1994 4,071 4,071 4,294 4,294 8,365 25/04/1994 17,640
01/04/1994 3,613 3,613 3,972 3,972 7,585 06/03/1994 17,416
02/04/1994 5,645 5,645 8,962 8,962 14,607 28/10/1994 16,974
03/04/1994 57,861 57,861 66,319 66,319 124,180 02/03/1994 16,534
04/04/1994 44,544 44,544 71,301 71,301 115,845 14/11/1994 16,332
05/04/1994 33,089 33,089 55,881 55,881 88,970 15/03/1994 16,123
06/04/1994 56,012 56,012 50,566 50,566 106,578 06/11/1994 16,123
07/04/1994 46,063 46,063 52,880 52,880 98,943 27/04/1994 15,209
08/04/1994 61,366 61,366 57,740 57,740 119,106 27/03/1994 15,102
09/04/1994 32,188 32,188 32,803 32,803 64,991 10/05/1994 15,007
10/04/1994 106,757 106,757 86,956 86,956 193,713 01/02/1994 14,924
11/04/1994 90,567 90,567 52,880 52,880 143,447 26/04/1994 14,676
12/04/1994 41,870 41,870 28,723 28,723 70,593 08/03/1994 14,457
13/04/1994 27,511 27,511 22,161 22,161 49,672 01/03/1994 14,261
14/04/1994 24,037 24,037 17,992 17,992 42,029 14/03/1994 14,234
15/04/1994 21,581 21,581 15,368 15,368 36,949 17/05/1994 14,218
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16/04/1994 17,488 17,488 12,446 12,446 29,934 28/04/1994 14,028
17/04/1994 14,622 14,622 10,515 10,515 25,137 16/05/1994 13,932
18/04/1994 17,897 17,897 16,219 16,219 34,116 30/12/1994 13,700
19/04/1994 17,078 17,078 15,649 15,649 32,727 08/05/1994 13,409
20/04/1994 15,031 15,031 12,698 12,698 27,729 04/03/1994 13,403
21/04/1994 12,985 12,985 12,698 12,698 25,683 26/02/1994 13,328
22/04/1994 11,756 11,756 13,472 13,472 25,228 03/03/1994 13,328
23/04/1994 11,347 11,347 15,649 15,649 26,996 24/05/1994 13,005
24/04/1994 10,119 10,119 12,954 12,954 23,073 02/02/1994 12,852
25/04/1994 9,794 9,794 10,058 10,058 19,852 05/03/1994 12,682
26/04/1994 8,138 8,138 8,750 8,750 16,888 26/12/1994 12,423
27/04/1994 7,809 7,809 9,612 9,612 17,421 02/04/1994 12,395
28/04/1994 6,847 6,847 9,393 9,393 16,240 29/04/1994 12,355
29/04/1994 6,232 6,232 8,335 8,335 14,567 09/05/1994 12,103
30/04/1994 5,645 5,645 7,152 7,152 12,797 16/03/1994 11,867
01/05/1994 5,088 5,088 6,415 6,415 11,503 09/03/1994 11,835
02/05/1994 4,563 4,563 5,684 5,684 10,247 27/02/1994 11,729
03/05/1994 4,071 4,071 5,143 5,143 9,214 23/10/1994 11,578
04/05/1994 3,613 3,613 4,626 4,626 8,239 15/11/1994 11,578
05/05/1994 3,396 3,396 4,294 4,294 7,690 19/11/1994 11,510
06/05/1994 3,188 3,188 3,972 3,972 7,160 15/05/1994 11,366
07/05/1994 3,188 3,188 3,815 3,815 7,003 12/05/1994 11,172
08/05/1994 8,469 8,469 7,152 7,152 15,621 11/05/1994 10,798
09/05/1994 7,163 7,163 7,152 7,152 14,315 18/05/1994 10,698
10/05/1994 8,469 8,469 8,750 8,750 17,219 25/05/1994 10,635
11/05/1994 6,232 6,232 6,778 6,778 13,010 30/04/1994 10,585
12/05/1994 6,232 6,232 7,152 7,152 13,384 28/03/1994 10,435
13/05/1994 4,821 4,821 6,415 6,415 11,236 28/02/1994 10,387
14/05/1994 12,166 12,166 10,286 10,286 22,452 10/03/1994 10,319
15/05/1994 7,163 7,163 6,415 6,415 13,578 17/03/1994 10,193
16/05/1994 7,809 7,809 8,335 8,335 16,144 25/02/1994 9,917 
17/05/1994 9,466 9,466 6,964 6,964 16,430 27/12/1994 9,730 
18/05/1994 6,847 6,847 6,063 6,063 12,910 01/05/1994 9,291 
19/05/1994 5,645 5,645 5,684 5,684 11,329 11/03/1994 9,163 
20/05/1994 5,088 5,088 4,796 4,796 9,884 19/05/1994 9,117 
21/05/1994 4,563 4,563 4,796 4,796 9,359 13/05/1994 9,024 
22/05/1994 4,313 4,313 4,796 4,796 9,109 18/03/1994 8,934 
23/05/1994 12,985 12,985 6,964 6,964 19,949 28/12/1994 8,296 
24/05/1994 8,802 8,802 6,415 6,415 15,217 12/03/1994 8,229 
25/05/1994 7,163 7,163 5,684 5,684 12,847 29/03/1994 8,197 
26/05/1994 5,645 5,645 4,626 4,626 10,271 24/09/1994 8,187 
27/05/1994 4,821 4,821 3,972 3,972 8,793 29/10/1994 8,119 
28/05/1994 4,071 4,071 3,508 3,508 7,579 26/05/1994 8,059 
29/05/1994 3,613 3,613 3,068 3,068 6,681 02/05/1994 8,035 
30/05/1994 3,188 3,188 2,926 2,926 6,114 29/12/1994 7,992 
31/05/1994 2,988 2,988 2,787 2,787 5,775 19/03/1994 7,844 
01/06/1994 2,436 2,436 2,651 2,651 5,087 20/05/1994 7,672 
02/06/1994 4,821 4,821 3,508 3,508 8,329 07/11/1994 7,609 
03/06/1994 4,071 4,071 2,787 2,787 6,858 23/03/1994 7,494 
04/06/1994 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 13/03/1994 7,445 
05/06/1994 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 20/11/1994 7,445 
06/06/1994 2,268 2,268 2,257 2,257 4,525 17/11/1994 7,405 
07/06/1994 2,107 2,107 2,257 2,257 4,364 11/11/1994 7,247 
08/06/1994 1,808 1,808 2,130 2,130 3,938 20/10/1994 7,244 
09/06/1994 1,669 1,669 2,007 2,007 3,676 21/05/1994 7,147 
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10/06/1994 1,669 1,669 2,007 2,007 3,676 20/03/1994 7,067 
11/06/1994 1,537 1,537 1,886 1,886 3,423 03/05/1994 7,002 
12/06/1994 1,537 1,537 1,886 1,886 3,423 22/03/1994 6,897 
13/06/1994 1,411 1,411 1,886 1,886 3,297 22/05/1994 6,897 
14/06/1994 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 30/03/1994 6,727 
15/06/1994 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 26/03/1994 6,594 
16/06/1994 1,180 0,000 1,651 1,651 1,651 27/05/1994 6,581 
17/06/1994 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 21/03/1994 6,482 
18/06/1994 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 26/06/1994 6,462 
19/06/1994 1,073 0,000 1,767 1,767 1,767 16/11/1994 6,166 
20/06/1994 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 24/03/1994 6,153 
21/06/1994 1,073 0,000 1,538 1,538 1,538 31/03/1994 6,153 
22/06/1994 0,973 0,000 1,538 1,538 1,538 02/06/1994 6,117 
23/06/1994 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 04/05/1994 6,027 
24/06/1994 0,790 0,000 1,427 1,427 1,427 27/06/1994 5,944 
25/06/1994 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 25/03/1994 5,598 
26/06/1994 2,436 2,436 6,238 6,238 8,674 04/11/1994 5,579 
27/06/1994 3,188 3,188 4,968 4,968 8,156 17/10/1994 5,519 
28/06/1994 1,808 1,808 2,926 2,926 4,734 05/05/1994 5,478 
29/06/1994 1,292 0,000 2,257 2,257 2,257 01/04/1994 5,373 
30/06/1994 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 28/05/1994 5,367 
01/07/1994 0,878 0,000 1,886 1,886 1,886 08/11/1994 5,313 
02/07/1994 0,790 0,000 1,767 1,767 1,767 24/10/1994 5,260 
03/07/1994 0,790 0,000 1,651 1,651 1,651 21/11/1994 5,218 
04/07/1994 0,707 0,000 1,651 1,651 1,651 06/05/1994 4,948 
05/07/1994 0,707 0,000 1,538 1,538 1,538 07/05/1994 4,791 
06/07/1994 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 03/06/1994 4,646 
07/07/1994 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 29/05/1994 4,469 
08/07/1994 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 22/11/1994 4,252 
09/07/1994 0,557 0,000 1,427 1,427 1,427 30/10/1994 4,110 
10/07/1994 0,557 0,000 1,427 1,427 1,427 10/11/1994 3,918 
11/07/1994 0,557 0,000 1,319 1,319 1,319 30/05/1994 3,902 
12/07/1994 0,490 0,000 1,213 1,213 1,213 21/10/1994 3,658 
13/07/1994 0,490 0,000 1,213 1,213 1,213 31/05/1994 3,563 
14/07/1994 0,428 0,000 1,213 1,213 1,213 16/10/1994 3,256 
15/07/1994 0,428 0,000 1,213 1,213 1,213 23/11/1994 3,235 
16/07/1994 0,428 0,000 1,213 1,213 1,213 22/10/1994 3,106 
17/07/1994 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 09/11/1994 2,969 
18/07/1994 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 25/10/1994 2,951 
19/07/1994 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 04/06/1994 2,917 
20/07/1994 0,370 0,000 1,110 1,110 1,110 01/06/1994 2,875 
21/07/1994 0,370 0,000 1,110 1,110 1,110 05/06/1994 2,609 
22/07/1994 0,318 0,000 1,213 1,213 1,213 28/06/1994 2,522 
23/07/1994 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 26/10/1994 2,514 
24/07/1994 0,490 0,000 1,213 1,213 1,213 21/09/1994 2,507 
25/07/1994 0,370 0,000 1,213 1,213 1,213 31/10/1994 2,481 
26/07/1994 0,318 0,000 1,213 1,213 1,213 24/11/1994 2,481 
27/07/1994 0,318 0,000 1,010 1,010 1,010 25/09/1994 2,441 
28/07/1994 0,318 0,000 1,110 1,110 1,110 06/06/1994 2,313 
29/07/1994 0,318 0,000 1,010 1,010 1,010 18/10/1994 2,186 
30/07/1994 0,318 0,000 0,912 0,912 0,912 07/06/1994 2,152 
31/07/1994 0,271 0,000 0,912 0,912 0,912 25/11/1994 2,063 
01/08/1994 0,271 0,000 0,912 0,912 0,912 08/06/1994 1,726 
02/08/1994 0,318 0,000 0,912 0,912 0,912 26/11/1994 1,509 
03/08/1994 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 09/06/1994 1,464 
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04/08/1994 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 10/06/1994 1,464 
05/08/1994 0,318 0,000 1,110 1,110 1,110 19/10/1994 1,464 
06/08/1994 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 29/06/1994 1,405 
07/08/1994 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 27/10/1994 1,393 
08/08/1994 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 01/11/1994 1,363 
09/08/1994 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 19/12/1994 1,329 
10/08/1994 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 11/06/1994 1,211 
11/08/1994 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 12/06/1994 1,211 
12/08/1994 0,271 0,000 0,912 0,912 0,912 25/06/1994 1,155 
13/08/1994 0,271 0,000 0,912 0,912 0,912 30/06/1994 1,155 
14/08/1994 0,271 0,000 1,010 1,010 1,010 27/11/1994 1,134 
15/08/1994 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 13/06/1994 1,085 
16/08/1994 0,271 0,000 0,912 0,912 0,912 01/07/1994 1,034 
17/08/1994 0,228 0,000 0,912 0,912 0,912 28/09/1994 1,034 
18/08/1994 0,228 0,000 0,912 0,912 0,912 14/06/1994 0,915 
19/08/1994 0,228 0,000 0,912 0,912 0,912 15/06/1994 0,915 
20/08/1994 0,228 0,000 0,912 0,912 0,912 19/06/1994 0,915 
21/08/1994 0,228 0,000 0,912 0,912 0,912 02/07/1994 0,915 
22/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 28/11/1994 0,884 
23/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 16/06/1994 0,799 
24/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 17/06/1994 0,799 
25/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 18/06/1994 0,799 
26/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 20/06/1994 0,799 
27/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 03/07/1994 0,799 
28/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 04/07/1994 0,799 
29/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 02/11/1994 0,752 
30/08/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 29/11/1994 0,752 
31/08/1994 0,228 0,000 0,912 0,000 0,000 21/06/1994 0,686 
01/09/1994 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 22/06/1994 0,686 
02/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 23/06/1994 0,686 
03/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 05/07/1994 0,686 
04/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 06/07/1994 0,686 
05/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 07/07/1994 0,686 
06/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 08/07/1994 0,686 
07/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 30/11/1994 0,644 
08/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 17/12/1994 0,626 
09/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 24/06/1994 0,575 
10/09/1994 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 09/07/1994 0,575 
11/09/1994 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 10/07/1994 0,575 
12/09/1994 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 22/09/1994 0,575 
13/09/1994 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 29/09/1994 0,575 
14/09/1994 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 18/12/1994 0,575 
15/09/1994 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 12/12/1994 0,518 
16/09/1994 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 13/12/1994 0,518 
17/09/1994 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 11/07/1994 0,467 
18/09/1994 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 23/09/1994 0,467 
19/09/1994 0,318 0,000 0,912 0,912 0,912 26/09/1994 0,467 
20/09/1994 0,318 0,000 1,010 1,010 1,010 06/10/1994 0,467 
21/09/1994 0,370 0,000 3,359 3,359 3,359 03/11/1994 0,412 
22/09/1994 0,370 0,000 1,427 1,427 1,427 01/12/1994 0,412 
23/09/1994 0,557 0,000 1,319 1,319 1,319 14/12/1994 0,412 
24/09/1994 2,268 2,268 8,131 8,131 10,399 16/12/1994 0,412 
25/09/1994 2,268 2,268 2,385 2,385 4,653 12/07/1994 0,361 
26/09/1994 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 13/07/1994 0,361 
27/09/1994 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 14/07/1994 0,361 
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28/09/1994 0,629 0,000 1,886 1,886 1,886 15/07/1994 0,361 
29/09/1994 0,973 0,000 1,427 1,427 1,427 16/07/1994 0,361 
30/09/1994 0,973 0,000 1,110 1,110 1,110 22/07/1994 0,361 
01/10/1994 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 24/07/1994 0,361 
02/10/1994 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 25/07/1994 0,361 
03/10/1994 0,490 0,000 0,633 0,000 0,000 26/07/1994 0,361 
04/10/1994 0,490 0,000 0,633 0,000 0,000 07/12/1994 0,361 
05/10/1994 0,428 0,000 1,110 1,110 1,110 09/12/1994 0,361 
06/10/1994 0,490 0,000 1,319 1,319 1,319 10/12/1994 0,361 
07/10/1994 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 11/12/1994 0,361 
08/10/1994 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 15/12/1994 0,309 
09/10/1994 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 20/07/1994 0,258 
10/10/1994 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 21/07/1994 0,258 
11/10/1994 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 28/07/1994 0,258 
12/10/1994 0,318 0,000 0,546 0,000 0,000 05/08/1994 0,258 
13/10/1994 0,318 0,000 0,546 0,000 0,000 30/09/1994 0,258 
14/10/1994 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 05/10/1994 0,258 
15/10/1994 0,318 0,000 0,546 0,000 0,000 02/12/1994 0,258 
16/10/1994 1,808 1,808 3,660 3,660 5,468 03/12/1994 0,258 
17/10/1994 4,071 4,071 3,660 3,660 7,731 06/12/1994 0,258 
18/10/1994 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 08/12/1994 0,258 
19/10/1994 1,669 1,669 2,007 2,007 3,676 17/07/1994 0,158 
20/10/1994 4,313 4,313 5,143 5,143 9,456 18/07/1994 0,158 
21/10/1994 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 19/07/1994 0,158 
22/10/1994 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 23/07/1994 0,158 
23/10/1994 8,469 8,469 5,321 5,321 13,790 27/07/1994 0,158 
24/10/1994 4,821 4,821 2,651 2,651 7,472 29/07/1994 0,158 
25/10/1994 3,396 3,396 1,767 1,767 5,163 06/08/1994 0,158 
26/10/1994 3,188 3,188 1,538 1,538 4,726 14/08/1994 0,158 
27/10/1994 1,954 1,954 1,651 1,651 3,605 20/09/1994 0,158 
28/10/1994 7,484 7,484 11,702 11,702 19,186 27/09/1994 0,158 
29/10/1994 5,363 5,363 4,968 4,968 10,331 07/10/1994 0,158 
30/10/1994 3,396 3,396 2,926 2,926 6,322 04/12/1994 0,158 
31/10/1994 2,436 2,436 2,257 2,257 4,693 05/12/1994 0,158 
01/11/1994 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 30/07/1994 0,060 
02/11/1994 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 31/07/1994 0,060 
03/11/1994 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 01/08/1994 0,060 
04/11/1994 2,107 2,107 5,684 5,684 7,791 02/08/1994 0,060 
05/11/1994 8,469 8,469 11,702 11,702 20,171 07/08/1994 0,060 
06/11/1994 9,794 9,794 8,541 8,541 18,335 12/08/1994 0,060 
07/11/1994 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 13/08/1994 0,060 
08/11/1994 4,313 4,313 3,212 3,212 7,525 16/08/1994 0,060 
09/11/1994 2,796 2,796 2,385 2,385 5,181 17/08/1994 0,060 
10/11/1994 3,613 3,613 2,517 2,517 6,130 18/08/1994 0,060 
11/11/1994 3,396 3,396 6,063 6,063 9,459 19/08/1994 0,060 
12/11/1994 7,163 7,163 15,368 15,368 22,531 20/08/1994 0,060 
13/11/1994 19,534 19,534 19,859 19,859 39,393 21/08/1994 0,060 
14/11/1994 9,794 9,794 8,750 8,750 18,544 19/09/1994 0,060 
15/11/1994 8,469 8,469 5,321 5,321 13,790 03/08/1994 0,000 
16/11/1994 4,563 4,563 3,815 3,815 8,378 04/08/1994 0,000 
17/11/1994 4,821 4,821 4,796 4,796 9,617 08/08/1994 0,000 
18/11/1994 11,347 11,347 10,286 10,286 21,633 09/08/1994 0,000 
19/11/1994 7,484 7,484 6,238 6,238 13,722 10/08/1994 0,000 
20/11/1994 5,363 5,363 4,294 4,294 9,657 11/08/1994 0,000 
21/11/1994 4,071 4,071 3,359 3,359 7,430 15/08/1994 0,000 
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22/11/1994 3,396 3,396 3,068 3,068 6,464 22/08/1994 0,000 
23/11/1994 2,796 2,796 2,651 2,651 5,447 23/08/1994 0,000 
24/11/1994 2,436 2,436 2,257 2,257 4,693 24/08/1994 0,000 
25/11/1994 2,268 2,268 2,007 2,007 4,275 25/08/1994 0,000 
26/11/1994 1,954 1,954 1,767 1,767 3,721 26/08/1994 0,000 
27/11/1994 1,808 1,808 1,538 1,538 3,346 27/08/1994 0,000 
28/11/1994 1,669 1,669 1,427 1,427 3,096 28/08/1994 0,000 
29/11/1994 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 29/08/1994 0,000 
30/11/1994 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 30/08/1994 0,000 
01/12/1994 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 31/08/1994 0,000 
02/12/1994 1,292 0,000 1,110 1,110 1,110 01/09/1994 0,000 
03/12/1994 1,292 0,000 1,110 1,110 1,110 02/09/1994 0,000 
04/12/1994 1,180 0,000 1,010 1,010 1,010 03/09/1994 0,000 
05/12/1994 1,180 0,000 1,010 1,010 1,010 04/09/1994 0,000 
06/12/1994 1,180 0,000 1,110 1,110 1,110 05/09/1994 0,000 
07/12/1994 1,180 0,000 1,213 1,213 1,213 06/09/1994 0,000 
08/12/1994 1,180 0,000 1,110 1,110 1,110 07/09/1994 0,000 
09/12/1994 1,180 0,000 1,213 1,213 1,213 08/09/1994 0,000 
10/12/1994 1,292 0,000 1,213 1,213 1,213 09/09/1994 0,000 
11/12/1994 1,292 0,000 1,213 1,213 1,213 10/09/1994 0,000 
12/12/1994 1,411 1,411 1,319 1,319 2,730 11/09/1994 0,000 
13/12/1994 1,411 1,411 1,319 1,319 2,730 12/09/1994 0,000 
14/12/1994 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 13/09/1994 0,000 
15/12/1994 1,411 1,411 1,110 1,110 2,521 14/09/1994 0,000 
16/12/1994 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 15/09/1994 0,000 
17/12/1994 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 16/09/1994 0,000 
18/12/1994 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 17/09/1994 0,000 
19/12/1994 1,411 1,411 2,130 2,130 3,541 18/09/1994 0,000 
20/12/1994 10,528 10,528 24,242 24,242 34,770 01/10/1994 0,000 
21/12/1994 44,544 44,544 78,868 78,868 123,412 02/10/1994 0,000 
22/12/1994 146,719 146,719 94,661 94,661 241,380 03/10/1994 0,000 
23/12/1994 36,624 36,624 21,824 21,824 58,448 04/10/1994 0,000 
24/12/1994 21,581 21,581 10,515 10,515 32,096 08/10/1994 0,000 
25/12/1994 12,575 12,575 7,342 7,342 19,917 09/10/1994 0,000 
26/12/1994 9,134 9,134 5,501 5,501 14,635 10/10/1994 0,000 
27/12/1994 7,484 7,484 4,458 4,458 11,942 11/10/1994 0,000 
28/12/1994 6,536 6,536 3,972 3,972 10,508 12/10/1994 0,000 
29/12/1994 6,232 6,232 3,972 3,972 10,204 13/10/1994 0,000 
30/12/1994 9,134 9,134 6,778 6,778 15,912 14/10/1994 0,000 
31/12/1994 74,517 74,517 28,723 28,723 103,240 15/10/1994 0,000 
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Año 1.995 
 
FECHA ARAKIL  LARRAUN  ARAKIL   
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1995 86,202 86,202 35,414 35,414 121,616 12/01/1995 295,205
02/01/1995 49,843 49,843 31,544 31,544 81,387 06/03/1995 219,832
03/01/1995 48,877 48,877 22,501 22,501 71,378 06/01/1995 172,855
04/01/1995 23,219 23,219 11,460 11,460 34,679 05/03/1995 170,610
05/01/1995 24,447 24,447 11,460 11,460 35,907 07/01/1995 153,570
06/01/1995 111,480 111,480 63,587 63,587 175,067 01/01/1995 119,404
07/01/1995 114,749 114,749 41,033 41,033 155,782 09/01/1995 105,467
08/01/1995 38,370 38,370 17,094 17,094 55,464 11/01/1995 102,516
09/01/1995 57,113 57,113 50,566 50,566 107,679 10/01/1995 79,745
10/01/1995 46,988 46,988 34,969 34,969 81,957 02/01/1995 79,175
11/01/1995 46,988 46,988 57,740 57,740 104,728 26/02/1995 78,629
12/01/1995 188,184 188,184 109,233 109,233 297,417 13/01/1995 77,695
13/01/1995 46,678 46,678 33,229 33,229 79,907 07/03/1995 75,859
14/01/1995 25,867 25,867 15,368 15,368 41,235 27/02/1995 71,873
15/01/1995 18,716 18,716 10,515 10,515 29,231 03/01/1995 69,166
16/01/1995 14,622 14,622 8,131 8,131 22,753 04/03/1995 66,545
17/01/1995 11,347 11,347 6,778 6,778 18,125 26/12/1995 66,522
18/01/1995 15,441 15,441 10,982 10,982 26,423 25/12/1995 60,685
19/01/1995 14,213 14,213 9,176 9,176 23,389 05/12/1995 58,883
20/01/1995 14,622 14,622 10,515 10,515 25,137 08/01/1995 53,252
21/01/1995 14,213 14,213 10,982 10,982 25,195 03/03/1995 49,451
22/01/1995 10,938 10,938 8,335 8,335 19,273 08/03/1995 45,191
23/01/1995 9,466 9,466 8,541 8,541 18,007 02/03/1995 44,396
24/01/1995 11,756 11,756 8,750 8,750 20,506 04/12/1995 42,740
25/01/1995 10,938 10,938 7,535 7,535 18,473 28/02/1995 41,773
26/01/1995 9,466 9,466 6,238 6,238 15,704 14/01/1995 39,023
27/01/1995 8,469 8,469 5,869 5,869 14,338 05/01/1995 33,695
28/01/1995 7,809 7,809 5,321 5,321 13,130 01/03/1995 33,500
29/01/1995 6,847 6,847 4,796 4,796 11,643 23/11/1995 33,409
30/01/1995 8,469 8,469 5,869 5,869 14,338 09/03/1995 33,250
31/01/1995 7,809 7,809 6,238 6,238 14,047 25/04/1995 33,250
01/02/1995 6,847 6,847 5,321 5,321 12,168 11/03/1995 32,723
02/02/1995 6,232 6,232 5,321 5,321 11,553 04/01/1995 32,467
03/02/1995 5,935 5,935 5,869 5,869 11,804 27/12/1995 30,829
04/02/1995 5,363 5,363 4,968 4,968 10,331 12/03/1995 29,829
05/02/1995 5,088 5,088 4,294 4,294 9,382 30/03/1995 29,618
06/02/1995 4,563 4,563 3,815 3,815 8,378 13/03/1995 28,782
07/02/1995 4,313 4,313 3,660 3,660 7,973 10/03/1995 28,042
08/02/1995 4,071 4,071 3,359 3,359 7,430 15/01/1995 27,019
09/02/1995 4,313 4,313 3,508 3,508 7,821 18/01/1995 24,211
10/02/1995 5,088 5,088 3,972 3,972 9,060 21/01/1995 22,983
11/02/1995 6,847 6,847 4,626 4,626 11,473 20/01/1995 22,925
12/02/1995 5,645 5,645 4,131 4,131 9,776 22/02/1995 22,653
13/02/1995 5,363 5,363 3,972 3,972 9,335 28/12/1995 22,401
14/02/1995 7,163 7,163 6,238 6,238 13,401 19/01/1995 21,177
15/02/1995 10,938 10,938 8,962 8,962 19,900 16/01/1995 20,541
16/02/1995 10,528 10,528 7,535 7,535 18,063 03/12/1995 20,085
17/02/1995 8,802 8,802 6,415 6,415 15,217 14/03/1995 19,314
18/02/1995 10,119 10,119 8,750 8,750 18,869 16/03/1995 19,156
19/02/1995 9,466 9,466 8,750 8,750 18,216 17/05/1995 18,551
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20/02/1995 7,809 7,809 6,964 6,964 14,773 24/01/1995 18,294
21/02/1995 7,163 7,163 6,415 6,415 13,578 06/12/1995 18,085
22/02/1995 15,031 15,031 9,834 9,834 24,865 15/02/1995 17,688
23/02/1995 11,347 11,347 7,535 7,535 18,882 25/02/1995 17,476
24/02/1995 10,938 10,938 7,535 7,535 18,473 22/01/1995 17,061
25/02/1995 10,938 10,938 8,750 8,750 19,688 29/12/1995 17,051
26/02/1995 47,612 47,612 33,229 33,229 80,841 24/04/1995 16,958
27/02/1995 49,843 49,843 24,242 24,242 74,085 23/02/1995 16,670
28/02/1995 27,186 27,186 16,799 16,799 43,985 18/02/1995 16,657
01/03/1995 21,172 21,172 14,540 14,540 35,712 25/01/1995 16,261
02/03/1995 24,447 24,447 22,161 22,161 46,608 24/02/1995 16,261
03/03/1995 28,474 28,474 23,189 23,189 51,663 17/03/1995 16,242
04/03/1995 41,576 41,576 27,181 27,181 68,757 19/02/1995 16,004
05/03/1995 102,248 102,248 70,574 70,574 172,822 17/01/1995 15,913
06/03/1995 147,779 147,779 74,265 74,265 222,044 16/02/1995 15,851
07/03/1995 48,558 48,558 29,513 29,513 78,071 23/01/1995 15,795
08/03/1995 29,107 29,107 18,296 18,296 47,403 15/03/1995 15,690
09/03/1995 21,990 21,990 13,472 13,472 35,462 26/04/1995 15,589
10/03/1995 18,306 18,306 11,948 11,948 30,254 30/12/1995 15,512
11/03/1995 18,716 18,716 16,219 16,219 34,935 29/03/1995 15,135
12/03/1995 18,306 18,306 13,735 13,735 32,041 31/03/1995 14,388
13/03/1995 19,534 19,534 11,460 11,460 30,994 27/04/1995 13,886
14/03/1995 12,985 12,985 8,541 8,541 21,526 26/01/1995 13,492
15/03/1995 10,938 10,938 6,964 6,964 17,902 28/04/1995 13,132
16/03/1995 11,756 11,756 9,612 9,612 21,368 18/03/1995 13,035
17/03/1995 10,119 10,119 8,335 8,335 18,454 17/02/1995 13,005
18/03/1995 8,469 8,469 6,778 6,778 15,247 31/12/1995 13,005
19/03/1995 7,163 7,163 5,869 5,869 13,032 20/02/1995 12,561
20/03/1995 6,847 6,847 5,684 5,684 12,531 27/01/1995 12,126
21/03/1995 7,163 7,163 5,321 5,321 12,484 30/01/1995 12,126
22/03/1995 5,363 5,363 4,626 4,626 9,989 31/01/1995 11,835
23/03/1995 4,821 4,821 4,294 4,294 9,115 21/02/1995 11,366
24/03/1995 4,313 4,313 4,294 4,294 8,607 14/02/1995 11,189
25/03/1995 4,071 4,071 4,131 4,131 8,202 01/04/1995 11,189
26/03/1995 3,838 3,838 3,815 3,815 7,653 26/11/1995 11,141
27/03/1995 3,613 3,613 3,660 3,660 7,273 28/01/1995 10,918
28/03/1995 4,563 4,563 3,972 3,972 8,535 19/03/1995 10,820
29/03/1995 5,645 5,645 11,702 11,702 17,347 20/03/1995 10,319
30/03/1995 15,031 15,031 16,799 16,799 31,830 21/03/1995 10,272
31/03/1995 8,469 8,469 8,131 8,131 16,600 01/02/1995 9,956 
01/04/1995 7,163 7,163 6,238 6,238 13,401 29/04/1995 9,889 
02/04/1995 5,088 5,088 5,501 5,501 10,589 18/05/1995 9,746 
03/04/1995 4,313 4,313 4,968 4,968 9,281 01/06/1995 9,693 
04/04/1995 3,838 3,838 4,294 4,294 8,132 07/12/1995 9,645 
05/04/1995 3,613 3,613 3,972 3,972 7,585 03/02/1995 9,592 
06/04/1995 3,188 3,188 3,660 3,660 6,848 29/01/1995 9,431 
07/04/1995 2,988 2,988 3,359 3,359 6,347 02/02/1995 9,341 
08/04/1995 2,796 2,796 3,359 3,359 6,155 11/02/1995 9,261 
09/04/1995 2,612 2,612 3,212 3,212 5,824 24/11/1995 8,618 
10/04/1995 2,436 2,436 3,068 3,068 5,504 02/04/1995 8,377 
11/04/1995 3,396 3,396 3,068 3,068 6,464 19/05/1995 8,220 
12/04/1995 2,796 2,796 2,787 2,787 5,583 04/02/1995 8,119 
13/04/1995 2,796 2,796 2,926 2,926 5,722 27/11/1995 7,891 
14/04/1995 1,954 1,954 2,787 2,787 4,741 14/05/1995 7,785 
15/04/1995 1,808 1,808 2,787 2,787 4,595 22/03/1995 7,777 
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16/04/1995 1,808 1,808 2,926 2,926 4,734 12/02/1995 7,564 
17/04/1995 1,669 1,669 2,926 2,926 4,595 10/12/1995 7,494 
18/04/1995 1,669 1,669 2,926 2,926 4,595 13/05/1995 7,422 
19/04/1995 1,669 1,669 2,926 2,926 4,595 30/04/1995 7,334 
20/04/1995 1,669 1,669 2,926 2,926 4,595 08/12/1995 7,334 
21/04/1995 1,669 1,669 2,926 2,926 4,595 05/02/1995 7,170 
22/04/1995 2,436 2,436 2,926 2,926 5,362 09/12/1995 7,147 
23/04/1995 2,268 2,268 2,385 2,385 4,653 13/02/1995 7,123 
24/04/1995 12,575 12,575 6,595 6,595 19,170 03/04/1995 7,069 
25/04/1995 21,990 21,990 13,472 13,472 35,462 23/03/1995 6,903 
26/04/1995 9,466 9,466 8,335 8,335 17,801 10/02/1995 6,848 
27/04/1995 9,134 9,134 6,964 6,964 16,098 16/12/1995 6,809 
28/04/1995 7,809 7,809 7,535 7,535 15,344 20/05/1995 6,485 
29/04/1995 6,232 6,232 5,869 5,869 12,101 16/05/1995 6,477 
30/04/1995 5,088 5,088 4,458 4,458 9,546 24/03/1995 6,395 
01/05/1995 4,313 4,313 3,815 3,815 8,128 28/03/1995 6,323 
02/05/1995 3,396 3,396 3,212 3,212 6,608 06/02/1995 6,166 
03/05/1995 2,796 2,796 2,926 2,926 5,722 25/03/1995 5,990 
04/05/1995 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 04/04/1995 5,920 
05/05/1995 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 01/05/1995 5,916 
06/05/1995 2,107 2,107 2,385 2,385 4,492 07/02/1995 5,761 
07/05/1995 1,954 1,954 2,385 2,385 4,339 11/12/1995 5,674 
08/05/1995 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 09/02/1995 5,609 
09/05/1995 1,669 1,669 2,257 2,257 3,926 26/03/1995 5,441 
10/05/1995 1,537 1,537 2,257 2,257 3,794 05/04/1995 5,373 
11/05/1995 1,537 1,537 2,257 2,257 3,794 15/05/1995 5,270 
12/05/1995 3,396 3,396 2,257 2,257 5,653 08/02/1995 5,218 
13/05/1995 3,396 3,396 6,238 6,238 9,634 27/03/1995 5,061 
14/05/1995 4,313 4,313 5,684 5,684 9,997 21/05/1995 4,791 
15/05/1995 3,188 3,188 4,294 4,294 7,482 06/04/1995 4,636 
16/05/1995 3,188 3,188 5,501 5,501 8,689 17/12/1995 4,608 
17/05/1995 7,809 7,809 12,954 12,954 20,763 02/06/1995 4,399 
18/05/1995 5,363 5,363 6,595 6,595 11,958 02/05/1995 4,396 
19/05/1995 4,563 4,563 5,869 5,869 10,432 11/04/1995 4,252 
20/05/1995 4,071 4,071 4,626 4,626 8,697 18/12/1995 4,188 
21/05/1995 3,188 3,188 3,815 3,815 7,003 07/04/1995 4,135 
22/05/1995 2,612 2,612 3,508 3,508 6,120 12/12/1995 4,044 
23/05/1995 2,268 2,268 3,212 3,212 5,480 08/04/1995 3,943 
24/05/1995 1,954 1,954 2,787 2,787 4,741 22/05/1995 3,908 
25/05/1995 1,954 1,954 2,517 2,517 4,471 09/04/1995 3,612 
26/05/1995 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 13/04/1995 3,510 
27/05/1995 1,669 1,669 2,257 2,257 3,926 03/05/1995 3,510 
28/05/1995 1,411 1,411 2,130 2,130 3,541 12/05/1995 3,441 
29/05/1995 1,292 0,000 2,007 2,007 2,007 25/11/1995 3,441 
30/05/1995 1,292 0,000 1,886 1,886 1,886 12/04/1995 3,371 
31/05/1995 1,411 1,411 3,359 3,359 4,770 10/04/1995 3,292 
01/06/1995 4,563 4,563 7,342 7,342 11,905 23/05/1995 3,268 
02/06/1995 2,796 2,796 3,815 3,815 6,611 22/04/1995 3,150 
03/06/1995 2,107 2,107 3,068 3,068 5,175 04/05/1995 3,051 
04/06/1995 2,268 2,268 2,651 2,651 4,919 13/12/1995 3,051 
05/06/1995 1,537 1,537 2,385 2,385 3,922 19/12/1995 3,051 
06/06/1995 1,292 0,000 2,130 2,130 2,130 28/11/1995 3,033 
07/06/1995 1,292 0,000 2,130 2,130 2,130 03/06/1995 2,963 
08/06/1995 1,180 0,000 2,130 2,130 2,130 04/06/1995 2,707 
09/06/1995 1,180 0,000 2,130 2,130 2,130 05/05/1995 2,573 
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10/06/1995 1,180 0,000 2,130 2,130 2,130 31/05/1995 2,558 
11/06/1995 1,073 0,000 1,886 1,886 1,886 14/04/1995 2,529 
12/06/1995 1,073 0,000 1,886 1,886 1,886 24/05/1995 2,529 
13/06/1995 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 16/04/1995 2,522 
14/06/1995 1,073 0,000 2,130 2,130 2,130 23/04/1995 2,441 
15/06/1995 0,973 0,000 1,767 1,767 1,767 20/12/1995 2,441 
16/06/1995 0,878 0,000 1,767 1,767 1,767 15/04/1995 2,383 
17/06/1995 0,878 0,000 1,651 1,651 1,651 17/04/1995 2,383 
18/06/1995 0,790 0,000 1,538 1,538 1,538 18/04/1995 2,383 
19/06/1995 0,707 0,000 1,427 1,427 1,427 19/04/1995 2,383 
20/06/1995 0,629 0,000 1,427 1,427 1,427 20/04/1995 2,383 
21/06/1995 0,707 0,000 1,427 1,427 1,427 21/04/1995 2,383 
22/06/1995 0,707 0,000 1,319 1,319 1,319 14/12/1995 2,313 
23/06/1995 0,707 0,000 1,319 1,319 1,319 06/05/1995 2,280 
24/06/1995 0,629 0,000 1,319 1,319 1,319 25/05/1995 2,259 
25/06/1995 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 07/05/1995 2,127 
26/06/1995 0,557 0,000 1,213 1,213 1,213 21/09/1995 2,074 
27/06/1995 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 08/05/1995 1,999 
28/06/1995 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 26/05/1995 1,999 
29/06/1995 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 22/11/1995 1,935 
30/06/1995 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 21/12/1995 1,902 
01/07/1995 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 15/12/1995 1,872 
02/07/1995 0,629 0,000 1,319 1,319 1,319 09/05/1995 1,714 
03/07/1995 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 27/05/1995 1,714 
04/07/1995 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 05/06/1995 1,710 
05/07/1995 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 29/11/1995 1,662 
06/07/1995 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 10/05/1995 1,582 
07/07/1995 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 11/05/1995 1,582 
08/07/1995 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 22/12/1995 1,482 
09/07/1995 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 23/12/1995 1,343 
10/07/1995 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 24/12/1995 1,343 
11/07/1995 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 28/05/1995 1,329 
12/07/1995 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 06/06/1995 1,278 
13/07/1995 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 07/06/1995 1,278 
14/07/1995 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 08/06/1995 1,278 
15/07/1995 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 09/06/1995 1,278 
16/07/1995 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 10/06/1995 1,278 
17/07/1995 0,428 0,000 1,110 1,110 1,110 14/06/1995 1,278 
18/07/1995 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 29/05/1995 1,155 
19/07/1995 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 13/06/1995 1,155 
20/07/1995 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 30/05/1995 1,034 
21/07/1995 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 11/06/1995 1,034 
22/07/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 12/06/1995 1,034 
23/07/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 30/11/1995 0,976 
24/07/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 15/06/1995 0,915 
25/07/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 16/06/1995 0,915 
26/07/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 20/09/1995 0,915 
27/07/1995 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 22/09/1995 0,915 
28/07/1995 0,189 0,000 0,724 0,000 0,000 30/09/1995 0,915 
29/07/1995 0,189 0,000 0,816 0,000 0,000 17/06/1995 0,799 
30/07/1995 0,189 0,000 0,816 0,000 0,000 26/09/1995 0,799 
31/07/1995 0,189 0,000 0,816 0,000 0,000 02/10/1995 0,799 
01/08/1995 0,155 0,000 1,110 1,110 1,110 18/06/1995 0,686 
02/08/1995 0,189 0,000 1,010 1,010 1,010 19/06/1995 0,575 
03/08/1995 0,189 0,000 0,912 0,912 0,912 20/06/1995 0,575 
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04/08/1995 0,189 0,000 0,816 0,000 0,000 21/06/1995 0,575 
05/08/1995 0,228 0,000 0,912 0,912 0,912 23/09/1995 0,575 
06/08/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 27/09/1995 0,575 
07/08/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 29/09/1995 0,575 
08/08/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 01/10/1995 0,575 
09/08/1995 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 03/10/1995 0,575 
10/08/1995 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 20/11/1995 0,575 
11/08/1995 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 01/12/1995 0,575 
12/08/1995 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 22/06/1995 0,467 
13/08/1995 0,189 0,000 0,461 0,000 0,000 23/06/1995 0,467 
14/08/1995 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 24/06/1995 0,467 
15/08/1995 0,155 0,000 0,724 0,000 0,000 02/07/1995 0,467 
16/08/1995 0,155 0,000 0,816 0,000 0,000 19/11/1995 0,467 
17/08/1995 0,155 0,000 0,912 0,912 0,912 21/11/1995 0,467 
18/08/1995 0,155 0,000 0,912 0,912 0,912 02/12/1995 0,467 
19/08/1995 0,155 0,000 0,816 0,000 0,000 25/06/1995 0,361 
20/08/1995 0,155 0,000 0,724 0,000 0,000 26/06/1995 0,361 
21/08/1995 0,155 0,000 0,724 0,000 0,000 27/06/1995 0,258 
22/08/1995 0,155 0,000 0,724 0,000 0,000 28/06/1995 0,258 
23/08/1995 0,155 0,000 0,724 0,000 0,000 03/07/1995 0,258 
24/08/1995 0,155 0,000 0,724 0,000 0,000 04/07/1995 0,258 
25/08/1995 0,155 0,000 0,633 0,000 0,000 05/07/1995 0,258 
26/08/1995 0,155 0,000 0,633 0,000 0,000 06/07/1995 0,258 
27/08/1995 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 10/07/1995 0,258 
28/08/1995 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 11/07/1995 0,258 
29/08/1995 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 16/07/1995 0,258 
30/08/1995 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 17/07/1995 0,258 
31/08/1995 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 01/08/1995 0,258 
01/09/1995 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 18/11/1995 0,258 
02/09/1995 0,189 0,000 0,461 0,000 0,000 29/06/1995 0,158 
03/09/1995 0,189 0,000 0,461 0,000 0,000 30/06/1995 0,158 
04/09/1995 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 01/07/1995 0,158 
05/09/1995 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 07/07/1995 0,158 
06/09/1995 0,155 0,000 0,378 0,000 0,000 09/07/1995 0,158 
07/09/1995 0,125 0,000 0,461 0,000 0,000 12/07/1995 0,158 
08/09/1995 0,125 0,000 0,461 0,000 0,000 15/07/1995 0,158 
09/09/1995 0,125 0,000 0,461 0,000 0,000 02/08/1995 0,158 
10/09/1995 0,125 0,000 0,461 0,000 0,000 19/09/1995 0,158 
11/09/1995 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 24/09/1995 0,158 
12/09/1995 0,189 0,000 0,816 0,000 0,000 28/09/1995 0,158 
13/09/1995 0,271 0,000 0,461 0,000 0,000 04/10/1995 0,158 
14/09/1995 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 17/11/1995 0,158 
15/09/1995 0,318 0,000 0,546 0,000 0,000 08/07/1995 0,060 
16/09/1995 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 13/07/1995 0,060 
17/09/1995 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 14/07/1995 0,060 
18/09/1995 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 18/07/1995 0,060 
19/09/1995 0,228 0,000 1,010 1,010 1,010 03/08/1995 0,060 
20/09/1995 0,428 0,000 1,767 1,767 1,767 05/08/1995 0,060 
21/09/1995 0,973 0,000 2,926 2,926 2,926 17/08/1995 0,060 
22/09/1995 0,790 0,000 1,767 1,767 1,767 18/08/1995 0,060 
23/09/1995 0,629 0,000 1,427 1,427 1,427 25/09/1995 0,060 
24/09/1995 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 19/07/1995 0,000 
25/09/1995 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 20/07/1995 0,000 
26/09/1995 0,370 0,000 1,651 1,651 1,651 21/07/1995 0,000 
27/09/1995 0,490 0,000 1,427 1,427 1,427 22/07/1995 0,000 
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28/09/1995 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 23/07/1995 0,000 
29/09/1995 0,428 0,000 1,427 1,427 1,427 24/07/1995 0,000 
30/09/1995 0,428 0,000 1,767 1,767 1,767 25/07/1995 0,000 
01/10/1995 0,428 0,000 1,427 1,427 1,427 26/07/1995 0,000 
02/10/1995 0,428 0,000 1,651 1,651 1,651 27/07/1995 0,000 
03/10/1995 0,490 0,000 1,427 1,427 1,427 28/07/1995 0,000 
04/10/1995 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 29/07/1995 0,000 
05/10/1995 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 30/07/1995 0,000 
06/10/1995 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 31/07/1995 0,000 
07/10/1995 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 04/08/1995 0,000 
08/10/1995 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 06/08/1995 0,000 
09/10/1995 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 07/08/1995 0,000 
10/10/1995 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 08/08/1995 0,000 
11/10/1995 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 09/08/1995 0,000 
12/10/1995 0,271 0,000 0,461 0,000 0,000 10/08/1995 0,000 
13/10/1995 0,271 0,000 0,378 0,000 0,000 11/08/1995 0,000 
14/10/1995 0,271 0,000 0,378 0,000 0,000 12/08/1995 0,000 
15/10/1995 0,271 0,000 0,340 0,000 0,000 13/08/1995 0,000 
16/10/1995 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 14/08/1995 0,000 
17/10/1995 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 15/08/1995 0,000 
18/10/1995 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 16/08/1995 0,000 
19/10/1995 0,228 0,000 0,340 0,000 0,000 19/08/1995 0,000 
20/10/1995 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 20/08/1995 0,000 
21/10/1995 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 21/08/1995 0,000 
22/10/1995 0,228 0,000 0,378 0,000 0,000 22/08/1995 0,000 
23/10/1995 0,228 0,000 0,378 0,000 0,000 23/08/1995 0,000 
24/10/1995 0,228 0,000 0,378 0,000 0,000 24/08/1995 0,000 
25/10/1995 0,228 0,000 0,378 0,000 0,000 25/08/1995 0,000 
26/10/1995 0,228 0,000 0,378 0,000 0,000 26/08/1995 0,000 
27/10/1995 0,189 0,000 0,340 0,000 0,000 27/08/1995 0,000 
28/10/1995 0,189 0,000 0,302 0,000 0,000 28/08/1995 0,000 
29/10/1995 0,189 0,000 0,302 0,000 0,000 29/08/1995 0,000 
30/10/1995 0,228 0,000 0,378 0,000 0,000 30/08/1995 0,000 
31/10/1995 0,228 0,000 0,340 0,000 0,000 31/08/1995 0,000 
01/11/1995 0,228 0,000 0,340 0,000 0,000 01/09/1995 0,000 
02/11/1995 0,189 0,000 0,302 0,000 0,000 02/09/1995 0,000 
03/11/1995 0,189 0,000 0,340 0,000 0,000 03/09/1995 0,000 
04/11/1995 0,189 0,000 0,340 0,000 0,000 04/09/1995 0,000 
05/11/1995 0,189 0,000 0,265 0,000 0,000 05/09/1995 0,000 
06/11/1995 0,189 0,000 0,378 0,000 0,000 06/09/1995 0,000 
07/11/1995 0,707 0,000 0,340 0,000 0,000 07/09/1995 0,000 
08/11/1995 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 08/09/1995 0,000 
09/11/1995 0,707 0,000 0,378 0,000 0,000 09/09/1995 0,000 
10/11/1995 0,707 0,000 0,340 0,000 0,000 10/09/1995 0,000 
11/11/1995 0,707 0,000 0,378 0,000 0,000 11/09/1995 0,000 
12/11/1995 0,707 0,000 1,010 0,000 0,000 12/09/1995 0,000 
13/11/1995 0,557 0,000 1,010 0,000 0,000 13/09/1995 0,000 
14/11/1995 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 14/09/1995 0,000 
15/11/1995 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 15/09/1995 0,000 
16/11/1995 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 16/09/1995 0,000 
17/11/1995 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 17/09/1995 0,000 
18/11/1995 0,428 0,000 1,110 1,110 1,110 18/09/1995 0,000 
19/11/1995 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 05/10/1995 0,000 
20/11/1995 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 06/10/1995 0,000 
21/11/1995 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 07/10/1995 0,000 
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22/11/1995 1,292 0,000 2,787 2,787 2,787 08/10/1995 0,000 
23/11/1995 15,441 15,441 20,180 20,180 35,621 09/10/1995 0,000 
24/11/1995 6,536 6,536 4,294 4,294 10,830 10/10/1995 0,000 
25/11/1995 3,396 3,396 2,257 2,257 5,653 11/10/1995 0,000 
26/11/1995 7,484 7,484 5,869 5,869 13,353 12/10/1995 0,000 
27/11/1995 5,645 5,645 4,458 4,458 10,103 13/10/1995 0,000 
28/11/1995 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 14/10/1995 0,000 
29/11/1995 2,107 2,107 1,767 1,767 3,874 15/10/1995 0,000 
30/11/1995 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 16/10/1995 0,000 
01/12/1995 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 17/10/1995 0,000 
02/12/1995 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 18/10/1995 0,000 
03/12/1995 7,484 7,484 14,813 14,813 22,297 19/10/1995 0,000 
04/12/1995 20,353 20,353 24,599 24,599 44,952 20/10/1995 0,000 
05/12/1995 31,582 31,582 29,513 29,513 61,095 21/10/1995 0,000 
06/12/1995 11,756 11,756 8,541 8,541 20,297 22/10/1995 0,000 
07/12/1995 6,536 6,536 5,321 5,321 11,857 23/10/1995 0,000 
08/12/1995 5,088 5,088 4,458 4,458 9,546 24/10/1995 0,000 
09/12/1995 4,563 4,563 4,796 4,796 9,359 25/10/1995 0,000 
10/12/1995 4,563 4,563 5,143 5,143 9,706 26/10/1995 0,000 
11/12/1995 4,071 4,071 3,815 3,815 7,886 27/10/1995 0,000 
12/12/1995 3,188 3,188 3,068 3,068 6,256 28/10/1995 0,000 
13/12/1995 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 29/10/1995 0,000 
14/12/1995 2,268 2,268 2,257 2,257 4,525 30/10/1995 0,000 
15/12/1995 1,954 1,954 2,130 2,130 4,084 31/10/1995 0,000 
16/12/1995 4,563 4,563 4,458 4,458 9,021 01/11/1995 0,000 
17/12/1995 4,563 4,563 2,257 2,257 6,820 02/11/1995 0,000 
18/12/1995 3,188 3,188 3,212 3,212 6,400 03/11/1995 0,000 
19/12/1995 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 04/11/1995 0,000 
20/12/1995 2,268 2,268 2,385 2,385 4,653 05/11/1995 0,000 
21/12/1995 2,107 2,107 2,007 2,007 4,114 06/11/1995 0,000 
22/12/1995 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 07/11/1995 0,000 
23/12/1995 1,669 1,669 1,886 1,886 3,555 08/11/1995 0,000 
24/12/1995 1,669 1,669 1,886 1,886 3,555 09/11/1995 0,000 
25/12/1995 46,678 46,678 16,219 16,219 62,897 10/11/1995 0,000 
26/12/1995 44,846 44,846 23,888 23,888 68,734 11/11/1995 0,000 
27/12/1995 21,581 21,581 11,460 11,460 33,041 12/11/1995 0,000 
28/12/1995 17,078 17,078 7,535 7,535 24,613 13/11/1995 0,000 
29/12/1995 13,394 13,394 5,869 5,869 19,263 14/11/1995 0,000 
30/12/1995 9,794 9,794 7,930 7,930 17,724 15/11/1995 0,000 
31/12/1995 8,802 8,802 6,415 6,415 15,217 16/11/1995 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1996 6,847 6,847 4,796 4,796 11,643 01/12/1996 334,438
02/01/1996 5,363 5,363 3,972 3,972 9,335 26/11/1996 171,951
03/01/1996 4,313 4,313 3,359 3,359 7,672 30/11/1996 139,888
04/01/1996 3,838 3,838 2,926 2,926 6,764 02/12/1996 134,383
05/01/1996 4,313 4,313 3,068 3,068 7,381 20/11/1996 132,929
06/01/1996 9,466 9,466 7,535 7,535 17,001 07/02/1996 131,132
07/01/1996 19,534 19,534 13,735 13,735 33,269 06/02/1996 127,674
08/01/1996 9,794 9,794 6,964 6,964 16,758 06/12/1996 125,270
09/01/1996 7,809 7,809 5,501 5,501 13,310 05/12/1996 121,741
10/01/1996 10,528 10,528 10,515 10,515 21,043 08/02/1996 108,551
11/01/1996 12,575 12,575 10,286 10,286 22,861 29/11/1996 107,142
12/01/1996 10,938 10,938 9,612 9,612 20,550 28/11/1996 104,905
13/01/1996 8,138 8,138 6,415 6,415 14,553 18/11/1996 102,678
14/01/1996 6,232 6,232 4,626 4,626 10,858 27/11/1996 88,872
15/01/1996 5,088 5,088 4,131 4,131 9,219 26/02/1996 88,281
16/01/1996 4,313 4,313 3,212 3,212 7,525 23/11/1996 85,499
17/01/1996 3,613 3,613 2,651 2,651 6,264 07/12/1996 75,388
18/01/1996 3,188 3,188 2,385 2,385 5,573 21/11/1996 71,929
19/01/1996 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 27/02/1996 66,659
20/01/1996 2,796 2,796 2,130 2,130 4,926 22/11/1996 66,315
21/01/1996 2,436 2,436 1,886 1,886 4,322 08/12/1996 65,756
22/01/1996 25,867 25,867 4,294 4,294 30,161 15/12/1996 63,138
23/01/1996 23,628 23,628 7,152 7,152 30,780 14/12/1996 62,676
24/01/1996 19,944 19,944 6,415 6,415 26,359 09/12/1996 62,427
25/01/1996 31,582 31,582 23,537 23,537 55,119 03/12/1996 61,974
26/01/1996 18,306 18,306 11,948 11,948 30,254 19/11/1996 59,921
27/01/1996 14,213 14,213 7,535 7,535 21,748 14/02/1996 57,949
28/01/1996 12,166 12,166 6,964 6,964 19,130 20/02/1996 54,185
29/01/1996 11,347 11,347 6,595 6,595 17,942 09/02/1996 53,519
30/01/1996 9,134 9,134 4,968 4,968 14,102 25/01/1996 52,907
31/01/1996 7,484 7,484 4,626 4,626 12,110 13/02/1996 51,727
01/02/1996 6,536 6,536 4,131 4,131 10,667 24/11/1996 50,399
02/02/1996 7,484 7,484 4,294 4,294 11,778 26/12/1996 47,194
03/02/1996 8,138 8,138 4,968 4,968 13,106 25/02/1996 47,086
04/02/1996 7,163 7,163 4,458 4,458 11,621 28/02/1996 45,573
05/02/1996 7,163 7,163 3,815 3,815 10,978 10/12/1996 44,887
06/02/1996 82,655 82,655 47,231 47,231 129,886 04/12/1996 40,334
07/02/1996 79,278 79,278 54,066 54,066 133,344 15/03/1996 40,034
08/02/1996 68,237 68,237 42,526 42,526 110,763 06/10/1996 39,982
09/02/1996 34,573 34,573 21,158 21,158 55,731 29/02/1996 37,272
10/02/1996 21,172 21,172 12,954 12,954 34,126 25/11/1996 37,054
11/02/1996 17,897 17,897 13,472 13,472 31,369 12/02/1996 34,288
12/02/1996 17,897 17,897 18,603 18,603 36,500 19/02/1996 33,951
13/02/1996 27,511 27,511 26,428 26,428 53,939 16/12/1996 33,923
14/02/1996 36,624 36,624 23,537 23,537 60,161 15/02/1996 33,809
15/02/1996 22,809 22,809 13,212 13,212 36,021 03/03/1996 33,705
16/02/1996 15,441 15,441 8,750 8,750 24,191 01/03/1996 32,636
17/02/1996 11,756 11,756 6,778 6,778 18,534 11/12/1996 32,634
18/02/1996 9,794 9,794 6,238 6,238 16,032 25/12/1996 32,556
19/02/1996 19,944 19,944 16,219 16,219 36,163 10/02/1996 31,914
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20/02/1996 34,573 34,573 21,824 21,824 56,397 07/01/1996 31,057
21/02/1996 18,716 18,716 11,460 11,460 30,176 13/12/1996 29,829
22/02/1996 15,031 15,031 8,541 8,541 23,572 02/03/1996 29,202
23/02/1996 15,031 15,031 8,750 8,750 23,781 11/02/1996 29,157
24/02/1996 18,306 18,306 11,702 11,702 30,008 12/12/1996 28,792
25/02/1996 32,790 32,790 16,508 16,508 49,298 23/01/1996 28,568
26/02/1996 61,770 61,770 28,723 28,723 90,493 27/12/1996 28,078
27/02/1996 46,370 46,370 22,501 22,501 68,871 26/01/1996 28,042
28/02/1996 31,277 31,277 16,508 16,508 47,785 21/02/1996 27,964
29/02/1996 26,530 26,530 12,954 12,954 39,484 22/01/1996 27,949
01/03/1996 23,628 23,628 11,220 11,220 34,848 24/02/1996 27,796
02/03/1996 18,716 18,716 12,698 12,698 31,414 16/03/1996 26,380
03/03/1996 23,219 23,219 12,698 12,698 35,917 14/03/1996 26,067
04/03/1996 16,669 16,669 9,176 9,176 25,845 27/07/1996 25,543
05/03/1996 18,306 18,306 7,535 7,535 25,841 07/10/1996 25,297
06/03/1996 11,347 11,347 6,964 6,964 18,311 22/12/1996 24,669
07/03/1996 10,528 10,528 6,415 6,415 16,943 14/10/1996 24,478
08/03/1996 15,441 15,441 6,063 6,063 21,504 03/10/1996 24,348
09/03/1996 10,938 10,938 7,342 7,342 18,280 24/01/1996 24,147
10/03/1996 13,394 13,394 8,750 8,750 22,144 04/03/1996 23,633
11/03/1996 12,575 12,575 8,962 8,962 21,537 23/12/1996 23,633
12/03/1996 10,938 10,938 7,342 7,342 18,280 05/03/1996 23,629
13/03/1996 9,794 9,794 6,415 6,415 16,209 23/03/1996 22,950
14/03/1996 19,944 19,944 8,335 8,335 28,279 16/02/1996 21,979
15/03/1996 32,188 32,188 10,058 10,058 42,246 21/03/1996 21,973
16/03/1996 18,306 18,306 10,286 10,286 28,592 15/10/1996 21,613
17/03/1996 14,213 14,213 8,962 8,962 23,175 23/02/1996 21,569
18/03/1996 11,756 11,756 8,541 8,541 20,297 22/02/1996 21,360
19/03/1996 10,119 10,119 7,731 7,731 17,850 16/10/1996 20,989
20/03/1996 9,794 9,794 7,930 7,930 17,724 17/03/1996 20,963
21/03/1996 15,850 15,850 8,335 8,335 24,185 11/01/1996 20,649
22/03/1996 13,394 13,394 9,176 9,176 22,570 22/03/1996 20,358
23/03/1996 9,794 9,794 15,368 15,368 25,162 28/12/1996 20,358
24/03/1996 9,794 9,794 10,286 10,286 20,080 10/03/1996 19,932
25/03/1996 9,466 9,466 8,962 8,962 18,428 27/01/1996 19,536
26/03/1996 8,469 8,469 5,869 5,869 14,338 18/12/1996 19,521
27/03/1996 7,484 7,484 4,796 4,796 12,280 23/04/1996 19,374
28/03/1996 7,809 7,809 6,063 6,063 13,872 11/03/1996 19,325
29/03/1996 11,347 11,347 6,238 6,238 17,585 08/03/1996 19,292
30/03/1996 6,536 6,536 4,796 4,796 11,332 10/01/1996 18,831
31/03/1996 5,645 5,645 3,815 3,815 9,460 24/12/1996 18,504
01/04/1996 5,088 5,088 3,972 3,972 9,060 12/01/1996 18,338
02/04/1996 10,938 10,938 8,750 8,750 19,688 18/03/1996 18,085
03/04/1996 9,466 9,466 6,964 6,964 16,430 17/12/1996 17,965
04/04/1996 7,163 7,163 5,143 5,143 12,306 19/12/1996 17,898
05/04/1996 6,232 6,232 3,972 3,972 10,204 24/03/1996 17,868
06/04/1996 5,363 5,363 3,508 3,508 8,871 02/04/1996 17,476
07/04/1996 5,088 5,088 3,212 3,212 8,300 10/10/1996 17,194
08/04/1996 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 21/12/1996 17,106
09/04/1996 4,071 4,071 2,651 2,651 6,722 28/01/1996 16,918
10/04/1996 3,838 3,838 2,787 2,787 6,625 28/07/1996 16,672
11/04/1996 6,536 6,536 2,651 2,651 9,187 17/02/1996 16,322
12/04/1996 3,838 3,838 2,517 2,517 6,355 25/03/1996 16,216
13/04/1996 3,188 3,188 2,257 2,257 5,445 18/04/1996 16,202
14/04/1996 2,988 2,988 2,130 2,130 5,118 08/10/1996 16,202
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15/04/1996 2,796 2,796 2,130 2,130 4,926 06/03/1996 16,099
16/04/1996 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 09/03/1996 16,068
17/04/1996 5,645 5,645 5,869 5,869 11,514 12/03/1996 16,068
18/04/1996 8,802 8,802 9,612 9,612 18,414 20/12/1996 16,068
19/04/1996 6,232 6,232 5,501 5,501 11,733 29/01/1996 15,730
20/04/1996 4,821 4,821 4,131 4,131 8,952 19/03/1996 15,638
21/04/1996 4,071 4,071 3,815 3,815 7,886 02/10/1996 15,628
22/04/1996 4,313 4,313 3,815 3,815 8,128 17/11/1996 15,544
23/04/1996 14,622 14,622 6,964 6,964 21,586 20/03/1996 15,512
24/04/1996 7,484 7,484 4,626 4,626 12,110 29/12/1996 15,468
25/04/1996 5,645 5,645 3,972 3,972 9,617 29/03/1996 15,373
26/04/1996 4,821 4,821 3,508 3,508 8,329 11/10/1996 15,209
27/04/1996 4,313 4,313 3,212 3,212 7,525 09/10/1996 14,884
28/04/1996 4,071 4,071 3,068 3,068 7,139 06/01/1996 14,789
29/04/1996 3,838 3,838 3,068 3,068 6,906 07/03/1996 14,731
30/04/1996 3,838 3,838 3,508 3,508 7,346 08/01/1996 14,546
01/05/1996 3,613 3,613 3,359 3,359 6,972 03/04/1996 14,218
02/05/1996 3,396 3,396 3,212 3,212 6,608 13/03/1996 13,997
03/05/1996 5,363 5,363 3,508 3,508 8,871 18/02/1996 13,820
04/05/1996 3,838 3,838 3,508 3,508 7,346 30/12/1996 13,337
05/05/1996 2,988 2,988 3,212 3,212 6,200 17/10/1996 13,286
06/05/1996 2,796 2,796 3,068 3,068 5,864 12/10/1996 12,763
07/05/1996 2,612 2,612 2,787 2,787 5,399 08/07/1996 12,436
08/05/1996 2,988 2,988 2,385 2,385 5,373 13/01/1996 12,341
09/05/1996 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 26/03/1996 12,126
10/05/1996 3,838 3,838 6,595 6,595 10,433 30/01/1996 11,890
11/05/1996 5,088 5,088 8,750 8,750 13,838 28/03/1996 11,660
12/05/1996 4,821 4,821 8,131 8,131 12,952 11/05/1996 11,626
13/05/1996 4,313 4,313 6,063 6,063 10,376 13/10/1996 11,238
14/05/1996 3,613 3,613 4,626 4,626 8,239 09/01/1996 11,098
15/05/1996 3,188 3,188 3,815 3,815 7,003 03/02/1996 10,894
16/05/1996 2,796 2,796 3,212 3,212 6,008 12/05/1996 10,740
17/05/1996 4,071 4,071 2,787 2,787 6,858 31/12/1996 10,740
18/05/1996 2,988 2,988 2,787 2,787 5,775 04/04/1996 10,094
19/05/1996 2,436 2,436 2,651 2,651 5,087 27/03/1996 10,068
20/05/1996 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 31/01/1996 9,898 
21/05/1996 1,954 1,954 2,007 2,007 3,961 24/04/1996 9,898 
22/05/1996 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 18/10/1996 9,671 
23/05/1996 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 02/02/1996 9,566 
24/05/1996 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 19/04/1996 9,521 
25/05/1996 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 23/09/1996 9,496 
26/05/1996 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 01/01/1996 9,431 
27/05/1996 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 04/02/1996 9,409 
28/05/1996 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 17/04/1996 9,302 
29/05/1996 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 30/03/1996 9,120 
30/05/1996 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 04/10/1996 9,114 
31/05/1996 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 05/02/1996 8,766 
01/06/1996 1,180 0,000 1,538 1,538 1,538 14/01/1996 8,646 
02/06/1996 2,107 2,107 1,538 1,538 3,645 01/10/1996 8,597 
03/06/1996 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 01/02/1996 8,455 
04/06/1996 1,292 0,000 1,651 1,651 1,651 10/05/1996 8,221 
05/06/1996 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 13/05/1996 8,164 
06/06/1996 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 05/04/1996 7,992 
07/06/1996 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 05/10/1996 7,599 
08/06/1996 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 25/04/1996 7,405 
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09/06/1996 2,107 2,107 1,213 1,213 3,320 31/03/1996 7,248 
10/06/1996 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 02/01/1996 7,123 
11/06/1996 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 15/01/1996 7,007 
12/06/1996 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 11/04/1996 6,975 
13/06/1996 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 01/04/1996 6,848 
14/06/1996 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 20/04/1996 6,740 
15/06/1996 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 19/10/1996 6,727 
16/06/1996 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 06/04/1996 6,659 
17/06/1996 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 03/05/1996 6,659 
18/06/1996 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 22/09/1996 6,485 
19/06/1996 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 26/04/1996 6,117 
20/06/1996 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 07/04/1996 6,088 
21/06/1996 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 14/05/1996 6,027 
22/06/1996 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 22/04/1996 5,916 
23/06/1996 2,436 2,436 1,427 1,427 3,863 09/07/1996 5,810 
24/06/1996 1,537 1,537 1,110 1,110 2,647 29/07/1996 5,805 
25/06/1996 1,411 1,411 1,110 1,110 2,521 21/04/1996 5,674 
26/06/1996 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 03/01/1996 5,460 
27/06/1996 1,808 1,808 1,213 1,213 3,021 20/10/1996 5,373 
28/06/1996 0,973 0,000 1,110 1,110 1,110 06/11/1996 5,315 
29/06/1996 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 16/01/1996 5,313 
30/06/1996 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 27/04/1996 5,313 
01/07/1996 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 05/01/1996 5,169 
02/07/1996 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 08/04/1996 5,138 
03/07/1996 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 30/04/1996 5,134 
04/07/1996 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 04/05/1996 5,134 
05/07/1996 0,629 0,000 0,378 0,000 0,000 28/04/1996 4,927 
06/07/1996 0,629 0,000 1,319 1,319 1,319 15/05/1996 4,791 
07/07/1996 0,707 0,000 1,319 1,319 1,319 01/05/1996 4,760 
08/07/1996 3,188 3,188 11,460 11,460 14,648 29/04/1996 4,694 
09/07/1996 3,396 3,396 4,626 4,626 8,022 17/05/1996 4,646 
10/07/1996 2,107 2,107 2,517 2,517 4,624 04/01/1996 4,552 
11/07/1996 1,537 1,537 2,130 2,130 3,667 09/04/1996 4,510 
12/07/1996 1,180 0,000 1,886 1,886 1,886 10/04/1996 4,413 
13/07/1996 0,973 0,000 1,651 1,651 1,651 02/05/1996 4,396 
14/07/1996 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 05/11/1996 4,355 
15/07/1996 0,790 0,000 1,427 1,427 1,427 21/10/1996 4,335 
16/07/1996 0,707 0,000 1,319 1,319 1,319 12/04/1996 4,143 
17/07/1996 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 17/01/1996 4,052 
18/07/1996 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 05/05/1996 3,988 
19/07/1996 0,490 0,000 1,213 1,213 1,213 16/05/1996 3,796 
20/07/1996 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 06/05/1996 3,652 
21/07/1996 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 22/10/1996 3,652 
22/07/1996 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 07/11/1996 3,612 
23/07/1996 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 18/05/1996 3,563 
24/07/1996 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 18/01/1996 3,361 
25/07/1996 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 24/09/1996 3,235 
26/07/1996 0,707 0,000 1,427 1,427 1,427 13/04/1996 3,233 
27/07/1996 2,796 2,796 24,959 24,959 27,755 07/05/1996 3,187 
28/07/1996 4,071 4,071 14,813 14,813 18,884 08/05/1996 3,161 
29/07/1996 1,954 1,954 6,063 6,063 8,017 12/11/1996 3,124 
30/07/1996 1,292 0,000 3,660 3,660 3,660 19/01/1996 3,033 
31/07/1996 0,973 0,000 2,787 2,787 2,787 09/05/1996 3,033 
01/08/1996 0,878 0,000 2,257 2,257 2,257 23/10/1996 3,011 
02/08/1996 0,790 0,000 2,007 2,007 2,007 11/11/1996 2,955 
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03/08/1996 0,790 0,000 1,767 1,767 1,767 14/04/1996 2,906 
04/08/1996 0,790 0,000 1,538 1,538 1,538 19/05/1996 2,875 
05/08/1996 0,707 0,000 1,538 1,538 1,538 30/07/1996 2,808 
06/08/1996 0,707 0,000 1,319 1,319 1,319 20/01/1996 2,714 
07/08/1996 0,707 0,000 1,319 1,319 1,319 15/04/1996 2,714 
08/08/1996 0,629 0,000 1,319 1,319 1,319 08/11/1996 2,707 
09/08/1996 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 16/04/1996 2,591 
10/08/1996 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 24/10/1996 2,573 
11/08/1996 0,557 0,000 1,213 1,213 1,213 13/11/1996 2,546 
12/08/1996 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 10/07/1996 2,412 
13/08/1996 0,428 0,000 1,110 1,110 1,110 09/11/1996 2,259 
14/08/1996 0,428 0,000 1,110 1,110 1,110 20/05/1996 2,186 
15/08/1996 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 25/10/1996 2,127 
16/08/1996 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 10/11/1996 2,113 
17/08/1996 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 21/01/1996 2,110 
18/08/1996 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 26/10/1996 1,999 
19/08/1996 0,318 0,000 1,010 1,010 1,010 31/07/1996 1,935 
20/08/1996 0,271 0,000 1,110 1,110 1,110 27/10/1996 1,853 
21/08/1996 0,318 0,000 1,767 1,767 1,767 14/11/1996 1,853 
22/08/1996 0,490 0,000 1,213 1,213 1,213 21/05/1996 1,749 
23/08/1996 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 15/11/1996 1,726 
24/08/1996 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 31/10/1996 1,710 
25/08/1996 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 23/06/1996 1,651 
26/08/1996 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 25/09/1996 1,603 
27/08/1996 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 16/11/1996 1,603 
28/08/1996 0,428 0,000 1,319 1,319 1,319 28/10/1996 1,587 
29/08/1996 0,428 0,000 1,427 1,427 1,427 22/05/1996 1,482 
30/08/1996 0,557 0,000 1,319 1,319 1,319 01/11/1996 1,456 
31/08/1996 0,557 0,000 1,213 1,213 1,213 11/07/1996 1,455 
01/09/1996 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 30/10/1996 1,455 
02/09/1996 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 02/06/1996 1,433 
03/09/1996 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 01/08/1996 1,405 
04/09/1996 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 22/06/1996 1,363 
05/09/1996 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 29/10/1996 1,332 
06/09/1996 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 02/11/1996 1,278 
07/09/1996 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 02/08/1996 1,155 
08/09/1996 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 23/05/1996 1,108 
09/09/1996 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 09/06/1996 1,108 
10/09/1996 0,318 0,000 0,912 0,912 0,912 26/09/1996 1,085 
11/09/1996 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 12/07/1996 1,034 
12/09/1996 0,271 0,000 1,010 1,010 1,010 03/11/1996 1,034 
13/09/1996 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 24/05/1996 0,976 
14/09/1996 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 25/05/1996 0,976 
15/09/1996 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 03/08/1996 0,915 
16/09/1996 0,228 0,000 0,912 0,912 0,912 21/08/1996 0,915 
17/09/1996 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 28/09/1996 0,915 
18/09/1996 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 27/06/1996 0,809 
19/09/1996 0,271 0,000 1,010 1,010 1,010 04/06/1996 0,799 
20/09/1996 0,370 0,000 1,110 1,110 1,110 13/07/1996 0,799 
21/09/1996 0,790 0,000 1,538 1,538 1,538 27/09/1996 0,799 
22/09/1996 4,071 4,071 4,626 4,626 8,697 04/11/1996 0,799 
23/09/1996 5,645 5,645 6,063 6,063 11,708 26/05/1996 0,686 
24/09/1996 2,796 2,796 2,651 2,651 5,447 27/05/1996 0,686 
25/09/1996 1,808 1,808 2,007 2,007 3,815 01/06/1996 0,686 
26/09/1996 1,411 1,411 1,886 1,886 3,297 03/06/1996 0,686 
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27/09/1996 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 14/07/1996 0,686 
28/09/1996 0,878 0,000 1,767 1,767 1,767 04/08/1996 0,686 
29/09/1996 0,790 0,000 1,538 1,538 1,538 05/08/1996 0,686 
30/09/1996 0,707 0,000 1,427 1,427 1,427 21/09/1996 0,686 
01/10/1996 2,268 2,268 8,541 8,541 10,809 29/09/1996 0,686 
02/10/1996 5,645 5,645 12,195 12,195 17,840 08/06/1996 0,644 
03/10/1996 9,466 9,466 17,094 17,094 26,560 28/05/1996 0,575 
04/10/1996 5,088 5,088 6,238 6,238 11,326 05/06/1996 0,575 
05/10/1996 3,396 3,396 6,415 6,415 9,811 15/07/1996 0,575 
06/10/1996 18,306 18,306 23,888 23,888 42,194 26/07/1996 0,575 
07/10/1996 17,897 17,897 9,612 9,612 27,509 29/08/1996 0,575 
08/10/1996 8,802 8,802 9,612 9,612 18,414 30/09/1996 0,575 
09/10/1996 7,484 7,484 9,612 9,612 17,096 29/05/1996 0,467 
10/10/1996 9,794 9,794 9,612 9,612 19,406 30/05/1996 0,467 
11/10/1996 7,809 7,809 9,612 9,612 17,421 31/05/1996 0,467 
12/10/1996 5,363 5,363 9,612 9,612 14,975 06/06/1996 0,467 
13/10/1996 3,838 3,838 9,612 9,612 13,450 07/06/1996 0,467 
14/10/1996 17,078 17,078 9,612 9,612 26,690 26/06/1996 0,467 
15/10/1996 14,213 14,213 9,612 9,612 23,825 06/07/1996 0,467 
16/10/1996 9,466 9,466 13,735 13,735 23,201 07/07/1996 0,467 
17/10/1996 7,163 7,163 8,335 8,335 15,498 16/07/1996 0,467 
18/10/1996 5,645 5,645 6,238 6,238 11,883 06/08/1996 0,467 
19/10/1996 4,313 4,313 4,626 4,626 8,939 07/08/1996 0,467 
20/10/1996 3,613 3,613 3,972 3,972 7,585 08/08/1996 0,467 
21/10/1996 3,188 3,188 3,359 3,359 6,547 28/08/1996 0,467 
22/10/1996 2,796 2,796 3,068 3,068 5,864 30/08/1996 0,467 
23/10/1996 2,436 2,436 2,787 2,787 5,223 24/06/1996 0,435 
24/10/1996 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 10/06/1996 0,412 
25/10/1996 1,954 1,954 2,385 2,385 4,339 11/06/1996 0,361 
26/10/1996 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 21/06/1996 0,361 
27/10/1996 1,808 1,808 2,257 2,257 4,065 19/07/1996 0,361 
28/10/1996 1,669 1,669 2,130 2,130 3,799 09/08/1996 0,361 
29/10/1996 1,537 1,537 2,007 2,007 3,544 11/08/1996 0,361 
30/10/1996 1,537 1,537 2,130 2,130 3,667 22/08/1996 0,361 
31/10/1996 1,537 1,537 2,385 2,385 3,922 23/08/1996 0,361 
01/11/1996 1,411 1,411 2,257 2,257 3,668 31/08/1996 0,361 
02/11/1996 1,292 0,000 2,130 2,130 2,130 25/06/1996 0,309 
03/11/1996 1,292 0,000 1,886 1,886 1,886 13/06/1996 0,258 
04/11/1996 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 14/06/1996 0,258 
05/11/1996 2,436 2,436 4,131 4,131 6,567 28/06/1996 0,258 
06/11/1996 3,396 3,396 4,131 4,131 7,527 17/07/1996 0,258 
07/11/1996 2,612 2,612 3,212 3,212 5,824 18/07/1996 0,258 
08/11/1996 2,268 2,268 2,651 2,651 4,919 10/08/1996 0,258 
09/11/1996 1,954 1,954 2,517 2,517 4,471 13/08/1996 0,258 
10/11/1996 1,808 1,808 2,517 2,517 4,325 14/08/1996 0,258 
11/11/1996 1,808 1,808 3,359 3,359 5,167 20/08/1996 0,258 
12/11/1996 2,268 2,268 3,068 3,068 5,336 25/08/1996 0,258 
13/11/1996 2,107 2,107 2,651 2,651 4,758 26/08/1996 0,258 
14/11/1996 1,808 1,808 2,257 2,257 4,065 27/08/1996 0,258 
15/11/1996 1,808 1,808 2,130 2,130 3,938 20/09/1996 0,258 
16/11/1996 1,808 1,808 2,007 2,007 3,815 12/06/1996 0,158 
17/11/1996 6,536 6,536 11,220 11,220 17,756 15/06/1996 0,158 
18/11/1996 50,824 50,824 54,066 54,066 104,890 29/06/1996 0,158 
19/11/1996 28,474 28,474 33,659 33,659 62,133 20/07/1996 0,158 
20/11/1996 63,840 63,840 71,301 71,301 135,141 24/07/1996 0,158 
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21/11/1996 36,915 36,915 37,226 37,226 74,141 12/08/1996 0,158 
22/11/1996 34,868 34,868 33,659 33,659 68,527 18/08/1996 0,158 
23/11/1996 46,678 46,678 41,033 41,033 87,711 19/08/1996 0,158 
24/11/1996 29,422 29,422 23,189 23,189 52,611 24/08/1996 0,158 
25/11/1996 20,353 20,353 18,913 18,913 39,266 01/09/1996 0,158 
26/11/1996 94,510 94,510 79,653 79,653 174,163 02/09/1996 0,158 
27/11/1996 48,558 48,558 42,526 42,526 91,084 04/09/1996 0,158 
28/11/1996 58,239 58,239 48,878 48,878 107,117 05/09/1996 0,158 
29/11/1996 67,329 67,329 42,025 42,025 109,354 06/09/1996 0,158 
30/11/1996 65,557 65,557 76,543 76,543 142,100 08/09/1996 0,158 
01/12/1996 200,365 200,365 136,285 136,285 336,650 12/09/1996 0,158 
02/12/1996 73,008 73,008 63,587 63,587 136,595 19/09/1996 0,158 
03/12/1996 36,624 36,624 27,562 27,562 64,186 16/06/1996 0,060 
04/12/1996 24,856 24,856 17,690 17,690 42,546 17/06/1996 0,060 
05/12/1996 74,517 74,517 49,436 49,436 123,953 18/06/1996 0,060 
06/12/1996 87,424 87,424 40,058 40,058 127,482 20/06/1996 0,060 
07/12/1996 48,877 48,877 28,723 28,723 77,600 30/06/1996 0,060 
08/12/1996 40,406 40,406 27,562 27,562 67,968 03/07/1996 0,060 
09/12/1996 38,951 38,951 25,688 25,688 64,639 21/07/1996 0,060 
10/12/1996 29,107 29,107 17,992 17,992 47,099 22/07/1996 0,060 
11/12/1996 22,400 22,400 12,446 12,446 34,846 23/07/1996 0,060 
12/12/1996 18,306 18,306 12,698 12,698 31,004 16/08/1996 0,060 
13/12/1996 18,306 18,306 13,735 13,735 32,041 17/08/1996 0,060 
14/12/1996 34,573 34,573 30,315 30,315 64,888 07/09/1996 0,060 
15/12/1996 37,788 37,788 27,562 27,562 65,350 10/09/1996 0,060 
16/12/1996 22,400 22,400 13,735 13,735 36,135 16/09/1996 0,060 
17/12/1996 16,669 16,669 3,508 3,508 20,177 19/06/1996 0,000 
18/12/1996 13,803 13,803 7,930 7,930 21,733 01/07/1996 0,000 
19/12/1996 12,575 12,575 7,535 7,535 20,110 02/07/1996 0,000 
20/12/1996 10,938 10,938 7,342 7,342 18,280 04/07/1996 0,000 
21/12/1996 12,166 12,166 7,152 7,152 19,318 05/07/1996 0,000 
22/12/1996 17,488 17,488 9,393 9,393 26,881 25/07/1996 0,000 
23/12/1996 16,669 16,669 9,176 9,176 25,845 15/08/1996 0,000 
24/12/1996 12,985 12,985 7,731 7,731 20,716 03/09/1996 0,000 
25/12/1996 17,078 17,078 17,690 17,690 34,768 09/09/1996 0,000 
26/12/1996 24,447 24,447 24,959 24,959 49,406 11/09/1996 0,000 
27/12/1996 17,078 17,078 13,212 13,212 30,290 13/09/1996 0,000 
28/12/1996 13,394 13,394 9,176 9,176 22,570 14/09/1996 0,000 
29/12/1996 10,528 10,528 7,152 7,152 17,680 15/09/1996 0,000 
30/12/1996 9,134 9,134 6,415 6,415 15,549 17/09/1996 0,000 
31/12/1996 7,809 7,809 5,143 5,143 12,952 18/09/1996 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1997 7,163 7,163 4,458 4,458 11,621 02/12/1997 218,427
02/01/1997 6,232 6,232 4,294 4,294 10,526 21/01/1997 178,892
03/01/1997 10,938 10,938 7,152 7,152 18,090 10/01/1997 145,536
04/01/1997 28,791 28,791 13,212 13,212 42,003 03/12/1997 127,292
05/01/1997 17,897 17,897 9,393 9,393 27,290 23/01/1997 109,877
06/01/1997 12,166 12,166 7,152 7,152 19,318 06/11/1997 107,402
07/01/1997 10,938 10,938 6,964 6,964 17,902 05/06/1997 98,810
08/01/1997 12,985 12,985 6,778 6,778 19,763 30/11/1997 90,572
09/01/1997 39,532 39,532 27,181 27,181 66,713 11/01/1997 89,334
10/01/1997 86,811 86,811 60,937 60,937 147,748 24/01/1997 86,846
11/01/1997 51,488 51,488 40,058 40,058 91,546 12/01/1997 85,072
12/01/1997 45,757 45,757 41,527 41,527 87,284 22/01/1997 74,627
13/01/1997 27,833 27,833 23,888 23,888 51,721 18/12/1997 71,378
14/01/1997 21,990 21,990 17,390 17,390 39,380 02/06/1997 64,980
15/01/1997 16,669 16,669 12,446 12,446 29,115 09/01/1997 64,501
16/01/1997 17,897 17,897 14,269 14,269 32,166 17/01/1997 63,492
17/01/1997 34,573 34,573 31,131 31,131 65,704 01/06/1997 58,149
18/01/1997 32,489 32,489 24,599 24,599 57,088 01/12/1997 57,027
19/01/1997 20,762 20,762 14,540 14,540 35,302 07/11/1997 56,705
20/01/1997 26,200 26,200 18,296 18,296 44,496 18/01/1997 54,876
21/01/1997 141,528 141,528 39,576 39,576 181,104 13/01/1997 49,509
22/01/1997 41,870 41,870 34,969 34,969 76,839 04/12/1997 48,403
23/01/1997 72,513 72,513 39,576 39,576 112,089 09/11/1997 46,819
24/01/1997 63,002 63,002 26,056 26,056 89,058 25/01/1997 46,797
25/01/1997 32,790 32,790 16,219 16,219 49,009 23/12/1997 44,200
26/01/1997 22,400 22,400 11,702 11,702 34,102 17/07/1997 42,742
27/01/1997 17,078 17,078 8,962 8,962 26,040 20/01/1997 42,284
28/01/1997 13,394 13,394 7,535 7,535 20,929 28/04/1997 40,791
29/01/1997 10,938 10,938 6,415 6,415 17,353 04/01/1997 39,791
30/01/1997 9,134 9,134 5,684 5,684 14,818 19/12/1997 39,686
31/01/1997 3,188 3,188 4,968 4,968 8,156 27/12/1997 38,595
01/02/1997 7,809 7,809 4,796 4,796 12,605 28/12/1997 37,878
02/02/1997 6,847 6,847 4,458 4,458 11,305 14/01/1997 37,168
03/02/1997 6,536 6,536 4,458 4,458 10,994 19/01/1997 33,090
04/02/1997 7,163 7,163 5,321 5,321 12,484 26/01/1997 31,890
05/02/1997 6,536 6,536 4,294 4,294 10,830 15/02/1997 31,521
06/02/1997 5,935 5,935 3,815 3,815 9,750 06/06/1997 30,420
07/02/1997 5,645 5,645 3,508 3,508 9,153 16/01/1997 29,954
08/02/1997 5,088 5,088 3,212 3,212 8,300 29/04/1997 29,724
09/02/1997 4,563 4,563 2,926 2,926 7,489 14/05/1997 28,897
10/02/1997 4,313 4,313 2,787 2,787 7,100 02/07/1997 28,676
11/02/1997 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 05/12/1997 28,373
12/02/1997 4,071 4,071 2,517 2,517 6,588 26/12/1997 27,387
13/02/1997 3,838 3,838 2,257 2,257 6,095 17/12/1997 27,203
14/02/1997 3,396 3,396 2,517 2,517 5,913 24/12/1997 27,076
15/02/1997 12,575 12,575 21,158 21,158 33,733 13/12/1997 26,978
16/02/1997 12,985 12,985 13,212 13,212 26,197 15/01/1997 26,903
17/02/1997 7,809 7,809 7,930 7,930 15,739 18/07/1997 26,550
18/02/1997 6,232 6,232 6,415 6,415 12,647 03/06/1997 25,364
19/02/1997 5,363 5,363 5,321 5,321 10,684 08/11/1997 25,340
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20/02/1997 4,821 4,821 4,626 4,626 9,447 29/12/1997 25,340
21/02/1997 4,313 4,313 4,131 4,131 8,444 05/01/1997 25,078
22/02/1997 4,071 4,071 3,660 3,660 7,731 16/02/1997 23,985
23/02/1997 3,838 3,838 3,660 3,660 7,498 27/01/1997 23,828
24/02/1997 3,613 3,613 3,508 3,508 7,121 20/12/1997 23,223
25/02/1997 3,613 3,613 3,068 3,068 6,681 03/07/1997 21,833
26/02/1997 3,188 3,188 2,926 2,926 6,114 04/06/1997 19,449
27/02/1997 2,796 2,796 2,651 2,651 5,447 30/12/1997 19,325
28/02/1997 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 06/12/1997 19,322
01/03/1997 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 10/11/1997 19,314
02/03/1997 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 25/12/1997 19,112
03/03/1997 2,436 2,436 2,257 2,257 4,693 12/12/1997 18,889
04/03/1997 1,669 1,669 2,007 2,007 3,676 28/01/1997 18,717
05/03/1997 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 30/04/1997 17,904
06/03/1997 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 31/12/1997 17,885
07/03/1997 2,268 2,268 2,007 2,007 4,275 09/05/1997 17,670
08/03/1997 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 08/01/1997 17,551
09/03/1997 2,107 2,107 2,007 2,007 4,114 08/05/1997 17,208
10/03/1997 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 06/01/1997 17,106
11/03/1997 1,954 1,954 1,886 1,886 3,840 14/12/1997 16,886
12/03/1997 1,954 1,954 1,886 1,886 3,840 07/06/1997 16,322
13/03/1997 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 21/12/1997 16,139
14/03/1997 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 14/10/1997 16,086
15/03/1997 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 03/01/1997 15,878
16/03/1997 1,954 1,954 2,007 2,007 3,961 29/11/1997 15,855
17/03/1997 1,954 1,954 1,886 1,886 3,840 07/01/1997 15,690
18/03/1997 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 29/01/1997 15,141
19/03/1997 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 19/07/1997 14,888
20/03/1997 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 15/05/1997 14,218
21/03/1997 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 07/12/1997 13,970
22/03/1997 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 26/11/1997 13,849
23/03/1997 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 17/02/1997 13,527
24/03/1997 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 22/12/1997 13,451
25/03/1997 5,935 5,935 5,321 5,321 11,256 10/05/1997 13,176
26/03/1997 7,163 7,163 4,796 4,796 11,959 30/01/1997 12,606
27/03/1997 4,313 4,313 3,068 3,068 7,381 15/12/1997 12,606
28/03/1997 3,396 3,396 2,517 2,517 5,913 11/11/1997 11,795
29/03/1997 2,988 2,988 2,517 2,517 5,505 08/12/1997 11,400
30/03/1997 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 12/11/1997 11,189
31/03/1997 2,436 2,436 2,130 2,130 4,566 08/06/1997 11,069
01/04/1997 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 27/11/1997 11,050
02/04/1997 1,954 1,954 1,886 1,886 3,840 16/12/1997 10,565
03/04/1997 0,790 0,000 1,767 1,767 1,767 18/02/1997 10,435
04/04/1997 1,669 1,669 1,767 1,767 3,436 04/07/1997 10,435
05/04/1997 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 01/02/1997 10,393
06/04/1997 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 04/02/1997 10,272
07/04/1997 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 01/05/1997 9,961 
08/04/1997 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 06/07/1997 9,951 
09/04/1997 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 09/12/1997 9,919 
10/04/1997 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 02/09/1997 9,891 
11/04/1997 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 26/03/1997 9,747 
12/04/1997 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 16/05/1997 9,645 
13/04/1997 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 19/11/1997 9,645 
14/04/1997 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 01/01/1997 9,409 
15/04/1997 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 20/07/1997 9,389 
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16/04/1997 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 10/12/1997 9,292 
17/04/1997 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 29/06/1997 9,132 
18/04/1997 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 28/11/1997 9,117 
19/04/1997 1,669 1,669 1,767 1,767 3,436 02/02/1997 9,093 
20/04/1997 2,436 2,436 3,660 3,660 6,096 25/03/1997 9,044 
21/04/1997 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 05/07/1997 9,024 
22/04/1997 1,808 1,808 2,007 2,007 3,815 13/11/1997 8,866 
23/04/1997 1,411 1,411 1,886 1,886 3,297 03/02/1997 8,782 
24/04/1997 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 18/05/1997 8,691 
25/04/1997 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 05/02/1997 8,618 
26/04/1997 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 19/02/1997 8,472 
27/04/1997 1,411 1,411 3,815 3,815 5,226 17/05/1997 8,401 
28/04/1997 15,441 15,441 27,562 27,562 43,003 02/01/1997 8,314 
29/04/1997 11,756 11,756 20,180 20,180 31,936 23/11/1997 8,041 
30/04/1997 9,134 9,134 10,982 10,982 20,116 11/05/1997 8,019 
01/05/1997 5,935 5,935 6,238 6,238 12,173 11/12/1997 8,017 
02/05/1997 4,071 4,071 4,294 4,294 8,365 15/10/1997 7,930 
03/05/1997 3,188 3,188 3,212 3,212 6,400 06/02/1997 7,538 
04/05/1997 2,612 2,612 2,787 2,787 5,399 09/06/1997 7,405 
05/05/1997 2,436 2,436 2,517 2,517 4,953 20/02/1997 7,235 
06/05/1997 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 21/07/1997 7,069 
07/05/1997 2,612 2,612 3,508 3,508 6,120 20/11/1997 6,966 
08/05/1997 9,134 9,134 10,286 10,286 19,420 07/02/1997 6,941 
09/05/1997 9,134 9,134 10,748 10,748 19,882 19/05/1997 6,903 
10/05/1997 6,847 6,847 8,541 8,541 15,388 03/09/1997 6,903 
11/05/1997 5,088 5,088 5,143 5,143 10,231 07/07/1997 6,827 
12/05/1997 3,838 3,838 3,815 3,815 7,653 24/11/1997 6,722 
13/05/1997 3,396 3,396 3,815 3,815 7,211 14/11/1997 6,691 
14/05/1997 17,897 17,897 13,212 13,212 31,109 30/06/1997 6,594 
15/05/1997 9,466 9,466 6,964 6,964 16,430 21/02/1997 6,232 
16/05/1997 6,536 6,536 5,321 5,321 11,857 22/07/1997 6,232 
17/05/1997 5,645 5,645 4,968 4,968 10,613 02/05/1997 6,153 
18/05/1997 5,935 5,935 4,968 4,968 10,903 22/11/1997 6,153 
19/05/1997 4,821 4,821 4,294 4,294 9,115 08/02/1997 6,088 
20/05/1997 4,313 4,313 3,660 3,660 7,973 31/01/1997 5,944 
21/05/1997 3,838 3,838 3,212 3,212 7,050 10/06/1997 5,859 
22/05/1997 3,188 3,188 2,787 2,787 5,975 20/05/1997 5,761 
23/05/1997 2,796 2,796 2,651 2,651 5,447 21/11/1997 5,761 
24/05/1997 2,436 2,436 2,517 2,517 4,953 15/11/1997 5,677 
25/05/1997 2,107 2,107 2,257 2,257 4,364 16/11/1997 5,663 
26/05/1997 1,954 1,954 2,130 2,130 4,084 25/11/1997 5,642 
27/05/1997 1,808 1,808 2,007 2,007 3,815 22/02/1997 5,519 
28/05/1997 1,669 1,669 1,886 1,886 3,555 12/05/1997 5,441 
29/05/1997 1,411 1,411 1,767 1,767 3,178 23/07/1997 5,441 
30/05/1997 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 23/02/1997 5,286 
31/05/1997 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 09/02/1997 5,277 
01/06/1997 39,532 39,532 20,829 20,829 60,361 27/03/1997 5,169 
02/06/1997 41,870 41,870 25,322 25,322 67,192 04/09/1997 5,070 
03/06/1997 14,622 14,622 12,954 12,954 27,576 13/05/1997 4,999 
04/06/1997 9,466 9,466 12,195 12,195 21,661 24/02/1997 4,909 
05/06/1997 60,964 60,964 40,058 40,058 101,022 10/02/1997 4,888 
06/06/1997 21,172 21,172 11,460 11,460 32,632 21/05/1997 4,838 
07/06/1997 11,756 11,756 6,778 6,778 18,534 08/07/1997 4,791 
08/06/1997 8,138 8,138 5,143 5,143 13,281 11/06/1997 4,694 
09/06/1997 5,645 5,645 3,972 3,972 9,617 11/02/1997 4,618 
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10/06/1997 4,563 4,563 3,508 3,508 8,071 17/11/1997 4,618 
11/06/1997 3,838 3,838 3,068 3,068 6,906 25/02/1997 4,469 
12/06/1997 3,396 3,396 2,787 2,787 6,183 12/02/1997 4,376 
13/06/1997 2,796 2,796 2,517 2,517 5,313 18/11/1997 4,277 
14/06/1997 2,436 2,436 2,517 2,517 4,953 03/05/1997 4,188 
15/06/1997 2,107 2,107 2,130 2,130 4,237 24/07/1997 4,135 
16/06/1997 1,954 1,954 2,130 2,130 4,084 12/06/1997 3,971 
17/06/1997 1,808 1,808 2,007 2,007 3,815 10/07/1997 3,943 
18/06/1997 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 07/05/1997 3,908 
19/06/1997 1,669 1,669 1,886 1,886 3,555 26/02/1997 3,902 
20/06/1997 1,669 1,669 1,886 1,886 3,555 16/07/1997 3,890 
21/06/1997 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 20/04/1997 3,884 
22/06/1997 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 13/02/1997 3,883 
23/06/1997 1,954 1,954 1,651 1,651 3,605 22/05/1997 3,763 
24/06/1997 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 14/02/1997 3,701 
25/06/1997 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 28/03/1997 3,701 
26/06/1997 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 14/07/1997 3,612 
27/06/1997 0,973 0,000 1,538 1,538 1,538 11/07/1997 3,436 
28/06/1997 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 09/07/1997 3,326 
29/06/1997 3,613 3,613 7,731 7,731 11,344 29/03/1997 3,293 
30/06/1997 3,838 3,838 4,968 4,968 8,806 27/02/1997 3,235 
01/07/1997 2,268 2,268 2,926 2,926 5,194 23/05/1997 3,235 
02/07/1997 11,347 11,347 19,541 19,541 30,888 04/05/1997 3,187 
03/07/1997 11,347 11,347 12,698 12,698 24,045 25/07/1997 3,150 
04/07/1997 6,232 6,232 6,415 6,415 12,647 13/06/1997 3,101 
05/07/1997 4,821 4,821 6,415 6,415 11,236 28/02/1997 3,051 
06/07/1997 4,821 4,821 7,342 7,342 12,163 27/04/1997 3,014 
07/07/1997 4,071 4,071 4,968 4,968 9,039 16/10/1997 3,011 
08/07/1997 3,188 3,188 3,815 3,815 7,003 01/07/1997 2,982 
09/07/1997 2,612 2,612 2,926 2,926 5,538 21/04/1997 2,917 
10/07/1997 2,796 2,796 3,359 3,359 6,155 13/10/1997 2,808 
11/07/1997 2,436 2,436 3,212 3,212 5,648 05/05/1997 2,741 
12/07/1997 2,107 2,107 2,787 2,787 4,894 24/05/1997 2,741 
13/07/1997 1,808 1,808 2,651 2,651 4,459 14/06/1997 2,741 
14/07/1997 2,612 2,612 3,212 3,212 5,824 28/08/1997 2,714 
15/07/1997 2,107 2,107 2,651 2,651 4,758 12/07/1997 2,682 
16/07/1997 1,808 1,808 4,294 4,294 6,102 30/03/1997 2,657 
17/07/1997 15,441 15,441 29,513 29,513 44,954 01/03/1997 2,609 
18/07/1997 13,394 13,394 15,368 15,368 28,762 02/03/1997 2,609 
19/07/1997 8,138 8,138 8,962 8,962 17,100 06/05/1997 2,609 
20/07/1997 5,363 5,363 6,238 6,238 11,601 15/07/1997 2,546 
21/07/1997 4,313 4,313 4,968 4,968 9,281 26/07/1997 2,546 
22/07/1997 4,313 4,313 4,131 4,131 8,444 03/03/1997 2,481 
23/07/1997 3,838 3,838 3,815 3,815 7,653 27/07/1997 2,412 
24/07/1997 2,988 2,988 3,359 3,359 6,347 31/03/1997 2,354 
25/07/1997 2,436 2,436 2,926 2,926 5,362 29/08/1997 2,286 
26/07/1997 2,107 2,107 2,651 2,651 4,758 13/07/1997 2,247 
27/07/1997 2,107 2,107 2,517 2,517 4,624 05/03/1997 2,186 
28/07/1997 1,954 1,954 2,385 2,385 4,339 06/03/1997 2,186 
29/07/1997 1,808 1,808 2,385 2,385 4,193 08/03/1997 2,186 
30/07/1997 1,669 1,669 2,130 2,130 3,799 25/05/1997 2,152 
31/07/1997 1,537 1,537 2,007 2,007 3,544 28/07/1997 2,127 
01/08/1997 1,537 1,537 1,886 1,886 3,423 26/08/1997 2,122 
02/08/1997 1,411 1,411 1,767 1,767 3,178 07/03/1997 2,063 
03/08/1997 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 15/06/1997 2,025 
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04/08/1997 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 29/07/1997 1,981 
05/08/1997 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 09/03/1997 1,902 
06/08/1997 1,292 0,000 1,886 1,886 1,886 26/05/1997 1,872 
07/08/1997 1,411 1,411 2,007 2,007 3,418 16/06/1997 1,872 
08/08/1997 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 10/03/1997 1,781 
09/08/1997 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 01/04/1997 1,781 
10/08/1997 1,073 0,000 1,651 1,651 1,651 16/03/1997 1,749 
11/08/1997 1,808 1,808 2,007 2,007 3,815 11/03/1997 1,628 
12/08/1997 1,411 1,411 2,007 2,007 3,418 12/03/1997 1,628 
13/08/1997 1,073 0,000 1,767 1,767 1,767 17/03/1997 1,628 
14/08/1997 0,973 0,000 1,651 1,651 1,651 02/04/1997 1,628 
15/08/1997 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 22/04/1997 1,603 
16/08/1997 0,790 0,000 1,538 1,538 1,538 27/05/1997 1,603 
17/08/1997 0,878 0,000 1,427 1,427 1,427 17/06/1997 1,603 
18/08/1997 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 11/08/1997 1,603 
19/08/1997 0,878 0,000 1,427 1,427 1,427 30/07/1997 1,587 
20/08/1997 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 17/10/1997 1,582 
21/08/1997 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 27/08/1997 1,546 
22/08/1997 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 13/03/1997 1,482 
23/08/1997 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 14/03/1997 1,482 
24/08/1997 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 15/03/1997 1,482 
25/08/1997 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 18/03/1997 1,482 
26/08/1997 2,796 2,796 1,538 1,538 4,334 18/06/1997 1,482 
27/08/1997 2,107 2,107 1,651 1,651 3,758 04/03/1997 1,464 
28/08/1997 2,796 2,796 2,130 2,130 4,926 23/06/1997 1,393 
29/08/1997 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 25/09/1997 1,393 
30/08/1997 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 19/03/1997 1,363 
31/08/1997 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 28/05/1997 1,343 
01/09/1997 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 19/06/1997 1,343 
02/09/1997 7,809 7,809 4,294 4,294 12,103 20/06/1997 1,343 
03/09/1997 4,821 4,821 4,294 4,294 9,115 31/07/1997 1,332 
04/09/1997 2,988 2,988 4,294 4,294 7,282 06/09/1997 1,247 
05/09/1997 2,268 2,268 1,010 1,010 3,278 04/04/1997 1,224 
06/09/1997 1,808 1,808 1,651 1,651 3,459 19/04/1997 1,224 
07/09/1997 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 01/08/1997 1,211 
08/09/1997 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 07/08/1997 1,206 
09/09/1997 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 12/08/1997 1,206 
10/09/1997 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 20/03/1997 1,108 
11/09/1997 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 21/03/1997 1,108 
12/09/1997 1,180 0,000 1,213 1,213 1,213 22/03/1997 1,108 
13/09/1997 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 05/04/1997 1,108 
14/09/1997 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 07/04/1997 1,092 
15/09/1997 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 21/06/1997 1,092 
16/09/1997 1,411 1,411 1,319 1,319 2,730 26/09/1997 1,092 
17/09/1997 1,180 0,000 0,816 0,000 0,000 23/04/1997 1,085 
18/09/1997 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 05/09/1997 1,066 
19/09/1997 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 06/08/1997 1,034 
20/09/1997 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 18/10/1997 1,034 
21/09/1997 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 30/08/1997 1,023 
22/09/1997 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 23/03/1997 0,976 
23/09/1997 0,973 0,000 0,912 0,912 0,912 07/09/1997 0,976 
24/09/1997 0,973 0,000 0,912 0,912 0,912 29/05/1997 0,966 
25/09/1997 1,954 1,954 1,651 1,651 3,605 02/08/1997 0,966 
26/09/1997 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 03/04/1997 0,915 
27/09/1997 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 24/04/1997 0,915 
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28/09/1997 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 30/05/1997 0,915 
29/09/1997 0,973 0,000 1,110 1,110 1,110 31/05/1997 0,915 
30/09/1997 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 28/06/1997 0,915 
01/10/1997 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 03/08/1997 0,915 
02/10/1997 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 04/08/1997 0,915 
03/10/1997 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 05/08/1997 0,915 
04/10/1997 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 08/08/1997 0,915 
05/10/1997 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 13/08/1997 0,915 
06/10/1997 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 19/10/1997 0,915 
07/10/1997 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 24/03/1997 0,863 
08/10/1997 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 06/04/1997 0,863 
09/10/1997 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 08/04/1997 0,850 
10/10/1997 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 22/06/1997 0,850 
11/10/1997 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 01/09/1997 0,850 
12/10/1997 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 09/08/1997 0,799 
13/10/1997 0,790 0,000 3,660 3,660 3,660 10/08/1997 0,799 
14/10/1997 4,563 4,563 13,735 13,735 18,298 14/08/1997 0,799 
15/10/1997 4,821 4,821 5,321 5,321 10,142 08/09/1997 0,752 
16/10/1997 2,436 2,436 2,787 2,787 5,223 15/09/1997 0,752 
17/10/1997 1,537 1,537 2,257 2,257 3,794 25/04/1997 0,686 
18/10/1997 1,292 0,000 1,886 1,886 1,886 24/06/1997 0,686 
19/10/1997 0,973 0,000 1,767 1,767 1,767 27/06/1997 0,686 
20/10/1997 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 15/08/1997 0,686 
21/10/1997 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 16/08/1997 0,686 
22/10/1997 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 20/10/1997 0,686 
23/10/1997 0,790 0,000 1,319 1,319 1,319 09/04/1997 0,626 
24/10/1997 0,790 0,000 1,319 1,319 1,319 09/09/1997 0,626 
25/10/1997 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 10/04/1997 0,575 
26/10/1997 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 11/04/1997 0,575 
27/10/1997 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 12/04/1997 0,575 
28/10/1997 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 13/04/1997 0,575 
29/10/1997 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 14/04/1997 0,575 
30/10/1997 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 26/04/1997 0,575 
31/10/1997 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 25/06/1997 0,575 
01/11/1997 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 26/06/1997 0,575 
02/11/1997 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 17/08/1997 0,575 
03/11/1997 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 19/08/1997 0,575 
04/11/1997 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 16/09/1997 0,518 
05/11/1997 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 18/08/1997 0,467 
06/11/1997 52,499 52,499 57,115 57,115 109,614 20/08/1997 0,467 
07/11/1997 30,972 30,972 27,945 27,945 58,917 21/08/1997 0,467 
08/11/1997 15,850 15,850 11,702 11,702 27,552 22/08/1997 0,467 
09/11/1997 26,530 26,530 22,501 22,501 49,031 23/08/1997 0,467 
10/11/1997 12,985 12,985 8,541 8,541 21,526 24/08/1997 0,467 
11/11/1997 8,138 8,138 5,869 5,869 14,007 25/08/1997 0,467 
12/11/1997 7,163 7,163 6,238 6,238 13,401 31/08/1997 0,467 
13/11/1997 5,935 5,935 5,143 5,143 11,078 10/09/1997 0,467 
14/11/1997 5,088 5,088 3,815 3,815 8,903 11/09/1997 0,467 
15/11/1997 4,821 4,821 3,068 3,068 7,889 13/09/1997 0,467 
16/11/1997 5,088 5,088 2,787 2,787 7,875 14/09/1997 0,467 
17/11/1997 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 27/09/1997 0,467 
18/11/1997 3,838 3,838 2,651 2,651 6,489 21/10/1997 0,467 
19/11/1997 6,536 6,536 5,321 5,321 11,857 22/10/1997 0,467 
20/11/1997 5,363 5,363 3,815 3,815 9,178 23/10/1997 0,467 
21/11/1997 4,313 4,313 3,660 3,660 7,973 24/10/1997 0,467 
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22/11/1997 4,071 4,071 4,294 4,294 8,365 15/04/1997 0,361 
23/11/1997 3,838 3,838 6,415 6,415 10,253 16/04/1997 0,361 
24/11/1997 3,613 3,613 5,321 5,321 8,934 17/04/1997 0,361 
25/11/1997 3,396 3,396 4,458 4,458 7,854 18/04/1997 0,361 
26/11/1997 9,466 9,466 6,595 6,595 16,061 12/09/1997 0,361 
27/11/1997 6,847 6,847 6,415 6,415 13,262 19/09/1997 0,361 
28/11/1997 5,645 5,645 5,684 5,684 11,329 20/09/1997 0,361 
29/11/1997 6,847 6,847 11,220 11,220 18,067 21/09/1997 0,361 
30/11/1997 43,348 43,348 49,436 49,436 92,784 22/09/1997 0,361 
01/12/1997 26,859 26,859 32,380 32,380 59,239 28/09/1997 0,361 
02/12/1997 142,552 142,552 78,087 78,087 220,639 25/10/1997 0,361 
03/12/1997 73,008 73,008 56,496 56,496 129,504 26/10/1997 0,361 
04/12/1997 28,791 28,791 21,824 21,824 50,615 29/09/1997 0,258 
05/12/1997 19,125 19,125 11,460 11,460 30,585 07/10/1997 0,258 
06/12/1997 13,803 13,803 7,731 7,731 21,534 27/10/1997 0,258 
07/12/1997 10,119 10,119 6,063 6,063 16,182 28/10/1997 0,258 
08/12/1997 8,469 8,469 5,143 5,143 13,612 18/09/1997 0,158 
09/12/1997 7,163 7,163 4,968 4,968 12,131 30/09/1997 0,158 
10/12/1997 6,536 6,536 4,968 4,968 11,504 01/10/1997 0,158 
11/12/1997 5,935 5,935 4,294 4,294 10,229 08/10/1997 0,158 
12/12/1997 10,119 10,119 10,982 10,982 21,101 29/10/1997 0,158 
13/12/1997 17,488 17,488 11,702 11,702 29,190 31/10/1997 0,158 
14/12/1997 11,756 11,756 7,342 7,342 19,098 03/11/1997 0,158 
15/12/1997 9,134 9,134 5,684 5,684 14,818 04/11/1997 0,158 
16/12/1997 7,809 7,809 4,968 4,968 12,777 05/11/1997 0,158 
17/12/1997 24,447 24,447 4,968 4,968 29,415 23/09/1997 0,060 
18/12/1997 42,459 42,459 31,131 31,131 73,590 24/09/1997 0,060 
19/12/1997 26,530 26,530 15,368 15,368 41,898 02/10/1997 0,060 
20/12/1997 16,259 16,259 9,176 9,176 25,435 03/10/1997 0,060 
21/12/1997 11,756 11,756 6,595 6,595 18,351 09/10/1997 0,060 
22/12/1997 9,794 9,794 5,869 5,869 15,663 12/10/1997 0,060 
23/12/1997 27,186 27,186 19,226 19,226 46,412 30/10/1997 0,060 
24/12/1997 18,306 18,306 10,982 10,982 29,288 17/09/1997 0,000 
25/12/1997 13,394 13,394 7,930 7,930 21,324 04/10/1997 0,000 
26/12/1997 17,897 17,897 11,702 11,702 29,599 05/10/1997 0,000 
27/12/1997 21,581 21,581 19,226 19,226 40,807 06/10/1997 0,000 
28/12/1997 22,400 22,400 17,690 17,690 40,090 10/10/1997 0,000 
29/12/1997 15,850 15,850 11,702 11,702 27,552 11/10/1997 0,000 
30/12/1997 12,575 12,575 8,962 8,962 21,537 01/11/1997 0,000 
31/12/1997 11,347 11,347 8,750 8,750 20,097 02/11/1997 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1998 17,488 17,488 12,954 12,954 30,442 09/10/1998 276,136
02/01/1998 13,803 13,803 10,286 10,286 24,089 12/03/1998 153,299
03/01/1998 12,575 12,575 11,948 11,948 24,523 28/11/1998 137,158
04/01/1998 18,716 18,716 11,948 11,948 30,664 30/11/1998 129,486
05/01/1998 14,213 14,213 9,393 9,393 23,606 29/11/1998 118,114
06/01/1998 10,938 10,938 7,152 7,152 18,090 20/01/1998 117,099
07/01/1998 9,134 9,134 5,684 5,684 14,818 10/10/1998 116,492
08/01/1998 7,809 7,809 4,968 4,968 12,777 08/10/1998 99,547
09/01/1998 6,847 6,847 4,131 4,131 10,978 26/11/1998 95,083
10/01/1998 5,935 5,935 3,815 3,815 9,750 27/11/1998 84,702
11/01/1998 5,363 5,363 3,508 3,508 8,871 12/10/1998 56,698
12/01/1998 4,821 4,821 3,212 3,212 8,033 11/03/1998 56,557
13/01/1998 6,847 6,847 3,508 3,508 10,355 01/12/1998 55,756
14/01/1998 7,163 7,163 3,815 3,815 10,978 23/02/1998 55,302
15/01/1998 5,645 5,645 3,359 3,359 9,004 31/12/1998 52,951
16/01/1998 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 18/04/1998 52,482
17/01/1998 7,163 7,163 9,393 9,393 16,556 13/03/1998 52,213
18/01/1998 6,847 6,847 7,152 7,152 13,999 10/03/1998 51,355
19/01/1998 8,469 8,469 10,982 10,982 19,451 04/05/1998 50,964
20/01/1998 71,535 71,535 47,776 47,776 119,311 11/10/1998 48,206
21/01/1998 31,277 31,277 17,992 17,992 49,269 12/12/1998 47,401
22/01/1998 19,125 19,125 10,286 10,286 29,411 13/10/1998 47,104
23/01/1998 14,213 14,213 7,152 7,152 21,365 21/01/1998 47,057
24/01/1998 10,528 10,528 5,684 5,684 16,212 21/12/1998 46,234
25/01/1998 8,802 8,802 4,968 4,968 13,770 03/10/1998 45,797
26/01/1998 7,484 7,484 3,972 3,972 11,456 13/04/1998 44,200
27/01/1998 7,484 7,484 3,508 3,508 10,992 05/05/1998 40,802
28/01/1998 7,163 7,163 3,508 3,508 10,671 15/11/1998 40,066
29/01/1998 6,536 6,536 3,359 3,359 9,895 15/04/1998 39,556
30/01/1998 5,935 5,935 3,212 3,212 9,147 17/04/1998 38,730
31/01/1998 5,935 5,935 3,212 3,212 9,147 14/04/1998 38,589
01/02/1998 5,645 5,645 3,212 3,212 8,857 16/04/1998 37,273
02/02/1998 5,645 5,645 3,508 3,508 9,153 02/12/1998 34,219
03/02/1998 14,213 14,213 10,515 10,515 24,728 19/04/1998 33,303
04/02/1998 12,166 12,166 7,731 7,731 19,897 13/12/1998 32,886
05/02/1998 9,134 9,134 6,063 6,063 15,197 30/12/1998 32,690
06/02/1998 8,138 8,138 5,321 5,321 13,459 24/02/1998 32,323
07/02/1998 6,847 6,847 4,968 4,968 11,815 14/03/1998 31,862
08/02/1998 6,232 6,232 4,458 4,458 10,690 09/03/1998 31,041
09/02/1998 5,645 5,645 3,815 3,815 9,460 07/12/1998 29,611
10/02/1998 5,088 5,088 3,508 3,508 8,596 11/12/1998 29,611
11/02/1998 10,528 10,528 3,212 3,212 13,740 06/12/1998 28,792
12/02/1998 10,938 10,938 3,212 3,212 14,150 21/04/1998 28,468
13/02/1998 10,938 10,938 3,068 3,068 14,006 04/01/1998 28,452
14/02/1998 10,528 10,528 2,787 2,787 13,315 20/04/1998 28,451
15/02/1998 9,794 9,794 2,787 2,787 12,581 01/01/1998 28,230
16/02/1998 9,466 9,466 2,651 2,651 12,117 16/11/1998 27,778
17/02/1998 8,802 8,802 2,517 2,517 11,319 22/01/1998 27,199
18/02/1998 3,838 3,838 2,385 2,385 6,223 14/12/1998 27,155
19/02/1998 3,188 3,188 2,385 2,385 5,573 08/12/1998 26,336
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20/02/1998 2,988 2,988 2,385 2,385 5,373 22/12/1998 26,336
21/02/1998 2,796 2,796 2,385 2,385 5,181 25/12/1998 26,242
22/02/1998 3,188 3,188 3,508 3,508 6,696 10/12/1998 25,517
23/02/1998 28,791 28,791 28,723 28,723 57,514 05/12/1998 24,924
24/02/1998 21,581 21,581 12,954 12,954 34,535 15/03/1998 24,521
25/02/1998 12,575 12,575 8,541 8,541 21,116 22/04/1998 24,394
26/02/1998 9,794 9,794 7,535 7,535 17,329 12/04/1998 24,279
27/02/1998 8,802 8,802 7,535 7,535 16,337 03/12/1998 23,881
28/02/1998 7,809 7,809 6,595 6,595 14,404 15/12/1998 23,880
01/03/1998 6,847 6,847 5,321 5,321 12,168 14/10/1998 23,703
02/03/1998 5,935 5,935 4,626 4,626 10,561 06/05/1998 23,207
03/03/1998 5,088 5,088 4,796 4,796 9,884 16/03/1998 23,130
04/03/1998 4,563 4,563 4,626 4,626 9,189 09/12/1998 23,061
05/03/1998 4,313 4,313 4,131 4,131 8,444 13/11/1998 22,585
06/03/1998 4,071 4,071 3,508 3,508 7,579 03/02/1998 22,516
07/03/1998 3,613 3,613 3,359 3,359 6,972 03/01/1998 22,311
08/03/1998 3,396 3,396 3,359 3,359 6,755 30/09/1998 22,011
09/03/1998 13,394 13,394 19,859 19,859 33,253 02/01/1998 21,877
10/03/1998 27,511 27,511 26,056 26,056 53,567 10/04/1998 21,835
11/03/1998 30,046 30,046 28,723 28,723 58,769 23/12/1998 21,833
12/03/1998 95,868 95,868 59,643 59,643 155,511 05/01/1998 21,394
13/03/1998 31,582 31,582 22,843 22,843 54,425 16/12/1998 21,014
14/03/1998 19,534 19,534 14,540 14,540 34,074 03/05/1998 21,004
15/03/1998 15,031 15,031 11,702 11,702 26,733 17/03/1998 20,292
16/03/1998 13,394 13,394 11,948 11,948 25,342 14/11/1998 20,208
17/03/1998 11,756 11,756 10,748 10,748 22,504 04/12/1998 19,517
18/03/1998 9,466 9,466 8,750 8,750 18,216 17/12/1998 19,288
19/03/1998 8,138 8,138 6,415 6,415 14,553 23/01/1998 19,153
20/03/1998 6,847 6,847 5,321 5,321 12,168 20/12/1998 18,955
21/03/1998 5,935 5,935 4,626 4,626 10,561 25/02/1998 18,904
22/03/1998 5,088 5,088 3,972 3,972 9,060 26/12/1998 18,506
23/03/1998 4,821 4,821 3,660 3,660 8,481 11/04/1998 18,097
24/03/1998 4,313 4,313 3,212 3,212 7,525 18/12/1998 17,970
25/03/1998 3,838 3,838 3,068 3,068 6,906 27/04/1998 17,902
26/03/1998 3,613 3,613 2,787 2,787 6,400 04/02/1998 17,685
27/03/1998 3,396 3,396 2,651 2,651 6,047 19/01/1998 17,239
28/03/1998 3,188 3,188 2,517 2,517 5,705 19/12/1998 17,022
29/03/1998 2,988 2,988 2,517 2,517 5,505 07/05/1998 16,918
30/03/1998 3,188 3,188 2,517 2,517 5,705 23/04/1998 16,869
31/03/1998 3,396 3,396 2,385 2,385 5,781 17/11/1998 16,758
01/04/1998 3,188 3,188 2,385 2,385 5,573 24/12/1998 16,657
02/04/1998 3,188 3,188 2,517 2,517 5,705 18/03/1998 16,004
03/04/1998 4,313 4,313 2,651 2,651 6,964 06/01/1998 15,878
04/04/1998 4,071 4,071 3,068 3,068 7,139 06/10/1998 15,617
05/04/1998 3,613 3,613 3,212 3,212 6,825 04/10/1998 15,433
06/04/1998 3,396 3,396 2,787 2,787 6,183 04/11/1998 15,340
07/04/1998 5,935 5,935 6,595 6,595 12,530 26/02/1998 15,117
08/04/1998 7,484 7,484 8,335 8,335 15,819 02/10/1998 15,055
09/04/1998 7,163 7,163 7,152 7,152 14,315 24/04/1998 15,007
10/04/1998 14,213 14,213 9,834 9,834 24,047 27/12/1998 14,985
11/04/1998 11,347 11,347 8,962 8,962 20,309 15/10/1998 14,406
12/04/1998 15,031 15,031 11,460 11,460 26,491 17/01/1998 14,344
13/04/1998 27,186 27,186 19,226 19,226 46,412 27/02/1998 14,125
14/04/1998 22,809 22,809 17,992 17,992 40,801 02/05/1998 14,057
15/04/1998 19,944 19,944 21,824 21,824 41,768 24/09/1998 14,049
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16/04/1998 19,944 19,944 19,541 19,541 39,485 24/01/1998 14,000
17/04/1998 20,762 20,762 20,180 20,180 40,942 07/10/1998 13,948
18/04/1998 29,735 29,735 24,959 24,959 54,694 08/04/1998 13,607
19/04/1998 18,716 18,716 16,799 16,799 35,515 05/11/1998 13,368
20/04/1998 15,850 15,850 14,813 14,813 30,663 12/11/1998 13,267
21/04/1998 15,031 15,031 15,649 15,649 30,680 28/12/1998 13,221
22/04/1998 13,394 13,394 13,212 13,212 26,606 05/02/1998 12,985
23/04/1998 10,119 10,119 8,962 8,962 19,081 07/01/1998 12,606
24/04/1998 8,469 8,469 8,750 8,750 17,219 28/04/1998 12,561
25/04/1998 7,163 7,163 5,869 5,869 13,032 08/05/1998 12,423
26/04/1998 6,847 6,847 5,684 5,684 12,531 19/03/1998 12,341
27/04/1998 10,938 10,938 9,176 9,176 20,114 28/02/1998 12,192
28/04/1998 7,809 7,809 6,964 6,964 14,773 09/04/1998 12,103
29/04/1998 6,847 6,847 5,869 5,869 12,716 18/11/1998 12,012
30/04/1998 6,232 6,232 5,501 5,501 11,733 14/09/1998 12,002
01/05/1998 6,847 6,847 6,238 6,238 13,085 12/02/1998 11,938
02/05/1998 8,138 8,138 8,131 8,131 16,269 13/02/1998 11,794
03/05/1998 11,756 11,756 11,460 11,460 23,216 18/01/1998 11,787
04/05/1998 34,573 34,573 18,603 18,603 53,176 25/01/1998 11,558
05/05/1998 28,474 28,474 14,540 14,540 43,014 11/02/1998 11,528
06/05/1998 16,669 16,669 8,750 8,750 25,419 05/10/1998 11,288
07/05/1998 12,166 12,166 6,964 6,964 19,130 06/02/1998 11,247
08/05/1998 9,134 9,134 5,501 5,501 14,635 30/05/1998 11,164
09/05/1998 7,484 7,484 4,626 4,626 12,110 20/10/1998 11,141
10/05/1998 5,935 5,935 4,131 4,131 10,066 14/02/1998 11,103
11/05/1998 5,088 5,088 3,815 3,815 8,903 01/05/1998 10,873
12/05/1998 4,821 4,821 3,508 3,508 8,329 25/04/1998 10,820
13/05/1998 4,313 4,313 3,068 3,068 7,381 01/10/1998 10,798
14/05/1998 3,838 3,838 3,068 3,068 6,906 29/12/1998 10,773
15/05/1998 3,396 3,396 2,787 2,787 6,183 16/10/1998 10,635
16/05/1998 3,188 3,188 2,651 2,651 5,839 12/06/1998 10,577
17/05/1998 2,988 2,988 2,517 2,517 5,505 08/01/1998 10,565
18/05/1998 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 29/04/1998 10,504
19/05/1998 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 07/06/1998 10,501
20/05/1998 3,838 3,838 4,131 4,131 7,969 15/02/1998 10,369
21/05/1998 2,988 2,988 2,926 2,926 5,914 26/04/1998 10,319
22/05/1998 2,436 2,436 2,517 2,517 4,953 07/04/1998 10,318
23/05/1998 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 01/03/1998 9,956 
24/05/1998 2,107 2,107 2,130 2,130 4,237 20/03/1998 9,956 
25/05/1998 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 16/02/1998 9,905 
26/05/1998 1,954 1,954 2,517 2,517 4,471 09/05/1998 9,898 
27/05/1998 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 07/02/1998 9,603 
28/05/1998 2,107 2,107 2,130 2,130 4,237 30/04/1998 9,521 
29/05/1998 2,107 2,107 2,257 2,257 4,364 06/11/1998 9,431 
30/05/1998 5,645 5,645 7,731 7,731 13,376 06/06/1998 9,253 
31/05/1998 5,363 5,363 4,968 4,968 10,331 26/01/1998 9,244 
01/06/1998 3,396 3,396 3,660 3,660 7,056 19/11/1998 9,163 
02/06/1998 3,613 3,613 4,131 4,131 7,744 17/02/1998 9,107 
03/06/1998 2,988 2,988 3,359 3,359 6,347 21/10/1998 8,988 
04/06/1998 2,612 2,612 2,926 2,926 5,538 27/01/1998 8,780 
05/06/1998 2,612 2,612 7,342 7,342 9,954 09/01/1998 8,766 
06/06/1998 4,313 4,313 7,152 7,152 11,465 14/01/1998 8,766 
07/06/1998 5,935 5,935 6,778 6,778 12,713 15/09/1998 8,516 
08/06/1998 3,838 3,838 4,968 4,968 8,806 08/02/1998 8,478 
09/06/1998 2,988 2,988 3,815 3,815 6,803 28/01/1998 8,459 
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10/06/1998 2,436 2,436 3,068 3,068 5,504 03/11/1998 8,377 
11/06/1998 2,268 2,268 2,651 2,651 4,919 02/03/1998 8,349 
12/06/1998 3,613 3,613 9,176 9,176 12,789 21/03/1998 8,349 
13/06/1998 3,838 3,838 5,869 5,869 9,707 26/09/1998 8,274 
14/06/1998 2,796 2,796 4,294 4,294 7,090 13/01/1998 8,143 
15/06/1998 2,612 2,612 4,131 4,131 6,743 31/05/1998 8,119 
16/06/1998 2,268 2,268 3,359 3,359 5,627 17/10/1998 8,059 
17/06/1998 1,954 1,954 2,926 2,926 4,880 10/05/1998 7,854 
18/06/1998 1,808 1,808 2,651 2,651 4,459 05/06/1998 7,742 
19/06/1998 1,669 1,669 2,257 2,257 3,926 07/11/1998 7,695 
20/06/1998 1,411 1,411 2,130 2,130 3,541 29/01/1998 7,683 
21/06/1998 1,292 0,000 2,007 2,007 2,007 03/03/1998 7,672 
22/06/1998 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 16/01/1998 7,609 
23/06/1998 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 10/01/1998 7,538 
24/06/1998 1,180 0,000 1,651 1,651 1,651 13/06/1998 7,495 
25/06/1998 1,073 0,000 1,538 1,538 1,538 20/11/1998 7,445 
26/06/1998 1,073 0,000 1,538 1,538 1,538 25/11/1998 7,405 
27/06/1998 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 09/02/1998 7,248 
28/06/1998 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 04/03/1998 6,977 
29/06/1998 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 02/02/1998 6,941 
30/06/1998 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 30/01/1998 6,935 
01/07/1998 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 31/01/1998 6,935 
02/07/1998 3,188 3,188 2,007 2,007 5,195 22/03/1998 6,848 
03/07/1998 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 15/01/1998 6,792 
04/07/1998 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 11/05/1998 6,691 
05/07/1998 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 25/09/1998 6,685 
06/07/1998 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 11/01/1998 6,659 
07/07/1998 1,292 0,000 1,213 1,213 1,213 01/02/1998 6,645 
08/07/1998 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 08/06/1998 6,594 
09/07/1998 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 18/10/1998 6,424 
10/07/1998 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 22/10/1998 6,424 
11/07/1998 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 10/02/1998 6,384 
12/07/1998 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 23/03/1998 6,269 
13/07/1998 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 21/11/1998 6,269 
14/07/1998 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 08/11/1998 6,235 
15/07/1998 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 05/03/1998 6,232 
16/07/1998 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 12/05/1998 6,117 
17/07/1998 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 27/10/1998 5,916 
18/07/1998 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 12/01/1998 5,821 
19/07/1998 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 26/10/1998 5,761 
20/07/1998 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 20/05/1998 5,757 
21/07/1998 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 13/09/1998 5,743 
22/07/1998 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 19/10/1998 5,710 
23/07/1998 0,490 0,000 0,633 0,000 0,000 02/06/1998 5,532 
24/07/1998 0,428 0,000 0,633 0,000 0,000 22/11/1998 5,460 
25/07/1998 0,428 0,000 0,633 0,000 0,000 09/11/1998 5,419 
26/07/1998 0,428 0,000 0,633 0,000 0,000 06/03/1998 5,367 
27/07/1998 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 28/10/1998 5,367 
28/07/1998 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 24/03/1998 5,313 
29/07/1998 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 13/05/1998 5,169 
30/07/1998 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 23/10/1998 5,169 
31/07/1998 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 30/10/1998 5,134 
01/08/1998 0,629 0,000 1,767 1,767 1,767 31/10/1998 4,985 
02/08/1998 1,411 1,411 2,007 2,007 3,418 04/04/1998 4,927 
03/08/1998 1,073 0,000 2,517 2,517 2,517 14/06/1998 4,878 
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04/08/1998 1,669 1,669 2,257 2,257 3,926 01/06/1998 4,844 
05/08/1998 0,973 0,000 1,427 1,427 1,427 29/10/1998 4,838 
06/08/1998 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 23/11/1998 4,838 
07/08/1998 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 07/03/1998 4,760 
08/08/1998 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 03/04/1998 4,752 
09/08/1998 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 27/09/1998 4,748 
10/08/1998 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 25/03/1998 4,694 
11/08/1998 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 14/05/1998 4,694 
12/08/1998 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 10/11/1998 4,646 
13/08/1998 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 05/04/1998 4,613 
14/08/1998 0,271 0,000 0,461 0,000 0,000 09/06/1998 4,591 
15/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 08/03/1998 4,543 
16/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 15/06/1998 4,531 
17/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 11/11/1998 4,510 
18/08/1998 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 22/02/1998 4,484 
19/08/1998 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 01/11/1998 4,327 
20/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 24/11/1998 4,327 
21/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 24/10/1998 4,277 
22/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 25/10/1998 4,277 
23/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 26/03/1998 4,188 
24/08/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 03/06/1998 4,135 
25/08/1998 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 02/11/1998 4,110 
26/08/1998 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 18/02/1998 4,011 
27/08/1998 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 06/04/1998 3,971 
28/08/1998 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 15/05/1998 3,971 
29/08/1998 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 27/03/1998 3,835 
30/08/1998 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 21/05/1998 3,702 
31/08/1998 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 16/09/1998 3,702 
01/09/1998 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 16/05/1998 3,627 
02/09/1998 0,629 0,000 0,378 0,000 0,000 31/03/1998 3,569 
03/09/1998 0,878 0,000 0,378 0,000 0,000 28/03/1998 3,493 
04/09/1998 0,557 0,000 0,378 0,000 0,000 30/03/1998 3,493 
05/09/1998 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 02/04/1998 3,493 
06/09/1998 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 16/06/1998 3,415 
07/09/1998 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 19/02/1998 3,361 
08/09/1998 0,557 0,000 0,461 0,000 0,000 01/04/1998 3,361 
09/09/1998 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 04/06/1998 3,326 
10/09/1998 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 29/03/1998 3,293 
11/09/1998 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 17/05/1998 3,293 
12/09/1998 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 10/06/1998 3,292 
13/09/1998 0,790 0,000 6,595 6,595 6,595 20/02/1998 3,161 
14/09/1998 4,821 4,821 9,393 9,393 14,214 02/07/1998 2,983 
15/09/1998 4,313 4,313 6,415 6,415 10,728 21/02/1998 2,969 
16/09/1998 2,988 2,988 2,926 2,926 5,914 22/05/1998 2,741 
17/09/1998 1,808 1,808 2,007 2,007 3,815 11/06/1998 2,707 
18/09/1998 1,292 0,000 1,651 1,651 1,651 17/06/1998 2,668 
19/09/1998 0,973 0,000 1,427 1,427 1,427 18/05/1998 2,657 
20/09/1998 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 19/05/1998 2,657 
21/09/1998 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 28/09/1998 2,383 
22/09/1998 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 26/05/1998 2,259 
23/09/1998 0,629 0,000 1,319 1,319 1,319 18/06/1998 2,247 
24/09/1998 4,313 4,313 11,948 11,948 16,261 23/05/1998 2,186 
25/09/1998 3,396 3,396 5,501 5,501 8,897 29/05/1998 2,152 
26/09/1998 4,071 4,071 6,415 6,415 10,486 24/05/1998 2,025 
27/09/1998 2,988 2,988 3,972 3,972 6,960 28/05/1998 2,025 
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28/09/1998 1,808 1,808 2,787 2,787 4,595 25/05/1998 1,999 
29/09/1998 1,537 1,537 2,651 2,651 4,188 27/05/1998 1,999 
30/09/1998 9,134 9,134 15,089 15,089 24,223 29/09/1998 1,976 
01/10/1998 6,232 6,232 6,778 6,778 13,010 08/07/1998 1,781 
02/10/1998 4,821 4,821 12,446 12,446 17,267 19/06/1998 1,714 
03/10/1998 21,581 21,581 26,428 26,428 48,009 04/08/1998 1,714 
04/10/1998 8,469 8,469 9,176 9,176 17,645 03/08/1998 1,665 
05/10/1998 6,536 6,536 6,964 6,964 13,500 17/09/1998 1,603 
06/10/1998 6,847 6,847 10,982 10,982 17,829 20/06/1998 1,329 
07/10/1998 5,645 5,645 10,515 10,515 16,160 02/08/1998 1,206 
08/10/1998 42,755 42,755 59,004 59,004 101,759 21/06/1998 1,155 
09/10/1998 157,637 157,637 120,711 120,711 278,348 09/07/1998 1,092 
10/10/1998 60,964 60,964 57,740 57,740 118,704 01/07/1998 0,976 
11/10/1998 26,530 26,530 23,888 23,888 50,418 22/06/1998 0,915 
12/10/1998 26,530 26,530 32,380 32,380 58,910 23/06/1998 0,915 
13/10/1998 23,628 23,628 25,688 25,688 49,316 01/08/1998 0,915 
14/10/1998 14,213 14,213 11,702 11,702 25,915 03/07/1998 0,863 
15/10/1998 9,466 9,466 7,152 7,152 16,618 24/06/1998 0,799 
16/10/1998 7,163 7,163 5,684 5,684 12,847 18/09/1998 0,799 
17/10/1998 5,645 5,645 4,626 4,626 10,271 25/06/1998 0,686 
18/10/1998 4,821 4,821 3,815 3,815 8,636 26/06/1998 0,686 
19/10/1998 4,563 4,563 3,359 3,359 7,922 27/06/1998 0,575 
20/10/1998 7,484 7,484 5,869 5,869 13,353 04/07/1998 0,575 
21/10/1998 6,232 6,232 4,968 4,968 11,200 10/07/1998 0,575 
22/10/1998 4,821 4,821 3,815 3,815 8,636 05/08/1998 0,575 
23/10/1998 4,313 4,313 3,068 3,068 7,381 19/09/1998 0,575 
24/10/1998 3,838 3,838 2,651 2,651 6,489 28/06/1998 0,467 
25/10/1998 3,838 3,838 2,651 2,651 6,489 29/06/1998 0,467 
26/10/1998 4,313 4,313 3,660 3,660 7,973 30/06/1998 0,467 
27/10/1998 4,313 4,313 3,815 3,815 8,128 05/07/1998 0,467 
28/10/1998 4,071 4,071 3,508 3,508 7,579 11/07/1998 0,467 
29/10/1998 3,838 3,838 3,212 3,212 7,050 23/09/1998 0,467 
30/10/1998 3,838 3,838 3,508 3,508 7,346 06/07/1998 0,361 
31/10/1998 3,838 3,838 3,359 3,359 7,197 07/07/1998 0,361 
01/11/1998 3,613 3,613 2,926 2,926 6,539 12/07/1998 0,361 
02/11/1998 3,396 3,396 2,926 2,926 6,322 06/08/1998 0,361 
03/11/1998 5,088 5,088 5,501 5,501 10,589 20/09/1998 0,361 
04/11/1998 8,802 8,802 8,750 8,750 17,552 13/07/1998 0,258 
05/11/1998 8,802 8,802 6,778 6,778 15,580 14/07/1998 0,258 
06/11/1998 6,847 6,847 4,796 4,796 11,643 21/09/1998 0,258 
07/11/1998 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 22/09/1998 0,258 
08/11/1998 5,088 5,088 3,359 3,359 8,447 15/07/1998 0,158 
09/11/1998 4,563 4,563 3,068 3,068 7,631 16/07/1998 0,158 
10/11/1998 4,071 4,071 2,787 2,787 6,858 07/08/1998 0,158 
11/11/1998 4,071 4,071 2,651 2,651 6,722 08/08/1998 0,158 
12/11/1998 5,645 5,645 9,834 9,834 15,479 17/07/1998 0,060 
13/11/1998 10,528 10,528 14,269 14,269 24,797 18/07/1998 0,060 
14/11/1998 9,466 9,466 12,954 12,954 22,420 09/08/1998 0,060 
15/11/1998 15,850 15,850 26,428 26,428 42,278 10/08/1998 0,060 
16/11/1998 14,622 14,622 15,368 15,368 29,990 11/08/1998 0,060 
17/11/1998 9,794 9,794 9,176 9,176 18,970 19/07/1998 0,000 
18/11/1998 7,809 7,809 6,415 6,415 14,224 20/07/1998 0,000 
19/11/1998 6,232 6,232 5,143 5,143 11,375 21/07/1998 0,000 
20/11/1998 5,363 5,363 4,294 4,294 9,657 22/07/1998 0,000 
21/11/1998 4,821 4,821 3,660 3,660 8,481 23/07/1998 0,000 
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22/11/1998 4,313 4,313 3,359 3,359 7,672 24/07/1998 0,000 
23/11/1998 3,838 3,838 3,212 3,212 7,050 25/07/1998 0,000 
24/11/1998 3,613 3,613 2,926 2,926 6,539 26/07/1998 0,000 
25/11/1998 4,821 4,821 4,796 4,796 9,617 27/07/1998 0,000 
26/11/1998 49,519 49,519 47,776 47,776 97,295 28/07/1998 0,000 
27/11/1998 46,370 46,370 40,544 40,544 86,914 29/07/1998 0,000 
28/11/1998 77,118 77,118 62,252 62,252 139,370 30/07/1998 0,000 
29/11/1998 59,389 59,389 60,937 60,937 120,326 31/07/1998 0,000 
30/11/1998 88,666 88,666 43,032 43,032 131,698 12/08/1998 0,000 
01/12/1998 37,788 37,788 20,180 20,180 57,968 13/08/1998 0,000 
02/12/1998 23,219 23,219 13,212 13,212 36,431 14/08/1998 0,000 
03/12/1998 16,259 16,259 9,834 9,834 26,093 15/08/1998 0,000 
04/12/1998 13,394 13,394 8,335 8,335 21,729 16/08/1998 0,000 
05/12/1998 17,078 17,078 10,058 10,058 27,136 17/08/1998 0,000 
06/12/1998 18,306 18,306 12,698 12,698 31,004 18/08/1998 0,000 
07/12/1998 19,125 19,125 12,698 12,698 31,823 19/08/1998 0,000 
08/12/1998 15,850 15,850 12,698 12,698 28,548 20/08/1998 0,000 
09/12/1998 12,575 12,575 12,698 12,698 25,273 21/08/1998 0,000 
10/12/1998 15,031 15,031 12,698 12,698 27,729 22/08/1998 0,000 
11/12/1998 19,125 19,125 12,698 12,698 31,823 23/08/1998 0,000 
12/12/1998 36,915 36,915 12,698 12,698 49,613 24/08/1998 0,000 
13/12/1998 22,400 22,400 12,698 12,698 35,098 25/08/1998 0,000 
14/12/1998 16,669 16,669 12,698 12,698 29,367 26/08/1998 0,000 
15/12/1998 13,394 13,394 12,698 12,698 26,092 27/08/1998 0,000 
16/12/1998 10,528 10,528 12,698 12,698 23,226 28/08/1998 0,000 
17/12/1998 8,802 8,802 12,698 12,698 21,500 29/08/1998 0,000 
18/12/1998 7,484 7,484 12,698 12,698 20,182 30/08/1998 0,000 
19/12/1998 6,536 6,536 12,698 12,698 19,234 31/08/1998 0,000 
20/12/1998 8,469 8,469 12,698 12,698 21,167 01/09/1998 0,000 
21/12/1998 35,748 35,748 12,698 12,698 48,446 02/09/1998 0,000 
22/12/1998 15,850 15,850 12,698 12,698 28,548 03/09/1998 0,000 
23/12/1998 11,347 11,347 12,698 12,698 24,045 04/09/1998 0,000 
24/12/1998 10,119 10,119 8,750 8,750 18,869 05/09/1998 0,000 
25/12/1998 16,259 16,259 12,195 12,195 28,454 06/09/1998 0,000 
26/12/1998 11,756 11,756 8,962 8,962 20,718 07/09/1998 0,000 
27/12/1998 9,466 9,466 7,731 7,731 17,197 08/09/1998 0,000 
28/12/1998 8,469 8,469 6,964 6,964 15,433 09/09/1998 0,000 
29/12/1998 7,484 7,484 5,501 5,501 12,985 10/09/1998 0,000 
30/12/1998 19,534 19,534 15,368 15,368 34,902 11/09/1998 0,000 
31/12/1998 29,107 29,107 26,056 26,056 55,163 12/09/1998 0,000 
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FECHA ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/1999 16,669 16,669 11,460 11,460 28,129 23/02/1999 151,538
02/01/1999 11,756 11,756 7,731 7,731 19,487 18/02/1999 129,448
03/01/1999 9,134 9,134 6,063 6,063 15,197 20/12/1999 123,231
04/01/1999 7,809 7,809 5,321 5,321 13,130 29/01/1999 113,703
05/01/1999 6,847 6,847 4,968 4,968 11,815 24/02/1999 103,437
06/01/1999 5,935 5,935 4,294 4,294 10,229 25/02/1999 98,897
07/01/1999 5,363 5,363 3,972 3,972 9,335 19/11/1999 97,750
08/01/1999 4,821 4,821 3,508 3,508 8,329 17/02/1999 96,942
09/01/1999 5,645 5,645 4,294 4,294 9,939 19/02/1999 96,941
10/01/1999 33,387 33,387 14,269 14,269 47,656 15/12/1999 96,110
11/01/1999 20,353 20,353 8,750 8,750 29,103 30/01/1999 90,959
12/01/1999 13,394 13,394 6,964 6,964 20,358 22/02/1999 85,575
13/01/1999 14,213 14,213 7,535 7,535 21,748 28/01/1999 79,142
14/01/1999 29,735 29,735 23,888 23,888 53,623 18/11/1999 73,147
15/01/1999 32,790 32,790 29,912 29,912 62,702 19/12/1999 70,615
16/01/1999 22,400 22,400 20,180 20,180 42,580 18/01/1999 65,994
17/01/1999 21,990 21,990 24,959 24,959 46,949 15/11/1999 64,339
18/01/1999 29,107 29,107 39,099 39,099 68,206 29/12/1999 62,492
19/01/1999 19,944 19,944 20,180 20,180 40,124 15/01/1999 60,490
20/01/1999 15,441 15,441 13,212 13,212 28,653 28/03/1999 55,550
21/01/1999 13,803 13,803 11,460 11,460 25,263 08/02/1999 55,024
22/01/1999 12,166 12,166 10,286 10,286 22,452 28/12/1999 52,536
23/01/1999 11,347 11,347 9,612 9,612 20,959 14/01/1999 51,411
24/01/1999 9,466 9,466 7,535 7,535 17,001 26/02/1999 49,245
25/01/1999 8,469 8,469 6,595 6,595 15,064 20/02/1999 47,703
26/01/1999 7,484 7,484 6,238 6,238 13,722 18/12/1999 46,436
27/01/1999 7,484 7,484 10,748 10,748 18,232 16/12/1999 46,159
28/01/1999 28,474 28,474 52,880 52,880 81,354 10/01/1999 45,444
29/01/1999 46,063 46,063 69,852 69,852 115,915 21/02/1999 45,144
30/01/1999 44,846 44,846 48,325 48,325 93,171 17/01/1999 44,737
31/01/1999 22,809 22,809 17,992 17,992 40,801 21/12/1999 43,172
01/02/1999 16,259 16,259 11,702 11,702 27,961 29/03/1999 41,741
02/02/1999 12,166 12,166 8,750 8,750 20,916 16/01/1999 40,368
03/02/1999 10,119 10,119 6,778 6,778 16,897 07/03/1999 39,443
04/02/1999 8,802 8,802 5,869 5,869 14,671 18/04/1999 39,005
05/02/1999 7,809 7,809 5,501 5,501 13,310 31/01/1999 38,589
06/02/1999 7,163 7,163 6,595 6,595 13,758 10/02/1999 38,101
07/02/1999 7,809 7,809 9,612 9,612 17,421 17/05/1999 37,954
08/02/1999 24,856 24,856 32,380 32,380 57,236 19/01/1999 37,912
09/02/1999 18,716 18,716 18,913 18,913 37,629 06/03/1999 37,324
10/02/1999 23,219 23,219 17,094 17,094 40,313 20/11/1999 37,226
11/02/1999 17,488 17,488 11,702 11,702 29,190 27/02/1999 35,686
12/02/1999 18,716 18,716 9,834 9,834 28,550 28/02/1999 35,588
13/02/1999 17,488 17,488 8,541 8,541 26,029 11/12/1999 35,544
14/02/1999 13,394 13,394 7,152 7,152 20,546 09/02/1999 35,417
15/02/1999 11,756 11,756 6,964 6,964 18,720 21/05/1999 30,297
16/02/1999 15,441 15,441 10,748 10,748 26,189 27/03/1999 29,545
17/02/1999 54,579 54,579 44,575 44,575 99,154 04/03/1999 29,270
18/02/1999 78,189 78,189 53,471 53,471 131,660 12/12/1999 29,135
19/02/1999 53,529 53,529 45,624 45,624 99,153 30/03/1999 28,639
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20/02/1999 29,735 29,735 20,180 20,180 49,915 30/12/1999 28,192
21/02/1999 25,195 25,195 22,161 22,161 47,356 01/03/1999 27,796
22/02/1999 37,788 37,788 49,999 49,999 87,787 05/03/1999 27,224
23/02/1999 78,731 78,731 75,019 75,019 153,750 11/02/1999 26,978
24/02/1999 55,650 55,650 49,999 49,999 105,649 11/01/1999 26,891
25/02/1999 63,420 63,420 37,689 37,689 101,109 04/05/1999 26,808
26/02/1999 31,277 31,277 20,180 20,180 51,457 20/01/1999 26,441
27/02/1999 22,809 22,809 15,089 15,089 37,898 19/04/1999 26,404
28/02/1999 21,581 21,581 16,219 16,219 37,800 12/02/1999 26,338
01/03/1999 18,306 18,306 11,702 11,702 30,008 08/03/1999 26,304
02/03/1999 15,031 15,031 9,393 9,393 24,424 17/12/1999 26,116
03/03/1999 12,575 12,575 8,750 8,750 21,325 01/01/1999 25,917
04/03/1999 19,534 19,534 11,948 11,948 31,482 01/02/1999 25,749
05/03/1999 17,488 17,488 11,948 11,948 29,436 13/12/1999 25,749
06/03/1999 24,447 24,447 15,089 15,089 39,536 17/11/1999 25,722
07/03/1999 24,856 24,856 16,799 16,799 41,655 22/05/1999 25,603
08/03/1999 24,856 24,856 3,660 3,660 28,516 22/12/1999 25,270
09/03/1999 23,628 23,628 3,660 3,660 27,288 09/03/1999 25,076
10/03/1999 19,944 19,944 3,660 3,660 23,604 21/04/1999 24,364
11/03/1999 17,488 17,488 3,660 3,660 21,148 08/05/1999 24,094
12/03/1999 19,125 19,125 3,660 3,660 22,785 14/12/1999 24,037
13/03/1999 17,897 17,897 3,660 3,660 21,557 16/02/1999 23,977
14/03/1999 20,353 20,353 3,660 3,660 24,013 13/02/1999 23,817
15/03/1999 15,850 15,850 3,660 3,660 19,510 26/12/1999 23,416
16/03/1999 13,394 13,394 9,176 9,176 22,570 15/04/1999 23,130
17/03/1999 11,347 11,347 7,930 7,930 19,277 16/11/1999 23,130
18/03/1999 9,794 9,794 6,778 6,778 16,572 21/01/1999 23,051
19/03/1999 8,469 8,469 5,869 5,869 14,338 20/04/1999 22,870
20/03/1999 7,809 7,809 5,321 5,321 13,130 16/04/1999 22,233
21/03/1999 7,163 7,163 4,796 4,796 11,959 02/03/1999 22,212
22/03/1999 6,536 6,536 5,143 5,143 11,679 31/03/1999 22,059
23/03/1999 6,536 6,536 5,321 5,321 11,857 29/04/1999 22,011
24/03/1999 5,645 5,645 4,796 4,796 10,441 14/03/1999 21,801
25/03/1999 5,363 5,363 4,796 4,796 10,159 24/11/1999 21,649
26/03/1999 8,469 8,469 9,393 9,393 17,862 10/03/1999 21,392
27/03/1999 17,488 17,488 14,269 14,269 31,757 12/03/1999 20,573
28/03/1999 34,573 34,573 23,189 23,189 57,762 21/11/1999 20,553
29/03/1999 26,859 26,859 17,094 17,094 43,953 16/03/1999 20,358
30/03/1999 17,897 17,897 12,954 12,954 30,851 22/01/1999 20,240
31/03/1999 14,213 14,213 10,058 10,058 24,271 23/12/1999 20,161
01/04/1999 10,938 10,938 7,342 7,342 18,280 14/04/1999 20,102
02/04/1999 9,134 9,134 6,063 6,063 15,197 05/05/1999 19,802
03/04/1999 7,484 7,484 5,321 5,321 12,805 07/05/1999 19,661
04/04/1999 6,536 6,536 4,626 4,626 11,162 13/01/1999 19,536
05/04/1999 5,935 5,935 3,815 3,815 9,750 18/05/1999 19,536
06/04/1999 5,363 5,363 3,359 3,359 8,722 25/11/1999 19,521
07/04/1999 4,821 4,821 3,212 3,212 8,033 13/03/1999 19,345
08/04/1999 4,821 4,821 3,359 3,359 8,180 20/05/1999 19,202
09/04/1999 5,088 5,088 3,815 3,815 8,903 03/03/1999 19,113
10/04/1999 4,563 4,563 3,212 3,212 7,775 11/03/1999 18,936
11/04/1999 4,071 4,071 3,068 3,068 7,139 31/12/1999 18,916
12/04/1999 4,071 4,071 3,068 3,068 7,139 23/01/1999 18,747
13/04/1999 7,163 7,163 10,748 10,748 17,911 02/02/1999 18,704
14/04/1999 10,119 10,119 12,195 12,195 22,314 24/12/1999 18,596
15/04/1999 13,394 13,394 11,948 11,948 25,342 17/04/1999 18,422
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16/04/1999 12,985 12,985 11,460 11,460 24,445 27/12/1999 18,416
17/04/1999 10,119 10,119 10,515 10,515 20,634 14/02/1999 18,334
18/04/1999 18,716 18,716 22,501 22,501 41,217 25/12/1999 18,186
19/04/1999 13,803 13,803 14,813 14,813 28,616 12/01/1999 18,146
20/04/1999 11,347 11,347 13,735 13,735 25,082 15/03/1999 17,298
21/04/1999 12,575 12,575 14,001 14,001 26,576 02/01/1999 17,275
22/04/1999 9,794 9,794 9,393 9,393 19,187 17/03/1999 17,065
23/04/1999 8,469 8,469 8,131 8,131 16,600 22/04/1999 16,975
24/04/1999 8,138 8,138 8,131 8,131 16,269 15/02/1999 16,508
25/04/1999 6,847 6,847 6,964 6,964 13,811 23/05/1999 16,315
26/04/1999 6,536 6,536 6,415 6,415 12,951 01/04/1999 16,068
27/04/1999 5,935 5,935 6,063 6,063 11,998 27/01/1999 16,020
28/04/1999 6,232 6,232 7,152 7,152 13,384 13/04/1999 15,699
29/04/1999 9,134 9,134 15,089 15,089 24,223 26/03/1999 15,650
30/04/1999 7,484 7,484 8,750 8,750 16,234 19/05/1999 15,340
01/05/1999 6,232 6,232 7,342 7,342 13,574 07/02/1999 15,209
02/05/1999 5,645 5,645 6,238 6,238 11,883 24/01/1999 14,789
03/05/1999 5,645 5,645 5,501 5,501 11,146 03/02/1999 14,685
04/05/1999 9,794 9,794 19,226 19,226 29,020 23/04/1999 14,388
05/05/1999 8,802 8,802 13,212 13,212 22,014 18/03/1999 14,360
06/05/1999 6,232 6,232 8,131 8,131 14,363 24/04/1999 14,057
07/05/1999 8,138 8,138 13,735 13,735 21,873 30/04/1999 14,022
08/05/1999 10,938 10,938 15,368 15,368 26,306 22/11/1999 13,337
09/05/1999 6,232 6,232 8,962 8,962 15,194 03/01/1999 12,985
10/05/1999 4,821 4,821 6,778 6,778 11,599 02/04/1999 12,985
11/05/1999 4,071 4,071 5,321 5,321 9,392 09/05/1999 12,982
12/05/1999 3,396 3,396 4,458 4,458 7,854 25/01/1999 12,852
13/05/1999 2,988 2,988 3,972 3,972 6,960 04/02/1999 12,459
14/05/1999 2,796 2,796 3,660 3,660 6,456 06/05/1999 12,151
15/05/1999 2,988 2,988 3,660 3,660 6,648 19/03/1999 12,126
16/05/1999 4,563 4,563 6,238 6,238 10,801 24/05/1999 11,859
17/05/1999 12,985 12,985 27,181 27,181 40,166 26/11/1999 11,733
18/05/1999 10,528 10,528 11,220 11,220 21,748 23/11/1999 11,610
19/05/1999 8,802 8,802 8,750 8,750 17,552 25/04/1999 11,599
20/05/1999 9,466 9,466 11,948 11,948 21,414 06/02/1999 11,546
21/05/1999 14,213 14,213 18,296 18,296 32,509 26/01/1999 11,510
22/05/1999 12,166 12,166 15,649 15,649 27,815 01/05/1999 11,362
23/05/1999 8,469 8,469 10,058 10,058 18,527 28/04/1999 11,172
24/05/1999 6,536 6,536 7,535 7,535 14,071 05/02/1999 11,098
25/05/1999 5,088 5,088 6,238 6,238 11,326 07/06/1999 11,053
26/05/1999 4,313 4,313 5,321 5,321 9,634 04/01/1999 10,918
27/05/1999 3,613 3,613 4,626 4,626 8,239 20/03/1999 10,918
28/05/1999 3,188 3,188 4,294 4,294 7,482 26/04/1999 10,739
29/05/1999 2,796 2,796 3,815 3,815 6,611 03/04/1999 10,593
30/05/1999 2,436 2,436 3,359 3,359 5,795 27/04/1999 9,786 
31/05/1999 2,436 2,436 3,068 3,068 5,504 08/06/1999 9,765 
01/06/1999 2,796 2,796 3,068 3,068 5,864 21/03/1999 9,747 
02/06/1999 5,363 5,363 6,063 6,063 11,426 02/05/1999 9,671 
03/06/1999 3,396 3,396 3,660 3,660 7,056 23/03/1999 9,645 
04/06/1999 2,612 2,612 2,926 2,926 5,538 05/01/1999 9,603 
05/06/1999 2,796 2,796 2,787 2,787 5,583 22/03/1999 9,467 
06/06/1999 4,563 4,563 2,651 2,651 7,214 10/05/1999 9,387 
07/06/1999 8,469 8,469 4,796 4,796 13,265 02/06/1999 9,214 
08/06/1999 8,469 8,469 3,508 3,508 11,977 25/05/1999 9,114 
09/06/1999 7,809 7,809 2,517 2,517 10,326 04/04/1999 8,950 
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10/06/1999 6,847 6,847 2,385 2,385 9,232 03/05/1999 8,934 
11/06/1999 7,163 7,163 2,257 2,257 9,420 10/12/1999 8,847 
12/06/1999 6,536 6,536 2,130 2,130 8,666 16/05/1999 8,589 
13/06/1999 3,188 3,188 2,007 2,007 5,195 27/11/1999 8,296 
14/06/1999 1,537 1,537 2,007 2,007 3,544 24/03/1999 8,229 
15/06/1999 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 09/06/1999 8,114 
16/06/1999 1,292 0,000 1,651 1,651 1,651 06/01/1999 8,017 
17/06/1999 1,180 0,000 1,651 1,651 1,651 25/03/1999 7,947 
18/06/1999 1,180 0,000 1,651 1,651 1,651 09/01/1999 7,727 
19/06/1999 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 05/04/1999 7,538 
20/06/1999 1,292 0,000 1,767 1,767 1,767 26/05/1999 7,422 
21/06/1999 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 11/06/1999 7,208 
22/06/1999 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 11/05/1999 7,180 
23/06/1999 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 07/01/1999 7,123 
24/06/1999 0,973 0,000 1,538 1,538 1,538 10/06/1999 7,020 
25/06/1999 0,973 0,000 1,538 1,538 1,538 09/04/1999 6,691 
26/06/1999 0,878 0,000 1,427 1,427 1,427 06/04/1999 6,510 
27/06/1999 0,790 0,000 1,319 1,319 1,319 12/06/1999 6,454 
28/06/1999 0,790 0,000 1,427 1,427 1,427 08/01/1999 6,117 
29/06/1999 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 28/11/1999 6,088 
30/06/1999 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 27/05/1999 6,027 
01/07/1999 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 08/04/1999 5,968 
02/07/1999 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 07/04/1999 5,821 
03/07/1999 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 14/09/1999 5,743 
04/07/1999 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 12/05/1999 5,642 
05/07/1999 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 10/04/1999 5,563 
06/07/1999 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 06/12/1999 5,286 
07/07/1999 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 28/05/1999 5,270 
08/07/1999 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 29/11/1999 5,027 
09/07/1999 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 06/06/1999 5,002 
10/07/1999 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 11/04/1999 4,927 
11/07/1999 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 12/04/1999 4,927 
12/07/1999 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 03/06/1999 4,844 
13/07/1999 0,878 0,000 0,912 0,912 0,912 13/05/1999 4,748 
14/07/1999 0,878 0,000 0,912 0,912 0,912 30/11/1999 4,646 
15/07/1999 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 15/05/1999 4,436 
16/07/1999 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 29/05/1999 4,399 
17/07/1999 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 14/05/1999 4,244 
18/07/1999 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 01/12/1999 4,011 
19/07/1999 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 07/12/1999 3,918 
20/07/1999 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 01/06/1999 3,652 
21/07/1999 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 30/05/1999 3,583 
22/07/1999 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 05/06/1999 3,371 
23/07/1999 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 04/06/1999 3,326 
24/07/1999 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 02/12/1999 3,314 
25/07/1999 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 31/05/1999 3,292 
26/07/1999 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 21/10/1999 3,124 
27/07/1999 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 05/12/1999 3,051 
28/07/1999 1,073 0,000 0,816 0,000 0,000 13/06/1999 2,983 
29/07/1999 1,073 0,000 0,724 0,000 0,000 08/12/1999 2,906 
30/07/1999 0,878 0,000 0,724 0,000 0,000 14/11/1999 2,684 
31/07/1999 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 03/12/1999 2,662 
01/08/1999 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 04/12/1999 2,470 
02/08/1999 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 09/12/1999 2,407 
03/08/1999 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 22/10/1999 1,456 
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04/08/1999 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 14/06/1999 1,332 
05/08/1999 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 03/11/1999 1,278 
06/08/1999 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 07/11/1999 1,278 
07/08/1999 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 23/10/1999 1,034 
08/08/1999 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 08/11/1999 1,034 
09/08/1999 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 15/06/1999 0,915 
10/08/1999 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 19/06/1999 0,915 
11/08/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 20/06/1999 0,915 
12/08/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 21/06/1999 0,915 
13/08/1999 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 22/06/1999 0,915 
14/08/1999 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 23/06/1999 0,915 
15/08/1999 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 24/10/1999 0,915 
16/08/1999 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 15/09/1999 0,884 
17/08/1999 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 16/06/1999 0,799 
18/08/1999 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 17/06/1999 0,799 
19/08/1999 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 18/06/1999 0,799 
20/08/1999 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 24/06/1999 0,686 
21/08/1999 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 25/06/1999 0,686 
22/08/1999 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 05/10/1999 0,686 
23/08/1999 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 09/11/1999 0,686 
24/08/1999 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 13/11/1999 0,686 
25/08/1999 0,228 0,000 0,724 0,000 0,000 26/06/1999 0,575 
26/08/1999 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 28/06/1999 0,575 
27/08/1999 0,189 0,000 0,724 0,000 0,000 20/10/1999 0,575 
28/08/1999 0,189 0,000 0,816 0,000 0,000 04/11/1999 0,575 
29/08/1999 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 27/06/1999 0,467 
30/08/1999 0,189 0,000 0,816 0,000 0,000 25/10/1999 0,467 
31/08/1999 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 26/10/1999 0,467 
01/09/1999 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 10/11/1999 0,467 
02/09/1999 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 29/06/1999 0,361 
03/09/1999 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 30/06/1999 0,361 
04/09/1999 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 04/10/1999 0,361 
05/09/1999 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 06/10/1999 0,361 
06/09/1999 0,228 0,000 0,816 0,000 0,000 15/10/1999 0,361 
07/09/1999 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 05/11/1999 0,361 
08/09/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 06/11/1999 0,361 
09/09/1999 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 01/07/1999 0,258 
10/09/1999 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 12/07/1999 0,258 
11/09/1999 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 19/09/1999 0,258 
12/09/1999 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 20/09/1999 0,258 
13/09/1999 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 11/11/1999 0,258 
14/09/1999 3,396 0,000 6,595 6,595 6,595 12/11/1999 0,258 
15/09/1999 1,669 1,669 1,427 1,427 3,096 02/07/1999 0,158 
16/09/1999 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 03/07/1999 0,158 
17/09/1999 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 04/07/1999 0,158 
18/09/1999 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 05/07/1999 0,158 
19/09/1999 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 06/07/1999 0,158 
20/09/1999 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 07/07/1999 0,158 
21/09/1999 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 09/07/1999 0,158 
22/09/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 07/09/1999 0,158 
23/09/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 16/09/1999 0,158 
24/09/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 21/09/1999 0,158 
25/09/1999 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 26/09/1999 0,158 
26/09/1999 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 27/09/1999 0,158 
27/09/1999 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 07/10/1999 0,158 
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28/09/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 19/10/1999 0,158 
29/09/1999 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 27/10/1999 0,158 
30/09/1999 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 28/10/1999 0,158 
01/10/1999 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 02/11/1999 0,158 
02/10/1999 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 08/07/1999 0,060 
03/10/1999 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 11/07/1999 0,060 
04/10/1999 0,557 0,000 1,213 1,213 1,213 13/07/1999 0,060 
05/10/1999 0,490 0,000 1,538 1,538 1,538 14/07/1999 0,060 
06/10/1999 0,557 0,000 1,213 1,213 1,213 15/07/1999 0,060 
07/10/1999 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 16/07/1999 0,060 
08/10/1999 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 25/09/1999 0,060 
09/10/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 17/10/1999 0,060 
10/10/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 18/10/1999 0,060 
11/10/1999 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 29/10/1999 0,060 
12/10/1999 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 30/10/1999 0,060 
13/10/1999 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 01/11/1999 0,060 
14/10/1999 0,629 0,000 0,633 0,000 0,000 10/07/1999 0,000 
15/10/1999 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 17/07/1999 0,000 
16/10/1999 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 18/07/1999 0,000 
17/10/1999 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 19/07/1999 0,000 
18/10/1999 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 20/07/1999 0,000 
19/10/1999 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 21/07/1999 0,000 
20/10/1999 0,790 0,000 1,427 1,427 1,427 22/07/1999 0,000 
21/10/1999 2,268 2,268 3,068 3,068 5,336 23/07/1999 0,000 
22/10/1999 1,411 1,411 2,257 2,257 3,668 24/07/1999 0,000 
23/10/1999 1,292 0,000 1,886 1,886 1,886 25/07/1999 0,000 
24/10/1999 1,073 0,000 1,767 1,767 1,767 26/07/1999 0,000 
25/10/1999 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 27/07/1999 0,000 
26/10/1999 0,790 0,000 1,319 1,319 1,319 28/07/1999 0,000 
27/10/1999 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 29/07/1999 0,000 
28/10/1999 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 30/07/1999 0,000 
29/10/1999 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 31/07/1999 0,000 
30/10/1999 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 01/08/1999 0,000 
31/10/1999 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 02/08/1999 0,000 
01/11/1999 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 03/08/1999 0,000 
02/11/1999 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 04/08/1999 0,000 
03/11/1999 0,707 0,000 2,130 2,130 2,130 05/08/1999 0,000 
04/11/1999 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 06/08/1999 0,000 
05/11/1999 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 07/08/1999 0,000 
06/11/1999 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 08/08/1999 0,000 
07/11/1999 0,707 0,000 2,130 2,130 2,130 09/08/1999 0,000 
08/11/1999 0,878 0,000 1,886 1,886 1,886 10/08/1999 0,000 
09/11/1999 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 11/08/1999 0,000 
10/11/1999 0,790 0,000 1,319 1,319 1,319 12/08/1999 0,000 
11/11/1999 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 13/08/1999 0,000 
12/11/1999 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 14/08/1999 0,000 
13/11/1999 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 15/08/1999 0,000 
14/11/1999 1,537 1,537 3,359 3,359 4,896 16/08/1999 0,000 
15/11/1999 31,582 31,582 34,969 34,969 66,551 17/08/1999 0,000 
16/11/1999 13,394 13,394 11,948 11,948 25,342 18/08/1999 0,000 
17/11/1999 13,394 13,394 14,540 14,540 27,934 19/08/1999 0,000 
18/11/1999 29,735 29,735 45,624 45,624 75,359 20/08/1999 0,000 
19/11/1999 38,370 38,370 61,592 61,592 99,962 21/08/1999 0,000 
20/11/1999 23,219 23,219 16,219 16,219 39,438 22/08/1999 0,000 
21/11/1999 13,803 13,803 8,962 8,962 22,765 23/08/1999 0,000 
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22/11/1999 9,134 9,134 6,415 6,415 15,549 24/08/1999 0,000 
23/11/1999 8,138 8,138 5,684 5,684 13,822 25/08/1999 0,000 
24/11/1999 13,803 13,803 10,058 10,058 23,861 26/08/1999 0,000 
25/11/1999 13,803 13,803 7,930 7,930 21,733 27/08/1999 0,000 
26/11/1999 8,802 8,802 5,143 5,143 13,945 28/08/1999 0,000 
27/11/1999 6,536 6,536 3,972 3,972 10,508 29/08/1999 0,000 
28/11/1999 5,088 5,088 3,212 3,212 8,300 30/08/1999 0,000 
29/11/1999 4,313 4,313 2,926 2,926 7,239 31/08/1999 0,000 
30/11/1999 4,071 4,071 2,787 2,787 6,858 01/09/1999 0,000 
01/12/1999 3,838 3,838 2,385 2,385 6,223 02/09/1999 0,000 
02/12/1999 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 03/09/1999 0,000 
03/12/1999 2,988 2,988 1,886 1,886 4,874 04/09/1999 0,000 
04/12/1999 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 05/09/1999 0,000 
05/12/1999 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 06/09/1999 0,000 
06/12/1999 3,838 3,838 3,660 3,660 7,498 08/09/1999 0,000 
07/12/1999 3,613 3,613 2,517 2,517 6,130 09/09/1999 0,000 
08/12/1999 2,988 2,988 2,130 2,130 5,118 10/09/1999 0,000 
09/12/1999 2,612 2,612 2,007 2,007 4,619 11/09/1999 0,000 
10/12/1999 4,821 4,821 6,238 6,238 11,059 12/09/1999 0,000 
11/12/1999 17,897 17,897 19,859 19,859 37,756 13/09/1999 0,000 
12/12/1999 17,078 17,078 14,269 14,269 31,347 17/09/1999 0,000 
13/12/1999 16,259 16,259 11,702 11,702 27,961 18/09/1999 0,000 
14/12/1999 13,803 13,803 12,446 12,446 26,249 22/09/1999 0,000 
15/12/1999 55,290 55,290 43,032 43,032 98,322 23/09/1999 0,000 
16/12/1999 31,277 31,277 17,094 17,094 48,371 24/09/1999 0,000 
17/12/1999 18,716 18,716 9,612 9,612 28,328 28/09/1999 0,000 
18/12/1999 29,422 29,422 19,226 19,226 48,648 29/09/1999 0,000 
19/12/1999 41,283 41,283 31,544 31,544 72,827 30/09/1999 0,000 
20/12/1999 77,118 77,118 48,325 48,325 125,443 01/10/1999 0,000 
21/12/1999 29,735 29,735 15,649 15,649 45,384 02/10/1999 0,000 
22/12/1999 18,306 18,306 9,176 9,176 27,482 03/10/1999 0,000 
23/12/1999 15,031 15,031 7,342 7,342 22,373 08/10/1999 0,000 
24/12/1999 14,213 14,213 6,595 6,595 20,808 09/10/1999 0,000 
25/12/1999 13,803 13,803 6,595 6,595 20,398 10/10/1999 0,000 
26/12/1999 17,897 17,897 7,731 7,731 25,628 11/10/1999 0,000 
27/12/1999 14,213 14,213 6,415 6,415 20,628 12/10/1999 0,000 
28/12/1999 27,186 27,186 27,562 27,562 54,748 13/10/1999 0,000 
29/12/1999 29,735 29,735 34,969 34,969 64,704 14/10/1999 0,000 
30/12/1999 16,669 16,669 13,735 13,735 30,404 16/10/1999 0,000 
31/12/1999 12,166 12,166 8,962 8,962 21,128 31/10/1999 0,000 
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Año 2.000 
 
FECHA ARAKIL  LARRAUN  ARAKIL   
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2000 9,794 9,794 7,731 7,731 17,525 17/02/2000 161,213
02/01/2000 8,802 8,802 8,750 8,750 17,552 18/02/2000 148,848
03/01/2000 8,138 8,138 7,930 7,930 16,068 16/10/2000 112,880
04/01/2000 7,163 7,163 6,063 6,063 13,226 06/11/2000 112,415
05/01/2000 5,935 5,935 4,968 4,968 10,903 11/04/2000 101,223
06/01/2000 5,363 5,363 4,294 4,294 9,657 23/11/2000 86,883
07/01/2000 4,563 4,563 3,815 3,815 8,378 10/04/2000 84,820
08/01/2000 4,071 4,071 3,508 3,508 7,579 27/11/2000 82,816
09/01/2000 4,071 4,071 3,359 3,359 7,430 30/12/2000 82,210
10/01/2000 8,469 8,469 3,508 3,508 11,977 29/12/2000 78,958
11/01/2000 7,163 7,163 3,359 3,359 10,522 22/10/2000 74,994
12/01/2000 5,645 5,645 2,926 2,926 8,571 12/04/2000 74,712
13/01/2000 5,088 5,088 2,787 2,787 7,875 14/10/2000 68,516
14/01/2000 4,563 4,563 2,651 2,651 7,214 13/04/2000 66,599
15/01/2000 4,563 4,563 2,517 2,517 7,080 26/11/2000 61,025
16/01/2000 4,563 4,563 2,257 2,257 6,820 24/11/2000 58,122
17/01/2000 4,071 4,071 2,130 2,130 6,201 28/12/2000 57,483
18/01/2000 3,613 3,613 2,130 2,130 5,743 25/11/2000 56,333
19/01/2000 3,396 3,396 2,007 2,007 5,403 18/11/2000 56,278
20/01/2000 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 21/10/2000 55,873
21/01/2000 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 31/12/2000 53,038
22/01/2000 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 28/04/2000 52,366
23/01/2000 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 20/11/2000 52,321
24/01/2000 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 27/04/2000 50,066
25/01/2000 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 15/10/2000 49,499
26/01/2000 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 19/11/2000 49,320
27/01/2000 2,268 2,268 1,767 1,767 4,035 19/02/2000 48,977
28/01/2000 2,268 2,268 1,767 1,767 4,035 20/02/2000 46,653
29/01/2000 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 21/11/2000 45,821
30/01/2000 2,107 2,107 1,767 1,767 3,874 15/02/2000 43,685
31/01/2000 2,107 2,107 2,257 2,257 4,364 16/04/2000 41,678
01/02/2000 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 14/04/2000 38,863
02/02/2000 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 28/11/2000 37,691
03/02/2000 4,071 4,071 8,131 8,131 12,202 28/03/2000 36,481
04/02/2000 4,563 4,563 4,294 4,294 8,857 17/11/2000 36,243
05/02/2000 3,396 3,396 3,212 3,212 6,608 02/03/2000 34,826
06/02/2000 2,988 2,988 2,787 2,787 5,775 14/02/2000 34,744
07/02/2000 2,612 2,612 2,651 2,651 5,263 07/12/2000 34,328
08/02/2000 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 22/11/2000 34,240
09/02/2000 2,436 2,436 2,651 2,651 5,087 16/07/2000 33,674
10/02/2000 2,436 2,436 3,068 3,068 5,504 07/11/2000 32,281
11/02/2000 2,436 2,436 2,926 2,926 5,362 24/12/2000 30,944
12/02/2000 2,268 2,268 3,068 3,068 5,336 08/12/2000 30,365
13/02/2000 2,107 2,107 2,787 2,787 4,894 03/04/2000 29,816
14/02/2000 10,528 10,528 26,428 26,428 36,956 21/02/2000 29,406
15/02/2000 18,716 18,716 27,181 27,181 45,897 29/03/2000 29,406
16/02/2000 10,528 10,528 15,368 15,368 25,896 17/10/2000 28,685
17/02/2000 63,420 63,420 100,005 100,005 163,425 04/04/2000 28,048
18/02/2000 74,517 74,517 76,543 76,543 151,060 29/04/2000 27,964
19/02/2000 25,867 25,867 25,322 25,322 51,189 03/12/2000 27,778
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20/02/2000 22,809 22,809 26,056 26,056 48,865 23/12/2000 27,726
21/02/2000 17,078 17,078 14,540 14,540 31,618 15/04/2000 27,387
22/02/2000 12,166 12,166 9,834 9,834 22,000 25/12/2000 27,001
23/02/2000 9,466 9,466 7,535 7,535 17,001 05/04/2000 26,592
24/02/2000 12,166 12,166 8,750 8,750 20,916 17/04/2000 25,791
25/02/2000 10,528 10,528 7,342 7,342 17,870 19/04/2000 25,706
26/02/2000 8,802 8,802 6,063 6,063 14,865 29/11/2000 24,858
27/02/2000 7,163 7,163 4,968 4,968 12,131 06/04/2000 24,508
28/02/2000 6,232 6,232 4,458 4,458 10,690 15/07/2000 23,944
29/02/2000 5,088 5,088 3,815 3,815 8,903 16/02/2000 23,684
01/03/2000 5,935 5,935 6,063 6,063 11,998 30/11/2000 23,158
02/03/2000 19,944 19,944 17,094 17,094 37,038 01/04/2000 22,908
03/03/2000 11,756 11,756 8,962 8,962 20,718 31/03/2000 22,756
04/03/2000 8,802 8,802 6,415 6,415 15,217 23/10/2000 22,347
05/03/2000 7,163 7,163 5,321 5,321 12,484 31/10/2000 22,065
06/03/2000 5,935 5,935 4,458 4,458 10,393 03/11/2000 21,468
07/03/2000 5,363 5,363 3,972 3,972 9,335 18/04/2000 20,963
08/03/2000 4,563 4,563 3,508 3,508 8,071 02/04/2000 20,280
09/03/2000 3,838 3,838 3,068 3,068 6,906 30/03/2000 20,117
10/03/2000 3,613 3,613 2,926 2,926 6,539 22/02/2000 19,788
11/03/2000 3,396 3,396 2,787 2,787 6,183 04/12/2000 19,421
12/03/2000 3,396 3,396 2,651 2,651 6,047 24/10/2000 19,064
13/03/2000 3,188 3,188 2,385 2,385 5,573 30/04/2000 18,913
14/03/2000 2,796 2,796 2,257 2,257 5,053 24/02/2000 18,704
15/03/2000 2,796 2,796 2,130 2,130 4,926 09/12/2000 18,704
16/03/2000 2,436 2,436 2,007 2,007 4,443 07/04/2000 18,602
17/03/2000 2,436 2,436 2,007 2,007 4,443 05/11/2000 18,564
18/03/2000 2,436 2,436 1,886 1,886 4,322 23/04/2000 18,524
19/03/2000 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 03/03/2000 18,506
20/03/2000 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 08/11/2000 18,506
21/03/2000 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 01/12/2000 18,506
22/03/2000 2,436 2,436 1,651 1,651 4,087 20/04/2000 18,308
23/03/2000 2,988 2,988 1,886 1,886 4,874 02/11/2000 17,416
24/03/2000 5,645 5,645 3,212 3,212 8,857 26/12/2000 16,866
25/03/2000 3,838 3,838 2,257 2,257 6,095 16/12/2000 16,648
26/03/2000 3,188 3,188 1,886 1,886 5,074 02/12/2000 16,242
27/03/2000 4,563 4,563 11,948 11,948 16,511 08/04/2000 15,672
28/03/2000 15,850 15,850 22,843 22,843 38,693 25/02/2000 15,658
29/03/2000 17,078 17,078 14,540 14,540 31,618 13/05/2000 15,607
30/03/2000 11,347 11,347 10,982 10,982 22,329 15/12/2000 15,433
31/03/2000 11,756 11,756 13,212 13,212 24,968 02/01/2000 15,340
01/04/2000 12,166 12,166 12,954 12,954 25,120 01/01/2000 15,313
02/04/2000 9,794 9,794 12,698 12,698 22,492 09/04/2000 15,184
03/04/2000 17,488 17,488 14,540 14,540 32,028 23/02/2000 14,789
04/04/2000 16,259 16,259 14,001 14,001 30,260 05/12/2000 14,457
05/04/2000 15,850 15,850 12,954 12,954 28,804 24/04/2000 14,410
06/04/2000 12,985 12,985 13,735 13,735 26,720 22/04/2000 14,379
07/04/2000 10,528 10,528 10,286 10,286 20,814 27/03/2000 14,299
08/04/2000 9,134 9,134 8,750 8,750 17,884 21/04/2000 14,145
09/04/2000 9,466 9,466 7,930 7,930 17,396 10/12/2000 14,032
10/04/2000 48,877 48,877 38,155 38,155 87,032 01/05/2000 13,970
11/04/2000 56,744 56,744 46,691 46,691 103,435 17/12/2000 13,932
12/04/2000 44,544 44,544 32,380 32,380 76,924 03/01/2000 13,856
13/04/2000 42,755 42,755 26,056 26,056 68,811 04/11/2000 13,700
14/04/2000 24,856 24,856 16,219 16,219 41,075 10/06/2000 13,674
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15/04/2000 17,897 17,897 11,702 11,702 29,599 27/12/2000 13,160
16/04/2000 26,200 26,200 17,690 17,690 43,890 04/03/2000 13,005
17/04/2000 17,488 17,488 10,515 10,515 28,003 26/02/2000 12,653
18/04/2000 14,213 14,213 8,962 8,962 23,175 01/11/2000 12,653
19/04/2000 18,306 18,306 9,612 9,612 27,918 09/11/2000 12,164
20/04/2000 12,985 12,985 7,535 7,535 20,520 06/12/2000 12,164
21/04/2000 10,119 10,119 6,238 6,238 16,357 25/04/2000 12,050
22/04/2000 10,528 10,528 6,063 6,063 16,591 18/10/2000 11,787
23/04/2000 13,394 13,394 7,342 7,342 20,736 25/10/2000 11,729
24/04/2000 10,938 10,938 5,684 5,684 16,622 17/07/2000 11,494
25/04/2000 9,466 9,466 4,796 4,796 14,262 11/12/2000 11,427
26/04/2000 8,138 8,138 4,294 4,294 12,432 12/08/2000 11,235
27/04/2000 33,982 33,982 18,296 18,296 52,278 14/11/2000 11,230
28/04/2000 33,089 33,089 21,489 21,489 54,578 18/12/2000 11,230
29/04/2000 18,716 18,716 11,460 11,460 30,176 04/01/2000 11,014
30/04/2000 13,394 13,394 7,731 7,731 21,125 02/05/2000 10,894
01/05/2000 10,119 10,119 6,063 6,063 16,182 05/03/2000 10,272
02/05/2000 8,138 8,138 4,968 4,968 13,106 26/04/2000 10,220
03/05/2000 7,163 7,163 4,131 4,131 11,294 03/02/2000 9,990 
04/05/2000 5,363 5,363 4,294 4,294 9,657 27/02/2000 9,919 
05/05/2000 4,821 4,821 3,359 3,359 8,180 12/10/2000 9,889 
06/05/2000 5,363 5,363 3,212 3,212 8,575 01/03/2000 9,786 
07/05/2000 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 10/01/2000 9,765 
08/05/2000 3,838 3,838 2,651 2,651 6,489 12/12/2000 9,747 
09/05/2000 3,613 3,613 2,385 2,385 5,998 19/12/2000 9,407 
10/05/2000 5,935 5,935 2,385 2,385 8,320 13/11/2000 9,117 
11/05/2000 5,645 5,645 2,787 2,787 8,432 03/05/2000 9,082 
12/05/2000 6,536 6,536 2,787 2,787 9,323 11/06/2000 8,879 
13/05/2000 11,756 11,756 6,063 6,063 17,819 05/01/2000 8,691 
14/05/2000 5,645 5,645 3,359 3,359 9,004 10/11/2000 8,519 
15/05/2000 4,313 4,313 2,651 2,651 6,964 28/02/2000 8,478 
16/05/2000 4,563 4,563 2,517 2,517 7,080 15/11/2000 8,401 
17/05/2000 5,935 5,935 2,385 2,385 8,320 11/01/2000 8,310 
18/05/2000 4,563 4,563 2,257 2,257 6,820 20/12/2000 8,229 
19/05/2000 4,071 4,071 2,130 2,130 6,201 06/03/2000 8,181 
20/05/2000 3,613 3,613 2,130 2,130 5,743 26/10/2000 8,119 
21/05/2000 3,188 3,188 2,007 2,007 5,195 13/12/2000 7,854 
22/05/2000 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 14/12/2000 7,564 
23/05/2000 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 11/10/2000 7,534 
24/05/2000 2,436 2,436 1,886 1,886 4,322 06/01/2000 7,445 
25/05/2000 2,268 2,268 1,767 1,767 4,035 04/05/2000 7,445 
26/05/2000 2,268 2,268 1,651 1,651 3,919 07/03/2000 7,123 
27/05/2000 2,612 2,612 1,651 1,651 4,263 12/05/2000 7,111 
28/05/2000 2,612 2,612 1,767 1,767 4,379 11/11/2000 7,007 
29/05/2000 2,268 2,268 1,767 1,767 4,035 21/12/2000 7,007 
30/05/2000 2,268 2,268 1,886 1,886 4,154 16/11/2000 6,809 
31/05/2000 2,107 2,107 1,538 1,538 3,645 14/05/2000 6,792 
01/06/2000 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 29/02/2000 6,691 
02/06/2000 1,808 1,808 1,538 1,538 3,346 04/02/2000 6,645 
03/06/2000 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 24/03/2000 6,645 
04/06/2000 1,411 1,411 1,538 1,538 2,949 19/10/2000 6,485 
05/06/2000 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 06/05/2000 6,363 
06/06/2000 1,954 1,954 1,427 1,427 3,381 12/01/2000 6,359 
07/06/2000 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 11/05/2000 6,220 
08/06/2000 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 07/01/2000 6,166 
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09/06/2000 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 10/05/2000 6,108 
10/06/2000 3,188 3,188 12,698 12,698 15,886 17/05/2000 6,108 
11/06/2000 4,313 4,313 6,778 6,778 11,091 12/11/2000 6,011 
12/06/2000 2,988 2,988 3,815 3,815 6,803 22/12/2000 6,011 
13/06/2000 2,268 2,268 2,926 2,926 5,194 05/05/2000 5,968 
14/06/2000 1,954 1,954 2,517 2,517 4,471 08/03/2000 5,859 
15/06/2000 1,669 1,669 2,007 2,007 3,676 18/07/2000 5,740 
16/06/2000 1,537 1,537 1,886 1,886 3,423 13/01/2000 5,663 
17/06/2000 1,292 0,000 1,651 1,651 1,651 27/10/2000 5,519 
18/06/2000 1,180 0,000 1,538 1,538 1,538 08/01/2000 5,367 
19/06/2000 0,973 0,000 1,427 1,427 1,427 09/01/2000 5,218 
20/06/2000 0,878 0,000 1,427 1,427 1,427 07/05/2000 5,138 
21/06/2000 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 14/01/2000 5,002 
22/06/2000 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 15/01/2000 4,868 
23/06/2000 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 16/05/2000 4,868 
24/06/2000 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 15/05/2000 4,752 
25/06/2000 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 09/03/2000 4,694 
26/06/2000 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 16/01/2000 4,608 
27/06/2000 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 18/05/2000 4,608 
28/06/2000 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 12/06/2000 4,591 
29/06/2000 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 02/10/2000 4,538 
30/06/2000 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 05/02/2000 4,396 
01/07/2000 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 10/03/2000 4,327 
02/07/2000 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 05/08/2000 4,291 
03/07/2000 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 08/05/2000 4,277 
04/07/2000 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 20/10/2000 4,135 
05/07/2000 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 28/10/2000 4,044 
06/07/2000 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 17/01/2000 3,989 
07/07/2000 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 19/05/2000 3,989 
08/07/2000 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 13/10/2000 3,988 
09/07/2000 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 11/03/2000 3,971 
10/07/2000 0,629 0,000 1,651 1,651 1,651 25/03/2000 3,883 
11/07/2000 1,411 1,411 3,212 3,212 4,623 12/03/2000 3,835 
12/07/2000 1,292 0,000 4,294 4,294 4,294 09/05/2000 3,786 
13/07/2000 1,180 0,000 3,212 3,212 3,212 19/07/2000 3,619 
14/07/2000 0,973 0,000 2,517 2,517 2,517 06/02/2000 3,563 
15/07/2000 2,268 2,268 23,888 23,888 26,156 18/01/2000 3,531 
16/07/2000 7,163 7,163 28,723 28,723 35,886 20/05/2000 3,531 
17/07/2000 4,313 4,313 9,393 9,393 13,706 12/07/2000 3,442 
18/07/2000 2,268 2,268 5,684 5,684 7,952 29/10/2000 3,427 
19/07/2000 1,537 1,537 4,294 4,294 5,831 13/03/2000 3,361 
20/07/2000 1,180 0,000 3,972 3,972 3,972 10/02/2000 3,292 
21/07/2000 0,973 0,000 2,651 2,651 2,651 19/01/2000 3,191 
22/07/2000 0,878 0,000 2,257 2,257 2,257 11/02/2000 3,150 
23/07/2000 0,707 0,000 2,130 2,130 2,130 12/02/2000 3,124 
24/07/2000 0,629 0,000 1,886 1,886 1,886 20/07/2000 3,120 
25/07/2000 0,707 0,000 2,007 2,007 2,007 20/01/2000 3,106 
26/07/2000 1,411 1,411 2,007 2,007 3,418 02/02/2000 3,051 
27/07/2000 1,954 1,954 1,651 1,651 3,605 07/02/2000 3,051 
28/07/2000 0,790 0,000 1,651 1,651 1,651 21/05/2000 2,983 
29/07/2000 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 13/06/2000 2,982 
30/07/2000 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 13/08/2000 2,954 
31/07/2000 0,557 0,000 1,427 1,427 1,427 30/10/2000 2,917 
01/08/2000 0,490 0,000 1,319 1,319 1,319 09/02/2000 2,875 
02/08/2000 0,490 0,000 1,319 1,319 1,319 26/03/2000 2,862 
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03/08/2000 0,428 0,000 1,319 1,319 1,319 14/03/2000 2,841 
04/08/2000 0,428 0,000 1,651 1,651 1,651 21/01/2000 2,783 
05/08/2000 0,707 0,000 5,143 5,143 5,143 24/01/2000 2,783 
06/08/2000 1,292 0,000 2,926 2,926 2,926 22/05/2000 2,783 
07/08/2000 1,073 0,000 2,257 2,257 2,257 15/03/2000 2,714 
08/08/2000 0,878 0,000 1,767 1,767 1,767 13/02/2000 2,682 
09/08/2000 0,707 0,000 1,538 1,538 1,538 23/03/2000 2,662 
10/08/2000 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 01/02/2000 2,609 
11/08/2000 0,707 0,000 2,926 2,926 2,926 08/02/2000 2,609 
12/08/2000 3,613 3,613 9,834 9,834 13,447 23/01/2000 2,591 
13/08/2000 1,954 1,954 3,212 3,212 5,166 23/05/2000 2,591 
14/08/2000 1,292 0,000 2,385 2,385 2,385 22/01/2000 2,470 
15/08/2000 0,973 0,000 1,767 1,767 1,767 11/07/2000 2,411 
16/08/2000 0,790 0,000 1,651 1,651 1,651 13/07/2000 2,360 
17/08/2000 0,790 0,000 1,538 1,538 1,538 25/01/2000 2,286 
18/08/2000 0,707 0,000 1,427 1,427 1,427 26/01/2000 2,286 
19/08/2000 0,629 0,000 1,427 1,427 1,427 14/06/2000 2,259 
20/08/2000 0,557 0,000 1,319 1,319 1,319 16/03/2000 2,231 
21/08/2000 0,629 0,000 1,319 1,319 1,319 17/03/2000 2,231 
22/08/2000 0,557 0,000 1,319 1,319 1,319 03/10/2000 2,186 
23/08/2000 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 28/05/2000 2,167 
24/08/2000 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 31/01/2000 2,152 
25/08/2000 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 18/03/2000 2,110 
26/08/2000 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 24/05/2000 2,110 
27/08/2000 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 06/08/2000 2,074 
28/08/2000 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 11/08/2000 2,074 
29/08/2000 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 27/05/2000 2,051 
30/08/2000 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 19/03/2000 1,991 
31/08/2000 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 20/03/2000 1,991 
01/09/2000 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 21/03/2000 1,991 
02/09/2000 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 30/05/2000 1,942 
03/09/2000 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 22/03/2000 1,875 
04/09/2000 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 27/01/2000 1,823 
05/09/2000 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 28/01/2000 1,823 
06/09/2000 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 25/05/2000 1,823 
07/09/2000 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 29/05/2000 1,823 
08/09/2000 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 21/07/2000 1,799 
09/09/2000 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 29/01/2000 1,781 
10/09/2000 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 26/05/2000 1,707 
11/09/2000 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 14/07/2000 1,665 
12/09/2000 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 30/01/2000 1,662 
13/09/2000 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 14/08/2000 1,533 
14/09/2000 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 15/06/2000 1,464 
15/09/2000 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 31/05/2000 1,433 
16/09/2000 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 22/07/2000 1,405 
17/09/2000 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 07/08/2000 1,405 
18/09/2000 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 27/07/2000 1,393 
19/09/2000 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 23/07/2000 1,278 
20/09/2000 0,557 0,000 1,010 0,000 0,000 16/06/2000 1,211 
21/09/2000 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 26/07/2000 1,206 
22/09/2000 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 06/06/2000 1,169 
23/09/2000 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 25/07/2000 1,155 
24/09/2000 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 02/06/2000 1,134 
25/09/2000 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 24/07/2000 1,034 
26/09/2000 0,271 0,000 0,461 0,000 0,000 01/06/2000 1,023 
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27/09/2000 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 08/08/2000 0,915 
28/09/2000 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 15/08/2000 0,915 
29/09/2000 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 09/06/2000 0,850 
30/09/2000 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 17/06/2000 0,799 
01/10/2000 0,318 0,000 1,010 1,010 1,010 10/07/2000 0,799 
02/10/2000 1,954 1,954 4,796 4,796 6,750 28/07/2000 0,799 
03/10/2000 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 04/08/2000 0,799 
04/10/2000 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 16/08/2000 0,799 
05/10/2000 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 05/06/2000 0,752 
06/10/2000 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 04/06/2000 0,737 
07/10/2000 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 18/06/2000 0,686 
08/10/2000 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 29/07/2000 0,686 
09/10/2000 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 30/07/2000 0,686 
10/10/2000 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 09/08/2000 0,686 
11/10/2000 1,411 1,411 8,335 8,335 9,746 10/08/2000 0,686 
12/10/2000 6,232 6,232 5,869 5,869 12,101 17/08/2000 0,686 
13/10/2000 2,988 2,988 3,212 3,212 6,200 03/06/2000 0,644 
14/10/2000 27,186 27,186 43,542 43,542 70,728 07/06/2000 0,644 
15/10/2000 15,850 15,850 35,861 35,861 51,711 04/10/2000 0,644 
16/10/2000 41,576 41,576 73,516 73,516 115,092 19/06/2000 0,575 
17/10/2000 13,803 13,803 17,094 17,094 30,897 20/06/2000 0,575 
18/10/2000 6,847 6,847 7,152 7,152 13,999 31/07/2000 0,575 
19/10/2000 4,071 4,071 4,626 4,626 8,697 18/08/2000 0,575 
20/10/2000 2,988 2,988 3,359 3,359 6,347 19/08/2000 0,575 
21/10/2000 24,856 24,856 33,229 33,229 58,085 21/06/2000 0,467 
22/10/2000 31,582 31,582 45,624 45,624 77,206 01/08/2000 0,467 
23/10/2000 11,347 11,347 13,212 13,212 24,559 02/08/2000 0,467 
24/10/2000 10,528 10,528 10,748 10,748 21,276 03/08/2000 0,467 
25/10/2000 7,163 7,163 6,778 6,778 13,941 20/08/2000 0,467 
26/10/2000 5,363 5,363 4,968 4,968 10,331 21/08/2000 0,467 
27/10/2000 4,071 4,071 3,660 3,660 7,731 22/08/2000 0,467 
28/10/2000 3,188 3,188 3,068 3,068 6,256 08/06/2000 0,412 
29/10/2000 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 22/06/2000 0,361 
30/10/2000 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 23/06/2000 0,361 
31/10/2000 12,575 12,575 11,702 11,702 24,277 24/06/2000 0,361 
01/11/2000 8,802 8,802 6,063 6,063 14,865 25/06/2000 0,361 
02/11/2000 9,794 9,794 9,834 9,834 19,628 27/06/2000 0,361 
03/11/2000 13,394 13,394 10,286 10,286 23,680 07/10/2000 0,361 
04/11/2000 9,134 9,134 6,778 6,778 15,912 10/10/2000 0,361 
05/11/2000 9,794 9,794 10,982 10,982 20,776 26/06/2000 0,258 
06/11/2000 47,612 47,612 67,015 67,015 114,627 28/06/2000 0,258 
07/11/2000 19,125 19,125 15,368 15,368 34,493 30/06/2000 0,258 
08/11/2000 11,756 11,756 8,962 8,962 20,718 02/07/2000 0,258 
09/11/2000 8,138 8,138 6,238 6,238 14,376 04/07/2000 0,258 
10/11/2000 5,935 5,935 4,796 4,796 10,731 07/07/2000 0,258 
11/11/2000 5,088 5,088 4,131 4,131 9,219 23/08/2000 0,258 
12/11/2000 4,563 4,563 3,660 3,660 8,223 24/08/2000 0,258 
13/11/2000 5,645 5,645 5,684 5,684 11,329 29/06/2000 0,158 
14/11/2000 6,847 6,847 6,595 6,595 13,442 01/07/2000 0,158 
15/11/2000 5,645 5,645 4,968 4,968 10,613 03/07/2000 0,158 
16/11/2000 4,563 4,563 4,458 4,458 9,021 05/07/2000 0,158 
17/11/2000 14,213 14,213 24,242 24,242 38,455 06/07/2000 0,158 
18/11/2000 26,530 26,530 31,960 31,960 58,490 08/07/2000 0,158 
19/11/2000 22,809 22,809 28,723 28,723 51,532 09/07/2000 0,158 
20/11/2000 26,200 26,200 28,333 28,333 54,533 25/08/2000 0,158 
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21/11/2000 25,532 25,532 22,501 22,501 48,033 26/08/2000 0,158 
22/11/2000 19,944 19,944 16,508 16,508 36,452 27/08/2000 0,158 
23/11/2000 46,063 46,063 43,032 43,032 89,095 01/10/2000 0,158 
24/11/2000 34,278 34,278 26,056 26,056 60,334 05/10/2000 0,158 
25/11/2000 32,489 32,489 26,056 26,056 58,545 08/10/2000 0,158 
26/11/2000 31,277 31,277 31,960 31,960 63,237 28/08/2000 0,060 
27/11/2000 45,452 45,452 39,576 39,576 85,028 29/08/2000 0,060 
28/11/2000 22,809 22,809 17,094 17,094 39,903 30/08/2000 0,060 
29/11/2000 15,850 15,850 11,220 11,220 27,070 31/08/2000 0,000 
30/11/2000 14,622 14,622 10,748 10,748 25,370 01/09/2000 0,000 
01/12/2000 11,756 11,756 8,962 8,962 20,718 02/09/2000 0,000 
02/12/2000 10,119 10,119 8,335 8,335 18,454 03/09/2000 0,000 
03/12/2000 14,622 14,622 15,368 15,368 29,990 04/09/2000 0,000 
04/12/2000 11,347 11,347 10,286 10,286 21,633 05/09/2000 0,000 
05/12/2000 9,134 9,134 7,535 7,535 16,669 06/09/2000 0,000 
06/12/2000 8,138 8,138 6,238 6,238 14,376 07/09/2000 0,000 
07/12/2000 21,172 21,172 15,368 15,368 36,540 08/09/2000 0,000 
08/12/2000 17,488 17,488 15,089 15,089 32,577 09/09/2000 0,000 
09/12/2000 12,166 12,166 8,750 8,750 20,916 10/09/2000 0,000 
10/12/2000 9,466 9,466 6,778 6,778 16,244 11/09/2000 0,000 
11/12/2000 8,138 8,138 5,501 5,501 13,639 12/09/2000 0,000 
12/12/2000 7,163 7,163 4,796 4,796 11,959 13/09/2000 0,000 
13/12/2000 5,935 5,935 4,131 4,131 10,066 14/09/2000 0,000 
14/12/2000 5,645 5,645 4,131 4,131 9,776 15/09/2000 0,000 
15/12/2000 8,469 8,469 9,176 9,176 17,645 16/09/2000 0,000 
16/12/2000 8,802 8,802 10,058 10,058 18,860 17/09/2000 0,000 
17/12/2000 7,809 7,809 8,335 8,335 16,144 18/09/2000 0,000 
18/12/2000 6,847 6,847 6,595 6,595 13,442 19/09/2000 0,000 
19/12/2000 5,935 5,935 5,684 5,684 11,619 20/09/2000 0,000 
20/12/2000 5,645 5,645 4,796 4,796 10,441 21/09/2000 0,000 
21/12/2000 5,088 5,088 4,131 4,131 9,219 22/09/2000 0,000 
22/12/2000 4,563 4,563 3,660 3,660 8,223 23/09/2000 0,000 
23/12/2000 20,762 20,762 9,176 9,176 29,938 24/09/2000 0,000 
24/12/2000 19,944 19,944 13,212 13,212 33,156 25/09/2000 0,000 
25/12/2000 16,259 16,259 12,954 12,954 29,213 26/09/2000 0,000 
26/12/2000 11,347 11,347 7,731 7,731 19,078 27/09/2000 0,000 
27/12/2000 9,134 9,134 6,238 6,238 15,372 28/09/2000 0,000 
28/12/2000 30,972 30,972 28,723 28,723 59,695 29/09/2000 0,000 
29/12/2000 43,944 43,944 37,226 37,226 81,170 30/09/2000 0,000 
30/12/2000 44,846 44,846 39,576 39,576 84,422 06/10/2000 0,000 
31/12/2000 33,089 33,089 22,161 22,161 55,250 09/10/2000 0,000 
 
Tamara Arregui Roldán    
 
Minicentral de Oskia-Cálculos 104
Año 2.001 
 
FECHA ARAKIL  LARRAUN  ARAKIL   
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2001 21,172 21,172 17,390 17,390 38,562 29/01/2001 168,472
02/01/2001 21,581 21,581 17,390 17,390 38,971 01/02/2001 128,004
03/01/2001 17,078 17,078 10,515 10,515 27,593 23/04/2001 109,564
04/01/2001 16,669 16,669 13,735 13,735 30,404 31/01/2001 103,056
05/01/2001 14,622 14,622 12,446 12,446 27,068 03/03/2001 79,990
06/01/2001 22,400 22,400 21,489 21,489 43,889 14/11/2001 79,030
07/01/2001 21,990 21,990 15,933 15,933 37,923 02/03/2001 75,813
08/01/2001 25,195 25,195 15,089 15,089 40,284 04/03/2001 73,988
09/01/2001 21,172 21,172 12,698 12,698 33,870 27/01/2001 72,949
10/01/2001 15,850 15,850 9,393 9,393 25,243 05/05/2001 67,577
11/01/2001 16,259 16,259 9,834 9,834 26,093 02/02/2001 65,330
12/01/2001 29,422 29,422 14,269 14,269 43,691 30/01/2001 64,971
13/01/2001 17,897 17,897 9,834 9,834 27,731 05/03/2001 58,573
14/01/2001 14,622 14,622 9,176 9,176 23,798 28/01/2001 54,024
15/01/2001 12,575 12,575 8,131 8,131 20,706 12/03/2001 51,292
16/01/2001 10,119 10,119 6,778 6,778 16,897 08/04/2001 50,510
17/01/2001 9,134 9,134 5,321 5,321 14,455 13/03/2001 50,401
18/01/2001 9,794 9,794 6,238 6,238 16,032 31/03/2001 45,304
19/01/2001 15,441 15,441 8,962 8,962 24,403 11/03/2001 44,459
20/01/2001 20,762 20,762 16,508 16,508 37,270 24/04/2001 41,755
21/01/2001 17,488 17,488 10,982 10,982 28,470 06/01/2001 41,677
22/01/2001 13,394 13,394 7,930 7,930 21,324 12/01/2001 41,479
23/01/2001 10,938 10,938 6,595 6,595 17,533 03/02/2001 41,187
24/01/2001 13,803 13,803 10,748 10,748 24,551 06/05/2001 39,369
25/01/2001 15,031 15,031 8,750 8,750 23,781 08/01/2001 38,072
26/01/2001 16,669 16,669 11,460 11,460 28,129 02/01/2001 36,759
27/01/2001 44,846 44,846 30,315 30,315 75,161 01/01/2001 36,350
28/01/2001 31,277 31,277 24,959 24,959 56,236 22/04/2001 35,779
29/01/2001 109,092 109,092 61,592 61,592 170,684 07/01/2001 35,711
30/01/2001 43,646 43,646 23,537 23,537 67,183 12/04/2001 35,456
31/01/2001 60,171 60,171 45,097 45,097 105,268 20/01/2001 35,058
01/02/2001 70,573 70,573 59,643 59,643 130,216 06/03/2001 33,639
02/02/2001 35,162 35,162 32,380 32,380 67,542 10/03/2001 33,229
03/02/2001 23,219 23,219 20,180 20,180 43,399 09/01/2001 31,658
04/02/2001 17,897 17,897 15,368 15,368 33,265 04/02/2001 31,053
05/02/2001 14,622 14,622 12,698 12,698 27,320 30/03/2001 30,676
06/02/2001 12,166 12,166 11,460 11,460 23,626 09/04/2001 29,135
07/02/2001 11,347 11,347 10,515 10,515 21,862 07/05/2001 29,069
08/02/2001 9,794 9,794 8,335 8,335 18,129 14/03/2001 28,782
09/02/2001 8,469 8,469 7,731 7,731 16,200 04/01/2001 28,192
10/02/2001 7,809 7,809 7,731 7,731 15,540 01/04/2001 26,652
11/02/2001 9,134 9,134 9,176 9,176 18,310 21/01/2001 26,258
12/02/2001 7,484 7,484 6,964 6,964 14,448 08/03/2001 26,084
13/02/2001 6,536 6,536 5,869 5,869 12,405 26/01/2001 25,917
14/02/2001 6,232 6,232 5,869 5,869 12,101 13/01/2001 25,519
15/02/2001 5,935 5,935 5,143 5,143 11,078 03/01/2001 25,381
16/02/2001 5,645 5,645 4,131 4,131 9,776 05/02/2001 25,108
17/02/2001 4,821 4,821 3,359 3,359 8,180 11/04/2001 24,903
18/02/2001 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 05/01/2001 24,856
19/02/2001 4,821 4,821 2,651 2,651 7,472 07/03/2001 24,795
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20/02/2001 4,821 4,821 2,926 2,926 7,747 11/01/2001 23,881
21/02/2001 4,313 4,313 2,651 2,651 6,964 13/11/2001 23,864
22/02/2001 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 25/04/2001 23,105
23/02/2001 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 10/01/2001 23,031
24/02/2001 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 24/01/2001 22,339
25/02/2001 4,563 4,563 2,517 2,517 7,080 19/01/2001 22,191
26/02/2001 5,363 5,363 2,517 2,517 7,880 14/01/2001 21,586
27/02/2001 6,232 6,232 2,787 2,787 9,019 25/01/2001 21,569
28/02/2001 7,163 7,163 3,359 3,359 10,522 06/02/2001 21,414
01/03/2001 8,469 8,469 4,294 4,294 12,763 15/03/2001 20,951
02/03/2001 42,164 42,164 35,861 35,861 78,025 13/04/2001 20,059
03/03/2001 38,660 38,660 43,542 43,542 82,202 07/02/2001 19,650
04/03/2001 36,624 36,624 39,576 39,576 76,200 08/05/2001 19,530
05/03/2001 33,982 33,982 26,803 26,803 60,785 17/11/2001 19,378
06/03/2001 20,762 20,762 15,089 15,089 35,851 15/11/2001 19,374
07/03/2001 16,259 16,259 10,748 10,748 27,007 22/01/2001 19,112
08/03/2001 15,850 15,850 12,446 12,446 28,296 15/01/2001 18,494
09/03/2001 11,756 11,756 8,541 8,541 20,297 09/03/2001 18,085
10/03/2001 21,172 21,172 14,269 14,269 35,441 10/04/2001 17,902
11/03/2001 31,582 31,582 15,089 15,089 46,671 20/11/2001 17,477
12/03/2001 34,278 34,278 19,226 19,226 53,504 02/04/2001 16,857
13/03/2001 33,387 33,387 19,226 19,226 52,613 16/03/2001 16,322
14/03/2001 19,534 19,534 11,460 11,460 30,994 11/02/2001 16,098
15/03/2001 14,622 14,622 8,541 8,541 23,163 08/02/2001 15,917
16/03/2001 11,756 11,756 6,778 6,778 18,534 23/01/2001 15,321
17/03/2001 10,119 10,119 6,415 6,415 16,534 26/04/2001 14,911
18/03/2001 8,469 8,469 5,321 5,321 13,790 16/01/2001 14,685
19/03/2001 7,163 7,163 4,626 4,626 11,789 14/04/2001 14,653
20/03/2001 7,163 7,163 4,458 4,458 11,621 07/04/2001 14,520
21/03/2001 6,536 6,536 4,458 4,458 10,994 17/03/2001 14,322
22/03/2001 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 18/11/2001 14,261
23/03/2001 5,363 5,363 3,815 3,815 9,178 09/05/2001 14,138
24/03/2001 4,821 4,821 3,660 3,660 8,481 21/04/2001 14,074
25/03/2001 4,563 4,563 3,212 3,212 7,775 09/02/2001 13,988
26/03/2001 4,313 4,313 3,212 3,212 7,525 18/01/2001 13,820
27/03/2001 4,071 4,071 2,926 2,926 6,997 03/04/2001 13,337
28/03/2001 3,613 3,613 2,926 2,926 6,539 10/02/2001 13,328
29/03/2001 4,821 4,821 5,684 5,684 10,505 21/11/2001 12,807
30/03/2001 16,669 16,669 16,219 16,219 32,888 17/01/2001 12,243
31/03/2001 23,628 23,628 23,888 23,888 47,516 12/02/2001 12,236
01/04/2001 16,669 16,669 12,195 12,195 28,864 19/11/2001 12,103
02/04/2001 10,938 10,938 8,131 8,131 19,069 18/03/2001 11,578
03/04/2001 9,134 9,134 6,415 6,415 15,549 15/04/2001 11,510
04/04/2001 7,484 7,484 5,501 5,501 12,985 27/04/2001 11,225
05/04/2001 6,536 6,536 4,458 4,458 10,994 04/05/2001 11,069
06/04/2001 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 10/05/2001 10,798
07/04/2001 8,802 8,802 7,930 7,930 16,732 04/04/2001 10,773
08/04/2001 20,762 20,762 31,960 31,960 52,722 02/05/2001 10,593
09/04/2001 17,078 17,078 14,269 14,269 31,347 01/03/2001 10,551
10/04/2001 10,938 10,938 9,176 9,176 20,114 13/02/2001 10,193
11/04/2001 12,575 12,575 14,540 14,540 27,115 16/11/2001 10,057
12/04/2001 17,488 17,488 20,180 20,180 37,668 14/02/2001 9,889 
13/04/2001 11,756 11,756 10,515 10,515 22,271 03/05/2001 9,730 
14/04/2001 9,134 9,134 7,731 7,731 16,865 16/04/2001 9,645 
15/04/2001 7,484 7,484 6,238 6,238 13,722 19/03/2001 9,577 
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16/04/2001 6,536 6,536 5,321 5,321 11,857 20/03/2001 9,409 
17/04/2001 5,645 5,645 4,458 4,458 10,103 11/05/2001 9,302 
18/04/2001 4,821 4,821 4,131 4,131 8,952 15/02/2001 8,866 
19/04/2001 4,563 4,563 3,815 3,815 8,378 31/12/2001 8,823 
20/04/2001 4,313 4,313 3,972 3,972 8,285 21/03/2001 8,782 
21/04/2001 9,134 9,134 7,152 7,152 16,286 05/04/2001 8,782 
22/04/2001 17,488 17,488 20,503 20,503 37,991 20/10/2001 8,589 
23/04/2001 51,488 51,488 60,288 60,288 111,776 29/11/2001 8,414 
24/04/2001 22,809 22,809 21,158 21,158 43,967 22/11/2001 8,377 
25/04/2001 15,031 15,031 10,286 10,286 25,317 28/02/2001 8,310 
26/04/2001 10,528 10,528 6,595 6,595 17,123 28/04/2001 8,295 
27/04/2001 8,469 8,469 4,968 4,968 13,437 29/03/2001 8,293 
28/04/2001 6,847 6,847 3,660 3,660 10,507 12/05/2001 8,019 
29/04/2001 5,935 5,935 3,068 3,068 9,003 17/04/2001 7,891 
30/04/2001 5,645 5,645 2,926 2,926 8,571 22/03/2001 7,695 
01/05/2001 5,363 5,363 2,787 2,787 8,150 06/04/2001 7,695 
02/05/2001 7,484 7,484 5,321 5,321 12,805 16/02/2001 7,564 
03/05/2001 7,484 7,484 4,458 4,458 11,942 23/03/2001 6,966 
04/05/2001 8,138 8,138 5,143 5,143 13,281 13/05/2001 6,809 
05/05/2001 20,353 20,353 49,436 49,436 69,789 27/02/2001 6,807 
06/05/2001 16,259 16,259 25,322 25,322 41,581 29/04/2001 6,791 
07/05/2001 12,985 12,985 18,296 18,296 31,281 18/04/2001 6,740 
08/05/2001 9,794 9,794 11,948 11,948 21,742 30/04/2001 6,359 
09/05/2001 7,809 7,809 8,541 8,541 16,350 30/11/2001 6,323 
10/05/2001 6,232 6,232 6,778 6,778 13,010 24/03/2001 6,269 
11/05/2001 5,645 5,645 5,869 5,869 11,514 19/04/2001 6,166 
12/05/2001 5,088 5,088 5,143 5,143 10,231 23/11/2001 6,084 
13/05/2001 4,563 4,563 4,458 4,458 9,021 20/04/2001 6,073 
14/05/2001 4,071 4,071 3,972 3,972 8,043 17/02/2001 5,968 
15/05/2001 3,613 3,613 3,508 3,508 7,121 01/05/2001 5,938 
16/05/2001 2,988 2,988 3,212 3,212 6,200 14/05/2001 5,831 
17/05/2001 3,188 3,188 2,926 2,926 6,114 26/02/2001 5,668 
18/05/2001 2,796 2,796 2,651 2,651 5,447 25/03/2001 5,563 
19/05/2001 2,796 2,796 2,385 2,385 5,181 20/02/2001 5,535 
20/05/2001 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 26/03/2001 5,313 
21/05/2001 2,436 2,436 2,130 2,130 4,566 19/02/2001 5,260 
22/05/2001 2,268 2,268 2,007 2,007 4,275 18/02/2001 5,138 
23/05/2001 1,954 1,954 2,007 2,007 3,961 24/11/2001 5,107 
24/05/2001 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 15/05/2001 4,909 
25/05/2001 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 25/02/2001 4,868 
26/05/2001 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 27/03/2001 4,785 
27/05/2001 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 21/02/2001 4,752 
28/05/2001 1,411 1,411 1,538 1,538 2,949 25/11/2001 4,692 
29/05/2001 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 22/02/2001 4,618 
30/05/2001 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 28/03/2001 4,327 
31/05/2001 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 23/02/2001 4,244 
01/06/2001 0,973 0,000 1,427 1,427 1,427 24/02/2001 4,244 
02/06/2001 0,973 0,000 1,427 1,427 1,427 16/05/2001 3,988 
03/06/2001 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 01/12/2001 3,971 
04/06/2001 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 17/05/2001 3,902 
05/06/2001 0,790 0,000 1,319 1,319 1,319 26/11/2001 3,844 
06/06/2001 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 18/05/2001 3,235 
07/06/2001 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 27/11/2001 3,187 
08/06/2001 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 02/12/2001 3,033 
09/06/2001 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 21/10/2001 2,982 
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10/06/2001 0,973 0,000 1,538 1,538 1,538 19/05/2001 2,969 
11/06/2001 2,268 2,268 2,007 2,007 4,275 28/11/2001 2,785 
12/06/2001 1,292 0,000 1,427 1,427 1,427 20/05/2001 2,657 
13/06/2001 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 10/11/2001 2,657 
14/06/2001 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 03/12/2001 2,407 
15/06/2001 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 21/05/2001 2,354 
16/06/2001 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 30/12/2001 2,112 
17/06/2001 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 22/05/2001 2,063 
18/06/2001 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 11/06/2001 2,063 
19/06/2001 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 04/12/2001 1,942 
20/06/2001 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 28/12/2001 1,781 
21/06/2001 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 23/05/2001 1,749 
22/06/2001 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 09/11/2001 1,665 
23/06/2001 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 05/12/2001 1,546 
24/06/2001 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 24/05/2001 1,482 
25/06/2001 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 25/05/2001 1,363 
26/06/2001 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 06/12/2001 1,247 
27/06/2001 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 23/09/2001 1,155 
28/06/2001 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 07/12/2001 1,108 
29/06/2001 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 22/10/2001 1,092 
30/06/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 19/10/2001 1,034 
01/07/2001 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 08/12/2001 0,995 
02/07/2001 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 26/05/2001 0,976 
03/07/2001 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 27/05/2001 0,976 
04/07/2001 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 11/11/2001 0,976 
05/07/2001 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 24/09/2001 0,915 
06/07/2001 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 27/12/2001 0,752 
07/07/2001 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 28/05/2001 0,737 
08/07/2001 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 09/12/2001 0,737 
09/07/2001 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 10/12/2001 0,737 
10/07/2001 1,073 0,000 1,110 1,110 1,110 10/06/2001 0,686 
11/07/2001 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 20/07/2001 0,686 
12/07/2001 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 11/12/2001 0,686 
13/07/2001 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 13/12/2001 0,686 
14/07/2001 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 29/05/2001 0,575 
15/07/2001 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 30/05/2001 0,575 
16/07/2001 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 31/05/2001 0,575 
17/07/2001 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 01/06/2001 0,575 
18/07/2001 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 02/06/2001 0,575 
19/07/2001 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 12/06/2001 0,575 
20/07/2001 0,790 0,000 1,538 1,538 1,538 12/12/2001 0,575 
21/07/2001 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 14/12/2001 0,575 
22/07/2001 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 03/06/2001 0,467 
23/07/2001 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 04/06/2001 0,467 
24/07/2001 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 05/06/2001 0,467 
25/07/2001 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 13/06/2001 0,467 
26/07/2001 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 07/10/2001 0,467 
27/07/2001 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 15/12/2001 0,467 
28/07/2001 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 29/12/2001 0,412 
29/07/2001 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 06/06/2001 0,361 
30/07/2001 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 07/06/2001 0,361 
31/07/2001 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 08/06/2001 0,361 
01/08/2001 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 09/06/2001 0,361 
02/08/2001 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 14/06/2001 0,361 
03/08/2001 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 15/06/2001 0,361 
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04/08/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 18/06/2001 0,361 
05/08/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 09/07/2001 0,361 
06/08/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 21/07/2001 0,361 
07/08/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 25/09/2001 0,361 
08/08/2001 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 23/10/2001 0,361 
09/08/2001 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 16/12/2001 0,361 
10/08/2001 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 16/06/2001 0,258 
11/08/2001 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 17/06/2001 0,258 
12/08/2001 0,271 0,000 0,378 0,000 0,000 19/06/2001 0,258 
13/08/2001 0,271 0,000 0,378 0,000 0,000 20/06/2001 0,258 
14/08/2001 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 07/07/2001 0,258 
15/08/2001 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 10/07/2001 0,258 
16/08/2001 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 16/07/2001 0,258 
17/08/2001 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 26/09/2001 0,258 
18/08/2001 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 24/10/2001 0,258 
19/08/2001 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 12/11/2001 0,258 
20/08/2001 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 17/12/2001 0,258 
21/08/2001 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 21/06/2001 0,158 
22/08/2001 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 22/06/2001 0,158 
23/08/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 23/06/2001 0,158 
24/08/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 24/06/2001 0,158 
25/08/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 27/06/2001 0,158 
26/08/2001 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 29/06/2001 0,158 
27/08/2001 0,125 0,000 0,546 0,000 0,000 06/07/2001 0,158 
28/08/2001 0,125 0,000 0,546 0,000 0,000 11/07/2001 0,158 
29/08/2001 0,125 0,000 0,546 0,000 0,000 17/07/2001 0,158 
30/08/2001 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 22/07/2001 0,158 
31/08/2001 0,189 0,000 0,461 0,000 0,000 17/08/2001 0,158 
01/09/2001 0,189 0,000 0,461 0,000 0,000 05/10/2001 0,158 
02/09/2001 0,189 0,000 0,461 0,000 0,000 06/10/2001 0,158 
03/09/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 25/10/2001 0,158 
04/09/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 18/12/2001 0,158 
05/09/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 19/12/2001 0,158 
06/09/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 25/06/2001 0,060 
07/09/2001 0,155 0,000 0,461 0,000 0,000 26/06/2001 0,060 
08/09/2001 0,189 0,000 0,461 0,000 0,000 04/07/2001 0,060 
09/09/2001 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 08/07/2001 0,060 
10/09/2001 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 12/07/2001 0,060 
11/09/2001 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 13/07/2001 0,060 
12/09/2001 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 15/07/2001 0,060 
13/09/2001 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 18/07/2001 0,060 
14/09/2001 0,189 0,000 0,546 0,000 0,000 19/07/2001 0,060 
15/09/2001 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 23/07/2001 0,060 
16/09/2001 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 24/07/2001 0,060 
17/09/2001 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 27/07/2001 0,060 
18/09/2001 0,189 0,000 0,633 0,000 0,000 29/07/2001 0,060 
19/09/2001 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 22/09/2001 0,060 
20/09/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 28/09/2001 0,060 
21/09/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 04/10/2001 0,060 
22/09/2001 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 08/10/2001 0,060 
23/09/2001 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 09/10/2001 0,060 
24/09/2001 0,973 0,000 1,767 1,767 1,767 26/10/2001 0,060 
25/09/2001 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 28/06/2001 0,000 
26/09/2001 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 30/06/2001 0,000 
27/09/2001 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 01/07/2001 0,000 
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28/09/2001 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 02/07/2001 0,000 
29/09/2001 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 03/07/2001 0,000 
30/09/2001 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 05/07/2001 0,000 
01/10/2001 0,318 0,000 0,724 0,000 0,000 14/07/2001 0,000 
02/10/2001 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 25/07/2001 0,000 
03/10/2001 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 26/07/2001 0,000 
04/10/2001 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 28/07/2001 0,000 
05/10/2001 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 30/07/2001 0,000 
06/10/2001 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 31/07/2001 0,000 
07/10/2001 0,557 0,000 1,319 1,319 1,319 01/08/2001 0,000 
08/10/2001 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 02/08/2001 0,000 
09/10/2001 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 03/08/2001 0,000 
10/10/2001 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 04/08/2001 0,000 
11/10/2001 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 05/08/2001 0,000 
12/10/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 06/08/2001 0,000 
13/10/2001 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 07/08/2001 0,000 
14/10/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 08/08/2001 0,000 
15/10/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 09/08/2001 0,000 
16/10/2001 0,228 0,000 0,633 0,000 0,000 10/08/2001 0,000 
17/10/2001 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 11/08/2001 0,000 
18/10/2001 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 12/08/2001 0,000 
19/10/2001 0,707 0,000 1,886 1,886 1,886 13/08/2001 0,000 
20/10/2001 4,563 4,563 6,238 6,238 10,801 14/08/2001 0,000 
21/10/2001 2,268 2,268 2,926 2,926 5,194 15/08/2001 0,000 
22/10/2001 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 16/08/2001 0,000 
23/10/2001 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 18/08/2001 0,000 
24/10/2001 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 19/08/2001 0,000 
25/10/2001 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 20/08/2001 0,000 
26/10/2001 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 21/08/2001 0,000 
27/10/2001 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 22/08/2001 0,000 
28/10/2001 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 23/08/2001 0,000 
29/10/2001 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 24/08/2001 0,000 
30/10/2001 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 25/08/2001 0,000 
31/10/2001 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 26/08/2001 0,000 
01/11/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 27/08/2001 0,000 
02/11/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 28/08/2001 0,000 
03/11/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 29/08/2001 0,000 
04/11/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 30/08/2001 0,000 
05/11/2001 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 31/08/2001 0,000 
06/11/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 01/09/2001 0,000 
07/11/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 02/09/2001 0,000 
08/11/2001 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 03/09/2001 0,000 
09/11/2001 1,180 0,000 2,517 2,517 2,517 04/09/2001 0,000 
10/11/2001 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 05/09/2001 0,000 
11/11/2001 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 06/09/2001 0,000 
12/11/2001 1,180 0,000 1,110 1,110 1,110 07/09/2001 0,000 
13/11/2001 7,163 7,163 18,913 18,913 26,076 08/09/2001 0,000 
14/11/2001 40,698 40,698 40,544 40,544 81,242 09/09/2001 0,000 
15/11/2001 14,622 14,622 6,964 6,964 21,586 10/09/2001 0,000 
16/11/2001 8,138 8,138 4,131 4,131 12,269 11/09/2001 0,000 
17/11/2001 11,756 11,756 9,834 9,834 21,590 12/09/2001 0,000 
18/11/2001 8,138 8,138 8,335 8,335 16,473 13/09/2001 0,000 
19/11/2001 7,163 7,163 7,152 7,152 14,315 14/09/2001 0,000 
20/11/2001 8,469 8,469 11,220 11,220 19,689 15/09/2001 0,000 
21/11/2001 7,484 7,484 7,535 7,535 15,019 16/09/2001 0,000 
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22/11/2001 5,088 5,088 5,501 5,501 10,589 17/09/2001 0,000 
23/11/2001 3,838 3,838 4,458 4,458 8,296 18/09/2001 0,000 
24/11/2001 3,188 3,188 4,131 4,131 7,319 19/09/2001 0,000 
25/11/2001 3,396 3,396 3,508 3,508 6,904 20/09/2001 0,000 
26/11/2001 2,988 2,988 3,068 3,068 6,056 21/09/2001 0,000 
27/11/2001 2,612 2,612 2,787 2,787 5,399 27/09/2001 0,000 
28/11/2001 2,612 2,612 2,385 2,385 4,997 29/09/2001 0,000 
29/11/2001 4,563 4,563 6,063 6,063 10,626 30/09/2001 0,000 
30/11/2001 4,563 4,563 3,972 3,972 8,535 01/10/2001 0,000 
01/12/2001 3,396 3,396 2,787 2,787 6,183 02/10/2001 0,000 
02/12/2001 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 03/10/2001 0,000 
03/12/2001 2,612 2,612 2,007 2,007 4,619 10/10/2001 0,000 
04/12/2001 2,268 2,268 1,886 1,886 4,154 11/10/2001 0,000 
05/12/2001 2,107 2,107 1,651 1,651 3,758 12/10/2001 0,000 
06/12/2001 1,808 1,808 1,651 1,651 3,459 13/10/2001 0,000 
07/12/2001 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 14/10/2001 0,000 
08/12/2001 1,669 1,669 1,538 1,538 3,207 15/10/2001 0,000 
09/12/2001 1,411 1,411 1,538 1,538 2,949 16/10/2001 0,000 
10/12/2001 1,411 1,411 1,538 1,538 2,949 17/10/2001 0,000 
11/12/2001 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 18/10/2001 0,000 
12/12/2001 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 27/10/2001 0,000 
13/12/2001 1,180 0,000 1,538 1,538 1,538 28/10/2001 0,000 
14/12/2001 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 29/10/2001 0,000 
15/12/2001 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 30/10/2001 0,000 
16/12/2001 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 31/10/2001 0,000 
17/12/2001 1,073 0,000 1,110 1,110 1,110 01/11/2001 0,000 
18/12/2001 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 02/11/2001 0,000 
19/12/2001 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 03/11/2001 0,000 
20/12/2001 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 04/11/2001 0,000 
21/12/2001 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 05/11/2001 0,000 
22/12/2001 0,790 0,000 0,633 0,000 0,000 06/11/2001 0,000 
23/12/2001 0,790 0,000 0,724 0,000 0,000 07/11/2001 0,000 
24/12/2001 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 08/11/2001 0,000 
25/12/2001 0,629 0,000 0,378 0,000 0,000 20/12/2001 0,000 
26/12/2001 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 21/12/2001 0,000 
27/12/2001 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 22/12/2001 0,000 
28/12/2001 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 23/12/2001 0,000 
29/12/2001 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 24/12/2001 0,000 
30/12/2001 1,537 1,537 2,787 2,787 4,324 25/12/2001 0,000 
31/12/2001 4,071 4,071 6,964 6,964 11,035 26/12/2001 0,000 
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Año 2.002 
 
FECHA ARAKIL  LARRAUN  ARAKIL   
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2002 4,071 4,071 2,926 2,926 6,997 04/12/2002 375,547
02/01/2002 4,313 4,313 3,212 3,212 7,525 05/12/2002 335,011
03/01/2002 7,809 7,809 4,131 4,131 11,940 03/12/2002 295,272
04/01/2002 9,134 9,134 3,815 3,815 12,949 06/12/2002 287,904
05/01/2002 8,138 8,138 2,007 2,007 10,145 02/12/2002 185,758
06/01/2002 5,645 5,645 1,427 1,427 7,072 07/12/2002 168,630
07/01/2002 4,313 4,313 1,110 1,110 5,423 10/11/2002 124,955
08/01/2002 3,613 3,613 0,912 0,912 4,525 09/05/2002 104,174
09/01/2002 2,988 2,988 0,816 0,000 2,988 08/11/2002 102,882
10/01/2002 2,612 2,612 0,633 0,000 2,612 15/02/2002 99,629
11/01/2002 2,268 2,268 0,546 0,000 2,268 07/11/2002 93,557
12/01/2002 1,954 1,954 0,546 0,000 1,954 01/12/2002 91,768
13/01/2002 1,808 1,808 0,633 0,000 1,808 21/02/2002 79,051
14/01/2002 1,808 1,808 0,816 0,000 1,808 10/05/2002 76,715
15/01/2002 1,954 1,954 1,651 1,651 3,605 08/12/2002 74,506
16/01/2002 9,794 9,794 19,859 19,859 29,653 28/12/2002 74,032
17/01/2002 16,669 16,669 8,962 8,962 25,631 09/11/2002 73,051
18/01/2002 9,134 9,134 5,143 5,143 14,277 24/02/2002 63,087
19/01/2002 7,163 7,163 4,796 4,796 11,959 23/02/2002 57,512
20/01/2002 6,536 6,536 4,458 4,458 10,994 07/02/2002 57,320
21/01/2002 5,363 5,363 3,212 3,212 8,575 22/02/2002 53,156
22/01/2002 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 10/12/2002 50,677
23/01/2002 3,613 3,613 2,517 2,517 6,130 09/12/2002 47,562
24/01/2002 3,188 3,188 2,385 2,385 5,573 11/12/2002 47,543
25/01/2002 2,796 2,796 2,130 2,130 4,926 08/06/2002 45,510
26/01/2002 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 16/02/2002 42,921
27/01/2002 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 08/03/2002 42,689
28/01/2002 2,268 2,268 1,651 1,651 3,919 25/02/2002 40,984
29/01/2002 2,107 2,107 1,767 1,767 3,874 29/12/2002 40,233
30/01/2002 1,954 1,954 1,651 1,651 3,605 31/12/2002 39,779
31/01/2002 1,808 1,808 1,651 1,651 3,459 11/11/2002 37,333
01/02/2002 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 11/10/2002 37,252
02/02/2002 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 12/04/2002 34,637
03/02/2002 1,411 1,411 1,538 1,538 2,949 12/12/2002 33,951
04/02/2002 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 11/05/2002 32,136
05/02/2002 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 04/04/2002 30,555
06/02/2002 9,794 9,794 10,286 10,286 20,080 30/11/2002 30,127
07/02/2002 34,573 34,573 24,959 24,959 59,532 07/03/2002 29,006
08/02/2002 14,622 14,622 11,948 11,948 26,570 13/04/2002 28,727
09/02/2002 10,528 10,528 8,335 8,335 18,863 16/01/2002 27,441
10/02/2002 7,809 7,809 6,238 6,238 14,047 19/02/2002 27,061
11/02/2002 6,232 6,232 4,458 4,458 10,690 26/02/2002 26,964
12/02/2002 4,821 4,821 3,359 3,359 8,180 09/06/2002 25,603
13/02/2002 3,838 3,838 2,651 2,651 6,489 09/03/2002 25,507
14/02/2002 12,166 12,166 12,195 12,195 24,361 08/02/2002 24,358
15/02/2002 56,744 56,744 45,097 45,097 101,841 13/12/2002 24,039
16/02/2002 26,530 26,530 18,603 18,603 45,133 30/12/2002 23,727
17/02/2002 15,031 15,031 10,058 10,058 25,089 17/01/2002 23,419
18/02/2002 12,575 12,575 10,058 10,058 22,633 12/05/2002 23,419
19/02/2002 17,078 17,078 12,195 12,195 29,273 17/02/2002 22,877
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20/02/2002 15,031 15,031 9,612 9,612 24,643 04/05/2002 22,797
21/02/2002 37,207 37,207 44,056 44,056 81,263 20/02/2002 22,431
22/02/2002 30,046 30,046 25,322 25,322 55,368 14/02/2002 22,149
23/02/2002 25,195 25,195 34,529 34,529 59,724 06/04/2002 21,823
24/02/2002 26,200 26,200 39,099 39,099 65,299 06/03/2002 21,564
25/02/2002 20,353 20,353 22,843 22,843 43,196 29/08/2002 20,657
26/02/2002 15,441 15,441 13,735 13,735 29,176 27/02/2002 20,469
27/02/2002 12,166 12,166 10,515 10,515 22,681 14/04/2002 20,469
28/02/2002 10,119 10,119 8,131 8,131 18,250 21/11/2002 20,428
01/03/2002 8,802 8,802 6,063 6,063 14,865 18/02/2002 20,421
02/03/2002 7,163 7,163 5,143 5,143 12,306 14/12/2002 20,421
03/03/2002 6,232 6,232 4,294 4,294 10,526 07/04/2002 19,788
04/03/2002 5,363 5,363 3,508 3,508 8,871 12/10/2002 19,541
05/03/2002 5,363 5,363 3,508 3,508 8,871 12/11/2002 19,421
06/03/2002 15,441 15,441 8,335 8,335 23,776 15/12/2002 18,969
07/03/2002 15,850 15,850 15,368 15,368 31,218 05/04/2002 17,928
08/03/2002 22,400 22,400 22,501 22,501 44,901 06/02/2002 17,868
09/03/2002 16,259 16,259 11,460 11,460 27,719 20/11/2002 17,477
10/03/2002 11,347 11,347 7,731 7,731 19,078 25/11/2002 17,327
11/03/2002 8,802 8,802 6,238 6,238 15,040 22/11/2002 17,300
12/03/2002 7,163 7,163 5,143 5,143 12,306 10/03/2002 16,866
13/03/2002 6,232 6,232 4,458 4,458 10,690 09/02/2002 16,651
14/03/2002 6,536 6,536 4,294 4,294 10,830 15/04/2002 16,651
15/03/2002 7,163 7,163 3,972 3,972 11,135 28/02/2002 16,038
16/03/2002 6,232 6,232 4,294 4,294 10,526 11/04/2002 15,463
17/03/2002 7,809 7,809 6,415 6,415 14,224 13/05/2002 15,373
18/03/2002 6,847 6,847 4,796 4,796 11,643 13/10/2002 14,839
19/03/2002 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 08/05/2002 14,653
20/03/2002 4,821 4,821 3,508 3,508 8,329 16/12/2002 14,596
21/03/2002 4,071 4,071 3,068 3,068 7,139 19/12/2002 14,448
22/03/2002 3,838 3,838 2,926 2,926 6,764 20/12/2002 14,448
23/03/2002 3,613 3,613 2,651 2,651 6,264 16/04/2002 14,074
24/03/2002 3,613 3,613 2,651 2,651 6,264 05/06/2002 13,856
25/03/2002 3,396 3,396 2,517 2,517 5,913 05/05/2002 13,700
26/03/2002 2,988 2,988 2,385 2,385 5,373 10/06/2002 13,202
27/03/2002 2,796 2,796 2,257 2,257 5,053 17/12/2002 13,185
28/03/2002 2,612 2,612 2,130 2,130 4,742 18/12/2002 12,939
29/03/2002 2,612 2,612 2,130 2,130 4,742 11/03/2002 12,828
30/03/2002 2,436 2,436 2,007 2,007 4,443 01/03/2002 12,653
31/03/2002 2,268 2,268 1,886 1,886 4,154 13/11/2002 12,375
01/04/2002 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 08/04/2002 12,341
02/04/2002 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 18/01/2002 12,065
03/04/2002 2,796 2,796 3,068 3,068 5,864 26/11/2002 12,065
04/04/2002 16,259 16,259 16,508 16,508 32,767 21/12/2002 12,055
05/04/2002 10,528 10,528 9,612 9,612 20,140 17/03/2002 12,012
06/04/2002 12,575 12,575 11,460 11,460 24,035 10/02/2002 11,835
07/04/2002 12,166 12,166 9,834 9,834 22,000 14/11/2002 11,729
08/04/2002 8,138 8,138 6,415 6,415 14,553 17/04/2002 11,510
09/04/2002 6,536 6,536 4,968 4,968 11,504 23/11/2002 11,366
10/04/2002 5,645 5,645 4,796 4,796 10,441 05/11/2002 11,099
11/04/2002 9,134 9,134 8,541 8,541 17,675 06/06/2002 10,984
12/04/2002 16,669 16,669 20,180 20,180 36,849 10/10/2002 10,802
13/04/2002 15,850 15,850 15,089 15,089 30,939 04/01/2002 10,737
14/04/2002 12,166 12,166 10,515 10,515 22,681 15/11/2002 10,615
15/04/2002 10,528 10,528 8,335 8,335 18,863 22/12/2002 10,501
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16/04/2002 9,134 9,134 7,152 7,152 16,286 14/05/2002 10,384
17/04/2002 7,484 7,484 6,238 6,238 13,722 02/03/2002 10,094
18/04/2002 6,232 6,232 5,143 5,143 11,375 12/03/2002 10,094
19/04/2002 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 19/01/2002 9,747 
20/04/2002 4,313 4,313 3,815 3,815 8,128 03/01/2002 9,728 
21/04/2002 3,838 3,838 3,359 3,359 7,197 18/03/2002 9,431 
22/04/2002 3,396 3,396 3,068 3,068 6,464 09/04/2002 9,292 
23/04/2002 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 27/11/2002 9,261 
24/04/2002 2,796 2,796 2,651 2,651 5,447 23/12/2002 9,214 
25/04/2002 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 18/04/2002 9,163 
26/04/2002 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 06/05/2002 9,120 
27/04/2002 2,436 2,436 2,385 2,385 4,821 15/03/2002 8,923 
28/04/2002 2,268 2,268 2,257 2,257 4,525 06/11/2002 8,906 
29/04/2002 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 11/06/2002 8,835 
30/04/2002 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 20/01/2002 8,782 
01/05/2002 1,954 1,954 1,767 1,767 3,721 24/11/2002 8,691 
02/05/2002 1,954 1,954 1,767 1,767 3,721 14/03/2002 8,618 
03/05/2002 3,396 3,396 3,212 3,212 6,608 11/02/2002 8,478 
04/05/2002 16,259 16,259 8,750 8,750 25,009 13/03/2002 8,478 
05/05/2002 9,134 9,134 6,778 6,778 15,912 16/11/2002 8,377 
06/05/2002 6,536 6,536 4,796 4,796 11,332 24/12/2002 8,377 
07/05/2002 5,088 5,088 3,815 3,815 8,903 03/03/2002 8,314 
08/05/2002 9,134 9,134 7,731 7,731 16,865 16/03/2002 8,314 
09/05/2002 69,160 69,160 37,226 37,226 106,386 10/04/2002 8,229 
10/05/2002 52,499 52,499 26,428 26,428 78,927 07/06/2002 8,017 
11/05/2002 22,400 22,400 11,948 11,948 34,348 05/01/2002 7,933 
12/05/2002 16,669 16,669 8,962 8,962 25,631 27/12/2002 7,930 
13/05/2002 11,347 11,347 6,238 6,238 17,585 19/03/2002 7,695 
14/05/2002 8,138 8,138 4,458 4,458 12,596 19/04/2002 7,609 
15/05/2002 6,232 6,232 3,359 3,359 9,591 15/05/2002 7,379 
16/05/2002 5,088 5,088 2,926 2,926 8,014 14/10/2002 7,360 
17/05/2002 4,313 4,313 2,651 2,651 6,964 25/12/2002 7,319 
18/05/2002 3,838 3,838 2,517 2,517 6,355 28/11/2002 7,123 
19/05/2002 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 26/12/2002 6,727 
20/05/2002 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 07/05/2002 6,691 
21/05/2002 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 04/03/2002 6,659 
22/05/2002 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 05/03/2002 6,659 
23/05/2002 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 21/01/2002 6,363 
24/05/2002 2,612 2,612 1,767 1,767 4,379 30/08/2002 6,323 
25/05/2002 2,107 2,107 1,651 1,651 3,758 17/11/2002 6,317 
26/05/2002 1,954 1,954 1,538 1,538 3,492 12/06/2002 6,153 
27/05/2002 1,954 1,954 1,538 1,538 3,492 20/03/2002 6,117 
28/05/2002 1,808 1,808 1,538 1,538 3,346 28/08/2002 6,112 
29/05/2002 1,669 1,669 1,538 1,538 3,207 29/11/2002 6,088 
30/05/2002 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 12/02/2002 5,968 
31/05/2002 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 20/04/2002 5,916 
01/06/2002 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 16/05/2002 5,802 
02/06/2002 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 09/09/2002 5,519 
03/06/2002 1,537 1,537 1,651 1,651 3,188 02/01/2002 5,313 
04/06/2002 1,411 1,411 1,886 1,886 3,297 22/01/2002 5,138 
05/06/2002 8,138 8,138 7,930 7,930 16,068 18/11/2002 4,999 
06/06/2002 6,232 6,232 6,964 6,964 13,196 21/04/2002 4,985 
07/06/2002 5,935 5,935 4,294 4,294 10,229 21/03/2002 4,927 
08/06/2002 22,400 22,400 25,322 25,322 47,722 06/01/2002 4,860 
09/06/2002 12,166 12,166 15,649 15,649 27,815 01/01/2002 4,785 
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10/06/2002 7,484 7,484 7,930 7,930 15,414 17/05/2002 4,752 
11/06/2002 5,363 5,363 5,684 5,684 11,047 15/10/2002 4,556 
12/06/2002 4,071 4,071 4,294 4,294 8,365 22/03/2002 4,552 
13/06/2002 2,988 2,988 3,508 3,508 6,496 03/05/2002 4,396 
14/06/2002 2,612 2,612 3,068 3,068 5,680 13/06/2002 4,284 
15/06/2002 2,268 2,268 2,651 2,651 4,919 13/02/2002 4,277 
16/06/2002 1,954 1,954 2,517 2,517 4,471 22/04/2002 4,252 
17/06/2002 1,669 1,669 2,257 2,257 3,926 18/05/2002 4,143 
18/06/2002 1,411 1,411 2,007 2,007 3,418 23/03/2002 4,052 
19/06/2002 1,292 0,000 2,007 2,007 2,007 24/03/2002 4,052 
20/06/2002 1,411 1,411 1,886 1,886 3,297 19/11/2002 3,943 
21/06/2002 1,411 1,411 1,767 1,767 3,178 23/01/2002 3,918 
22/06/2002 1,292 0,000 1,651 1,651 1,651 10/09/2002 3,835 
23/06/2002 1,180 0,000 1,538 1,538 1,538 25/03/2002 3,701 
24/06/2002 1,073 0,000 1,538 1,538 1,538 03/04/2002 3,652 
25/06/2002 1,411 1,411 1,538 1,538 2,949 16/10/2002 3,583 
26/06/2002 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 18/10/2002 3,555 
27/06/2002 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 14/06/2002 3,468 
28/06/2002 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 31/07/2002 3,442 
29/06/2002 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 04/11/2002 3,442 
30/06/2002 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 11/08/2002 3,429 
01/07/2002 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 23/04/2002 3,427 
02/07/2002 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 24/01/2002 3,361 
03/07/2002 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 24/04/2002 3,235 
04/07/2002 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 07/01/2002 3,211 
05/07/2002 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 26/03/2002 3,161 
06/07/2002 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 19/10/2002 3,124 
07/07/2002 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 10/08/2002 3,120 
08/07/2002 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 31/08/2002 3,101 
09/07/2002 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 12/08/2002 2,965 
10/07/2002 1,411 1,411 1,319 1,319 2,730 17/10/2002 2,963 
11/07/2002 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 25/04/2002 2,917 
12/07/2002 0,973 0,000 1,110 1,110 1,110 26/04/2002 2,917 
13/07/2002 0,973 0,000 1,110 1,110 1,110 27/03/2002 2,841 
14/07/2002 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 19/05/2002 2,783 
15/07/2002 0,878 0,000 1,427 1,427 1,427 25/01/2002 2,714 
16/07/2002 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 15/06/2002 2,707 
17/07/2002 0,790 0,000 1,319 1,319 1,319 27/04/2002 2,609 
18/07/2002 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 21/05/2002 2,591 
19/07/2002 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 28/03/2002 2,530 
20/07/2002 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 29/03/2002 2,530 
21/07/2002 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 20/10/2002 2,529 
22/07/2002 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 20/05/2002 2,470 
23/07/2002 0,878 0,000 1,427 1,427 1,427 23/05/2002 2,470 
24/07/2002 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 13/08/2002 2,411 
25/07/2002 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 23/09/2002 2,360 
26/07/2002 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 08/01/2002 2,313 
27/07/2002 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 28/04/2002 2,313 
28/07/2002 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 26/01/2002 2,286 
29/07/2002 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 22/05/2002 2,286 
30/07/2002 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 16/06/2002 2,259 
31/07/2002 0,790 0,000 4,294 4,294 4,294 24/10/2002 2,244 
01/08/2002 1,411 1,411 2,130 2,130 3,541 30/03/2002 2,231 
02/08/2002 0,973 0,000 1,427 1,427 1,427 29/04/2002 2,186 
03/08/2002 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 24/05/2002 2,167 
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04/08/2002 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 01/09/2002 2,152 
05/08/2002 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 25/10/2002 2,108 
06/08/2002 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 26/10/2002 2,108 
07/08/2002 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 22/09/2002 2,074 
08/08/2002 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 27/01/2002 1,991 
09/08/2002 0,629 0,000 1,538 1,538 1,538 31/03/2002 1,942 
10/08/2002 0,878 0,000 3,972 3,972 3,972 11/09/2002 1,872 
11/08/2002 1,669 1,669 3,972 3,972 5,641 21/10/2002 1,842 
12/08/2002 1,669 1,669 3,508 3,508 5,177 22/10/2002 1,842 
13/08/2002 1,411 1,411 3,212 3,212 4,623 23/10/2002 1,842 
14/08/2002 1,292 0,000 2,257 2,257 2,257 24/09/2002 1,799 
15/08/2002 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 01/04/2002 1,781 
16/08/2002 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 02/04/2002 1,781 
17/08/2002 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 30/04/2002 1,781 
18/08/2002 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 17/06/2002 1,714 
19/08/2002 0,629 0,000 1,767 1,767 1,767 27/10/2002 1,710 
20/08/2002 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 28/01/2002 1,707 
21/08/2002 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 03/11/2002 1,665 
22/08/2002 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 29/01/2002 1,662 
23/08/2002 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 09/01/2002 1,628 
24/08/2002 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 25/05/2002 1,546 
25/08/2002 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 09/10/2002 1,533 
26/08/2002 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 01/05/2002 1,509 
27/08/2002 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 02/05/2002 1,509 
28/08/2002 1,292 0,000 6,964 6,964 6,964 12/09/2002 1,455 
29/08/2002 9,134 9,134 13,735 13,735 22,869 14/08/2002 1,405 
30/08/2002 4,563 4,563 3,972 3,972 8,535 18/09/2002 1,405 
31/08/2002 2,796 2,796 2,517 2,517 5,313 20/09/2002 1,405 
01/09/2002 2,107 2,107 2,257 2,257 4,364 25/09/2002 1,405 
02/09/2002 1,537 1,537 2,007 2,007 3,544 28/10/2002 1,405 
03/09/2002 1,411 1,411 1,767 1,767 3,178 29/10/2002 1,405 
04/09/2002 1,292 0,000 1,651 1,651 1,651 15/01/2002 1,393 
05/09/2002 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 30/01/2002 1,393 
06/09/2002 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 02/09/2002 1,332 
07/09/2002 0,878 0,000 1,427 1,427 1,427 01/08/2002 1,329 
08/09/2002 0,973 0,000 2,007 2,007 2,007 26/05/2002 1,280 
09/09/2002 4,071 4,071 3,660 3,660 7,731 27/05/2002 1,280 
10/09/2002 3,396 3,396 2,651 2,651 6,047 16/09/2002 1,278 
11/09/2002 1,954 1,954 2,130 2,130 4,084 26/09/2002 1,278 
12/09/2002 1,537 1,537 2,130 2,130 3,667 27/09/2002 1,278 
13/09/2002 1,292 0,000 2,007 2,007 2,007 10/01/2002 1,252 
14/09/2002 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 31/01/2002 1,247 
15/09/2002 0,973 0,000 2,007 2,007 2,007 18/06/2002 1,206 
16/09/2002 0,878 0,000 2,130 2,130 2,130 19/06/2002 1,155 
17/09/2002 0,790 0,000 2,007 2,007 2,007 08/09/2002 1,155 
18/09/2002 0,878 0,000 2,257 2,257 2,257 13/09/2002 1,155 
19/09/2002 0,790 0,000 2,007 2,007 2,007 14/09/2002 1,155 
20/09/2002 0,707 0,000 2,257 2,257 2,257 15/09/2002 1,155 
21/09/2002 0,707 0,000 2,007 2,007 2,007 17/09/2002 1,155 
22/09/2002 0,790 0,000 2,926 2,926 2,926 19/09/2002 1,155 
23/09/2002 0,973 0,000 3,212 3,212 3,212 21/09/2002 1,155 
24/09/2002 0,878 0,000 2,651 2,651 2,651 30/10/2002 1,155 
25/09/2002 0,790 0,000 2,257 2,257 2,257 31/10/2002 1,155 
26/09/2002 0,707 0,000 2,130 2,130 2,130 28/05/2002 1,134 
27/09/2002 0,707 0,000 2,130 2,130 2,130 01/02/2002 1,108 
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28/09/2002 0,707 0,000 1,767 1,767 1,767 04/06/2002 1,085 
29/09/2002 0,629 0,000 1,886 1,886 1,886 20/06/2002 1,085 
30/09/2002 0,629 0,000 1,767 1,767 1,767 01/11/2002 1,085 
01/10/2002 0,557 0,000 1,767 1,767 1,767 29/09/2002 1,034 
02/10/2002 0,557 0,000 1,767 1,767 1,767 03/10/2002 1,034 
03/10/2002 0,557 0,000 1,886 1,886 1,886 04/10/2002 1,034 
04/10/2002 0,629 0,000 1,886 1,886 1,886 05/10/2002 1,034 
05/10/2002 0,629 0,000 1,886 1,886 1,886 02/11/2002 1,034 
06/10/2002 0,557 0,000 1,767 1,767 1,767 02/06/2002 1,023 
07/10/2002 0,557 0,000 1,767 1,767 1,767 29/05/2002 0,995 
08/10/2002 0,707 0,000 1,767 1,767 1,767 03/06/2002 0,976 
09/10/2002 0,790 0,000 2,385 2,385 2,385 21/06/2002 0,966 
10/10/2002 3,838 3,838 9,176 9,176 13,014 03/09/2002 0,966 
11/10/2002 18,306 18,306 21,158 21,158 39,464 19/08/2002 0,915 
12/10/2002 7,484 7,484 14,269 14,269 21,753 28/09/2002 0,915 
13/10/2002 6,536 6,536 10,515 10,515 17,051 30/09/2002 0,915 
14/10/2002 4,071 4,071 5,501 5,501 9,572 01/10/2002 0,915 
15/10/2002 2,796 2,796 3,972 3,972 6,768 02/10/2002 0,915 
16/10/2002 2,436 2,436 3,359 3,359 5,795 06/10/2002 0,915 
17/10/2002 2,107 2,107 3,068 3,068 5,175 07/10/2002 0,915 
18/10/2002 2,107 2,107 3,660 3,660 5,767 08/10/2002 0,915 
19/10/2002 2,268 2,268 3,068 3,068 5,336 11/01/2002 0,908 
20/10/2002 1,954 1,954 2,787 2,787 4,741 02/02/2002 0,863 
21/10/2002 1,669 1,669 2,385 2,385 4,054 26/06/2002 0,863 
22/10/2002 1,537 1,537 2,517 2,517 4,054 05/02/2002 0,850 
23/10/2002 1,537 1,537 2,517 2,517 4,054 22/06/2002 0,799 
24/10/2002 1,669 1,669 2,787 2,787 4,456 04/09/2002 0,799 
25/10/2002 1,669 1,669 2,651 2,651 4,320 30/05/2002 0,752 
26/10/2002 1,669 1,669 2,651 2,651 4,320 03/02/2002 0,737 
27/10/2002 1,537 1,537 2,385 2,385 3,922 25/06/2002 0,737 
28/10/2002 1,292 0,000 2,257 2,257 2,257 23/06/2002 0,686 
29/10/2002 1,180 0,000 2,257 2,257 2,257 24/06/2002 0,686 
30/10/2002 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 16/07/2002 0,686 
31/10/2002 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 09/08/2002 0,686 
01/11/2002 1,411 1,411 1,886 1,886 3,297 31/05/2002 0,644 
02/11/2002 1,292 0,000 1,886 1,886 1,886 04/02/2002 0,626 
03/11/2002 1,180 0,000 2,517 2,517 2,517 01/06/2002 0,626 
04/11/2002 1,180 0,000 4,294 4,294 4,294 12/01/2002 0,594 
05/11/2002 2,796 2,796 10,515 10,515 13,311 27/06/2002 0,575 
06/11/2002 3,188 3,188 7,930 7,930 11,118 15/07/2002 0,575 
07/11/2002 25,195 25,195 70,574 70,574 95,769 23/07/2002 0,575 
08/11/2002 38,079 38,079 67,015 67,015 105,094 02/08/2002 0,575 
09/11/2002 29,107 29,107 46,156 46,156 75,263 05/09/2002 0,575 
10/11/2002 41,870 41,870 85,297 85,297 127,167 07/09/2002 0,575 
11/11/2002 18,716 18,716 20,829 20,829 39,545 10/07/2002 0,518 
12/11/2002 11,347 11,347 10,286 10,286 21,633 28/06/2002 0,467 
13/11/2002 7,809 7,809 6,778 6,778 14,587 29/06/2002 0,467 
14/11/2002 7,163 7,163 6,778 6,778 13,941 05/07/2002 0,467 
15/11/2002 6,232 6,232 6,595 6,595 12,827 11/07/2002 0,467 
16/11/2002 5,088 5,088 5,501 5,501 10,589 17/07/2002 0,467 
17/11/2002 4,071 4,071 4,458 4,458 8,529 24/07/2002 0,467 
18/11/2002 3,396 3,396 3,815 3,815 7,211 15/08/2002 0,467 
19/11/2002 2,796 2,796 3,359 3,359 6,155 13/01/2002 0,448 
20/11/2002 8,469 8,469 11,220 11,220 19,689 14/01/2002 0,448 
21/11/2002 10,938 10,938 11,702 11,702 22,640 09/07/2002 0,412 
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22/11/2002 10,119 10,119 9,393 9,393 19,512 30/06/2002 0,361 
23/11/2002 7,163 7,163 6,415 6,415 13,578 01/07/2002 0,361 
24/11/2002 5,935 5,935 4,968 4,968 10,903 02/07/2002 0,361 
25/11/2002 12,575 12,575 6,964 6,964 19,539 08/07/2002 0,361 
26/11/2002 9,134 9,134 5,143 5,143 14,277 25/07/2002 0,361 
27/11/2002 6,847 6,847 4,626 4,626 11,473 26/07/2002 0,361 
28/11/2002 5,363 5,363 3,972 3,972 9,335 03/08/2002 0,361 
29/11/2002 5,088 5,088 3,212 3,212 8,300 20/08/2002 0,361 
30/11/2002 8,802 8,802 23,537 23,537 32,339 24/08/2002 0,361 
01/12/2002 44,544 44,544 49,436 49,436 93,980 06/09/2002 0,361 
02/12/2002 118,118 118,118 69,852 69,852 187,970 03/07/2002 0,258 
03/12/2002 204,569 204,569 92,915 92,915 297,484 04/07/2002 0,258 
04/12/2002 194,872 194,872 182,887 182,887 377,759 06/07/2002 0,258 
05/12/2002 177,890 177,890 159,333 159,333 337,223 07/07/2002 0,258 
06/12/2002 203,160 203,160 86,956 86,956 290,116 12/07/2002 0,258 
07/12/2002 113,102 113,102 57,740 57,740 170,842 13/07/2002 0,258 
08/12/2002 40,406 40,406 36,312 36,312 76,718 19/07/2002 0,258 
09/12/2002 25,532 25,532 24,242 24,242 49,774 20/07/2002 0,258 
10/12/2002 30,046 30,046 22,843 22,843 52,889 21/07/2002 0,258 
11/12/2002 25,867 25,867 23,888 23,888 49,755 22/07/2002 0,258 
12/12/2002 19,944 19,944 16,219 16,219 36,163 27/07/2002 0,258 
13/12/2002 15,031 15,031 11,220 11,220 26,251 04/08/2002 0,258 
14/12/2002 12,575 12,575 10,058 10,058 22,633 16/08/2002 0,258 
15/12/2002 11,347 11,347 9,834 9,834 21,181 21/08/2002 0,258 
16/12/2002 9,466 9,466 7,342 7,342 16,808 14/07/2002 0,158 
17/12/2002 8,802 8,802 6,595 6,595 15,397 18/07/2002 0,158 
18/12/2002 7,809 7,809 7,342 7,342 15,151 28/07/2002 0,158 
19/12/2002 7,484 7,484 9,176 9,176 16,660 29/07/2002 0,158 
20/12/2002 7,484 7,484 9,176 9,176 16,660 17/08/2002 0,158 
21/12/2002 6,536 6,536 7,731 7,731 14,267 18/08/2002 0,158 
22/12/2002 5,935 5,935 6,778 6,778 12,713 22/08/2002 0,158 
23/12/2002 5,363 5,363 6,063 6,063 11,426 23/08/2002 0,158 
24/12/2002 5,088 5,088 5,501 5,501 10,589 25/08/2002 0,158 
25/12/2002 4,563 4,563 4,968 4,968 9,531 27/08/2002 0,158 
26/12/2002 4,313 4,313 4,626 4,626 8,939 30/07/2002 0,060 
27/12/2002 4,821 4,821 5,321 5,321 10,142 05/08/2002 0,060 
28/12/2002 32,188 32,188 44,056 44,056 76,244 06/08/2002 0,060 
29/12/2002 19,944 19,944 22,501 22,501 42,445 07/08/2002 0,060 
30/12/2002 12,985 12,985 12,954 12,954 25,939 26/08/2002 0,060 
31/12/2002 16,669 16,669 25,322 25,322 41,991 08/08/2002 0,000 
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ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2003 16,669 16,669 19,859 19,859 36,528 04/02/2003 322,171 
02/01/2003 17,078 17,078 15,089 15,089 32,167 31/12/2003 255,979 
03/01/2003 12,985 12,985 11,220 11,220 24,205 05/02/2003 191,633 
04/01/2003 10,119 10,119 8,962 8,962 19,081 03/02/2003 172,192 
05/01/2003 9,134 9,134 9,612 9,612 18,746 30/12/2003 154,576 
06/01/2003 17,078 17,078 24,242 24,242 41,320 26/02/2003 153,752 
07/01/2003 18,716 18,716 22,161 22,161 40,877 31/01/2003 118,791 
08/01/2003 14,213 14,213 14,001 14,001 28,214 30/01/2003 112,328 
09/01/2003 13,803 13,803 13,735 13,735 27,538 02/02/2003 110,782 
10/01/2003 15,441 15,441 12,195 12,195 27,636 06/02/2003 101,823 
11/01/2003 12,166 12,166 10,058 10,058 22,224 03/03/2003 98,699 
12/01/2003 10,119 10,119 8,335 8,335 18,454 27/02/2003 98,553 
13/01/2003 8,469 8,469 7,152 7,152 15,621 24/12/2003 98,355 
14/01/2003 7,484 7,484 6,415 6,415 13,899 06/03/2003 92,668 
15/01/2003 6,847 6,847 5,869 5,869 12,716 27/11/2003 89,487 
16/01/2003 6,847 6,847 5,869 5,869 12,716 28/11/2003 89,483 
17/01/2003 7,484 7,484 7,152 7,152 14,636 07/05/2003 88,503 
18/01/2003 8,802 8,802 8,131 8,131 16,933 04/03/2003 84,642 
19/01/2003 16,669 16,669 15,933 15,933 32,602 29/01/2003 83,403 
20/01/2003 20,353 20,353 13,472 13,472 33,825 25/12/2003 76,609 
21/01/2003 17,078 17,078 14,001 14,001 31,079 29/12/2003 67,625 
22/01/2003 16,259 16,259 15,933 15,933 32,192 24/11/2003 65,920 
23/01/2003 24,037 24,037 32,803 32,803 56,840 23/11/2003 59,818 
24/01/2003 24,447 24,447 23,888 23,888 48,335 17/11/2003 59,067 
25/01/2003 16,259 16,259 14,269 14,269 30,528 07/02/2003 59,000 
26/01/2003 13,394 13,394 14,001 14,001 27,395 23/01/2003 54,628 
27/01/2003 26,530 26,530 29,116 29,116 55,646 22/12/2003 53,697 
28/01/2003 22,400 22,400 20,503 20,503 42,903 27/01/2003 53,434 
29/01/2003 47,926 47,926 37,689 37,689 85,615 08/05/2003 52,961 
30/01/2003 73,507 73,507 41,033 41,033 114,540 28/12/2003 50,953 
31/01/2003 80,945 80,945 40,058 40,058 121,003 05/03/2003 49,606 
01/02/2003 27,186 27,186 19,226 19,226 46,412 07/03/2003 48,511 
02/02/2003 57,113 57,113 55,881 55,881 112,994 24/01/2003 46,123 
03/02/2003 89,928 89,928 84,476 84,476 174,404 28/02/2003 45,182 
04/02/2003 147,779 147,779 176,604 176,604 324,383 08/02/2003 45,150 
05/02/2003 93,840 93,840 100,005 100,005 193,845 10/02/2003 44,326 
06/02/2003 51,155 51,155 52,880 52,880 104,035 01/02/2003 44,200 
07/02/2003 32,489 32,489 28,723 28,723 61,212 25/02/2003 43,440 
08/02/2003 26,859 26,859 20,503 20,503 47,362 29/11/2003 43,168 
09/02/2003 22,400 22,400 16,508 16,508 38,908 02/11/2003 42,731 
10/02/2003 24,037 24,037 22,501 22,501 46,538 28/01/2003 40,691 
11/02/2003 23,219 23,219 18,913 18,913 42,132 11/02/2003 39,920 
12/02/2003 21,581 21,581 17,992 17,992 39,573 06/01/2003 39,108 
13/02/2003 20,353 20,353 16,799 16,799 37,152 07/01/2003 38,665 
14/02/2003 18,716 18,716 14,001 14,001 32,717 01/03/2003 38,333 
15/02/2003 15,850 15,850 11,220 11,220 27,070 01/12/2003 37,682 
16/02/2003 12,985 12,985 9,176 9,176 22,161 30/11/2003 37,502 
17/02/2003 10,938 10,938 8,131 8,131 19,069 12/02/2003 37,361 
18/02/2003 9,466 9,466 7,342 7,342 16,808 09/02/2003 36,696 
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19/02/2003 9,134 9,134 6,964 6,964 16,098 23/12/2003 35,644 
20/02/2003 9,134 9,134 6,595 6,595 15,729 26/12/2003 35,531 
21/02/2003 8,469 8,469 6,964 6,964 15,433 24/02/2003 35,417 
22/02/2003 10,528 10,528 8,962 8,962 19,490 13/02/2003 34,940 
23/02/2003 15,031 15,031 13,735 13,735 28,766 02/03/2003 34,609 
24/02/2003 18,716 18,716 18,913 18,913 37,629 30/10/2003 34,385 
25/02/2003 22,809 22,809 22,843 22,843 45,652 01/01/2003 34,316 
26/02/2003 80,945 80,945 75,019 75,019 155,964 08/03/2003 33,509 
27/02/2003 58,239 58,239 42,526 42,526 100,765 29/10/2003 32,576 
28/02/2003 28,791 28,791 18,603 18,603 47,394 20/01/2003 31,613 
01/03/2003 24,037 24,037 16,508 16,508 40,545 14/02/2003 30,505 
02/03/2003 21,172 21,172 15,649 15,649 36,821 19/01/2003 30,390 
03/03/2003 49,197 49,197 51,714 51,714 100,911 22/01/2003 29,980 
04/03/2003 40,698 40,698 46,156 46,156 86,854 02/01/2003 29,955 
05/03/2003 26,859 26,859 24,959 24,959 51,818 21/01/2003 28,867 
06/03/2003 50,824 50,824 44,056 44,056 94,880 25/01/2003 28,316 
07/03/2003 27,186 27,186 23,537 23,537 50,723 01/11/2003 28,083 
08/03/2003 20,353 20,353 15,368 15,368 35,721 23/02/2003 26,554 
09/03/2003 16,259 16,259 11,702 11,702 27,961 08/01/2003 26,002 
10/03/2003 13,394 13,394 9,612 9,612 23,006 09/03/2003 25,749 
11/03/2003 10,938 10,938 8,541 8,541 19,479 10/01/2003 25,424 
12/03/2003 9,466 9,466 7,342 7,342 16,808 09/01/2003 25,326 
13/03/2003 8,469 8,469 6,415 6,415 14,884 26/01/2003 25,183 
14/03/2003 7,809 7,809 5,869 5,869 13,678 15/02/2003 24,858 
15/03/2003 6,847 6,847 5,143 5,143 11,990 09/05/2003 24,635 
16/03/2003 6,232 6,232 4,626 4,626 10,858 27/12/2003 23,630 
17/03/2003 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 02/12/2003 23,567 
18/03/2003 5,088 5,088 3,815 3,815 8,903 15/12/2003 23,136 
19/03/2003 4,563 4,563 3,660 3,660 8,223 03/12/2003 23,009 
20/03/2003 4,313 4,313 3,508 3,508 7,821 03/04/2003 22,400 
21/03/2003 3,838 3,838 3,359 3,359 7,197 31/10/2003 22,190 
22/03/2003 3,838 3,838 3,359 3,359 7,197 03/01/2003 21,993 
23/03/2003 3,613 3,613 3,212 3,212 6,825 10/03/2003 20,794 
24/03/2003 3,396 3,396 3,068 3,068 6,464 24/10/2003 20,541 
25/03/2003 3,396 3,396 2,926 2,926 6,322 25/11/2003 20,161 
26/03/2003 3,396 3,396 2,651 2,651 6,047 11/01/2003 20,012 
27/03/2003 2,988 2,988 2,517 2,517 5,505 16/02/2003 19,949 
28/03/2003 3,838 3,838 2,787 2,787 6,625 20/12/2003 19,926 
29/03/2003 6,847 6,847 3,068 3,068 9,915 18/11/2003 18,747 
30/03/2003 4,821 4,821 3,212 3,212 8,033 19/12/2003 18,338 
31/03/2003 3,838 3,838 2,926 2,926 6,764 04/12/2003 18,115 
01/04/2003 3,613 3,613 2,651 2,651 6,264 22/02/2003 17,278 
02/04/2003 3,613 3,613 3,972 3,972 7,585 11/03/2003 17,267 
03/04/2003 12,166 12,166 12,446 12,446 24,612 13/12/2003 16,975 
04/04/2003 11,347 11,347 7,731 7,731 19,078 04/01/2003 16,869 
05/04/2003 7,163 7,163 5,684 5,684 12,847 04/04/2003 16,866 
06/04/2003 5,935 5,935 4,968 4,968 10,903 21/12/2003 16,866 
07/04/2003 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 17/02/2003 16,857 
08/04/2003 4,821 4,821 3,972 3,972 8,793 05/01/2003 16,534 
09/04/2003 4,313 4,313 3,508 3,508 7,821 12/01/2003 16,242 
10/04/2003 4,821 4,821 3,660 3,660 8,481 10/05/2003 16,047 
11/04/2003 4,071 4,071 3,508 3,508 7,579 05/12/2003 15,913 
12/04/2003 4,821 4,821 5,321 5,321 10,142 03/11/2003 15,787 
13/04/2003 5,363 5,363 5,869 5,869 11,232 16/11/2003 15,760 
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14/04/2003 5,088 5,088 5,321 5,321 10,409 12/12/2003 15,672 
15/04/2003 6,847 6,847 6,238 6,238 13,085 16/04/2003 15,280 
16/04/2003 10,528 10,528 6,964 6,964 17,492 06/12/2003 14,734 
17/04/2003 7,163 7,163 4,968 4,968 12,131 18/01/2003 14,721 
18/04/2003 5,935 5,935 4,294 4,294 10,229 16/12/2003 14,721 
19/04/2003 5,363 5,363 3,972 3,972 9,335 14/12/2003 14,676 
20/04/2003 5,935 5,935 3,660 3,660 9,595 18/02/2003 14,596 
21/04/2003 7,809 7,809 3,359 3,359 11,168 12/03/2003 14,596 
22/04/2003 6,232 6,232 3,212 3,212 9,444 19/02/2003 13,886 
23/04/2003 5,645 5,645 2,926 2,926 8,571 06/05/2003 13,669 
24/04/2003 5,088 5,088 2,651 2,651 7,739 20/02/2003 13,517 
25/04/2003 4,563 4,563 2,517 2,517 7,080 13/01/2003 13,409 
26/04/2003 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 21/02/2003 13,221 
27/04/2003 3,838 3,838 2,385 2,385 6,223 26/11/2003 12,903 
28/04/2003 3,838 3,838 2,257 2,257 6,095 13/03/2003 12,672 
29/04/2003 3,838 3,838 2,257 2,257 6,095 17/01/2003 12,424 
30/04/2003 3,613 3,613 2,130 2,130 5,743 13/10/2003 12,419 
01/05/2003 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 07/12/2003 12,126 
02/05/2003 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 14/01/2003 11,687 
03/05/2003 2,988 2,988 1,886 1,886 4,874 14/03/2003 11,466 
04/05/2003 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 11/05/2003 11,380 
05/05/2003 2,796 2,796 2,257 2,257 5,053 15/04/2003 10,873 
06/05/2003 9,466 9,466 6,415 6,415 15,881 19/11/2003 10,698 
07/05/2003 57,486 57,486 33,229 33,229 90,715 17/12/2003 10,698 
08/05/2003 38,079 38,079 17,094 17,094 55,173 05/04/2003 10,635 
09/05/2003 18,716 18,716 8,131 8,131 26,847 15/01/2003 10,504 
10/05/2003 12,575 12,575 5,684 5,684 18,259 16/01/2003 10,504 
11/05/2003 9,134 9,134 4,458 4,458 13,592 09/10/2003 10,152 
12/05/2003 7,163 7,163 3,815 3,815 10,978 25/10/2003 10,028 
13/05/2003 5,935 5,935 3,359 3,359 9,294 17/04/2003 9,919 
14/05/2003 5,088 5,088 3,068 3,068 8,156 15/03/2003 9,778 
15/05/2003 4,563 4,563 2,787 2,787 7,350 06/10/2003 9,566 
16/05/2003 3,838 3,838 2,517 2,517 6,355 08/12/2003 9,261 
17/05/2003 3,838 3,838 2,517 2,517 6,355 13/04/2003 9,020 
18/05/2003 3,396 3,396 2,257 2,257 5,653 21/04/2003 8,956 
19/05/2003 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 28/10/2003 8,941 
20/05/2003 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 12/05/2003 8,766 
21/05/2003 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 04/11/2003 8,766 
22/05/2003 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 05/10/2003 8,704 
23/05/2003 2,107 2,107 1,651 1,651 3,758 06/04/2003 8,691 
24/05/2003 1,808 1,808 1,538 1,538 3,346 16/03/2003 8,646 
25/05/2003 1,954 1,954 1,886 1,886 3,840 18/12/2003 8,401 
26/05/2003 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 14/04/2003 8,197 
27/05/2003 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 27/10/2003 8,118 
28/05/2003 2,107 2,107 2,007 2,007 4,114 18/04/2003 8,017 
29/05/2003 1,669 1,669 1,767 1,767 3,436 12/04/2003 7,930 
30/05/2003 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 09/09/2003 7,740 
31/05/2003 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 29/03/2003 7,703 
01/06/2003 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 09/12/2003 7,695 
02/06/2003 2,107 2,107 1,767 1,767 3,874 17/03/2003 7,609 
03/06/2003 2,436 2,436 2,926 2,926 5,362 07/04/2003 7,609 
04/06/2003 3,188 3,188 2,926 2,926 6,114 20/04/2003 7,383 
05/06/2003 3,613 3,613 4,294 4,294 7,907 20/11/2003 7,235 
06/06/2003 1,954 1,954 2,651 2,651 4,605 22/04/2003 7,232 
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07/06/2003 1,669 1,669 2,007 2,007 3,676 19/04/2003 7,123 
08/06/2003 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 13/05/2003 7,082 
09/06/2003 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 03/10/2003 6,845 
10/06/2003 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 18/03/2003 6,691 
11/06/2003 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 08/04/2003 6,581 
12/06/2003 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 23/04/2003 6,359 
13/06/2003 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 10/04/2003 6,269 
14/06/2003 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 26/10/2003 6,269 
15/06/2003 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 10/10/2003 6,119 
16/06/2003 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 10/12/2003 6,117 
17/06/2003 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 19/03/2003 6,011 
18/06/2003 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 10/09/2003 5,958 
19/06/2003 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 14/05/2003 5,944 
20/06/2003 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 30/03/2003 5,821 
21/06/2003 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 05/06/2003 5,695 
22/06/2003 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 20/03/2003 5,609 
23/06/2003 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 09/04/2003 5,609 
24/06/2003 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 24/04/2003 5,527 
25/06/2003 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 02/04/2003 5,373 
26/06/2003 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 11/04/2003 5,367 
27/06/2003 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 05/11/2003 5,210 
28/06/2003 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 11/12/2003 5,169 
29/06/2003 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 15/05/2003 5,138 
30/06/2003 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 21/11/2003 5,061 
01/07/2003 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 14/10/2003 5,020 
02/07/2003 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 21/03/2003 4,985 
03/07/2003 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 22/03/2003 4,985 
04/07/2003 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 25/04/2003 4,868 
05/07/2003 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 26/04/2003 4,618 
06/07/2003 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 23/03/2003 4,613 
07/07/2003 0,490 0,000 0,633 0,000 0,000 31/03/2003 4,552 
08/07/2003 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 28/03/2003 4,413 
09/07/2003 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 24/03/2003 4,252 
10/07/2003 0,428 0,000 0,633 0,000 0,000 22/11/2003 4,188 
11/07/2003 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 23/10/2003 4,187 
12/07/2003 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 16/05/2003 4,143 
13/07/2003 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 17/05/2003 4,143 
14/07/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 25/03/2003 4,110 
15/07/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 21/10/2003 4,054 
16/07/2003 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 01/04/2003 4,052 
17/07/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 27/04/2003 4,011 
18/07/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 04/06/2003 3,902 
19/07/2003 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 28/04/2003 3,883 
20/07/2003 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 29/04/2003 3,883 
21/07/2003 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 26/03/2003 3,835 
22/07/2003 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 06/11/2003 3,716 
23/07/2003 0,271 0,000 0,724 0,000 0,000 30/04/2003 3,531 
24/07/2003 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 18/05/2003 3,441 
25/07/2003 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 27/05/2003 3,427 
26/07/2003 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 01/05/2003 3,314 
27/07/2003 0,318 0,000 0,546 0,000 0,000 27/03/2003 3,293 
28/07/2003 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 03/06/2003 3,150 
29/07/2003 0,318 0,000 0,546 0,000 0,000 15/10/2003 3,124 
30/07/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 07/11/2003 3,107 
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31/07/2003 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 02/05/2003 3,106 
01/08/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 26/05/2003 2,917 
02/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 05/05/2003 2,841 
03/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 08/10/2003 2,816 
04/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 07/10/2003 2,785 
05/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 19/05/2003 2,783 
06/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 11/10/2003 2,664 
07/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 03/05/2003 2,662 
08/08/2003 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 22/10/2003 2,525 
09/08/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 04/05/2003 2,470 
10/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 20/05/2003 2,470 
11/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 06/06/2003 2,393 
12/08/2003 0,370 0,000 0,461 0,000 0,000 21/05/2003 2,286 
13/08/2003 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 22/05/2003 1,991 
14/08/2003 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 08/11/2003 1,986 
15/08/2003 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 28/05/2003 1,902 
16/08/2003 0,490 0,000 0,546 0,000 0,000 09/11/2003 1,842 
17/08/2003 1,180 0,000 0,912 0,912 0,912 16/10/2003 1,726 
18/08/2003 0,973 0,000 1,767 1,767 1,767 12/10/2003 1,716 
19/08/2003 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 02/06/2003 1,662 
20/08/2003 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 25/05/2003 1,628 
21/08/2003 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 10/11/2003 1,584 
22/08/2003 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 23/05/2003 1,546 
23/08/2003 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 07/06/2003 1,464 
24/08/2003 0,629 0,000 0,633 0,000 0,000 08/06/2003 1,363 
25/08/2003 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 11/11/2003 1,329 
26/08/2003 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 29/05/2003 1,224 
27/08/2003 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 11/09/2003 1,155 
28/08/2003 0,629 0,000 0,633 0,000 0,000 20/10/2003 1,155 
29/08/2003 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 12/11/2003 1,155 
30/08/2003 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 13/11/2003 1,155 
31/08/2003 0,629 0,000 0,633 0,000 0,000 15/11/2003 1,155 
01/09/2003 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 24/05/2003 1,134 
02/09/2003 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 04/10/2003 1,085 
03/09/2003 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 14/11/2003 1,034 
04/09/2003 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 17/10/2003 0,995 
05/09/2003 1,411 1,411 0,912 0,912 2,323 18/08/2003 0,915 
06/09/2003 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 30/05/2003 0,863 
07/09/2003 0,790 0,000 0,546 0,000 0,000 09/06/2003 0,850 
08/09/2003 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 31/05/2003 0,752 
09/09/2003 1,411 1,411 8,541 8,541 9,952 12/09/2003 0,686 
10/09/2003 2,107 2,107 6,063 6,063 8,170 02/10/2003 0,686 
11/09/2003 1,180 0,000 2,007 2,007 2,007 01/06/2003 0,626 
12/09/2003 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 10/06/2003 0,575 
13/09/2003 0,707 0,000 1,319 1,319 1,319 11/06/2003 0,575 
14/09/2003 0,629 0,000 1,213 1,213 1,213 18/10/2003 0,518 
15/09/2003 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 12/06/2003 0,467 
16/09/2003 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 13/09/2003 0,467 
17/09/2003 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 13/06/2003 0,361 
18/09/2003 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 14/06/2003 0,361 
19/09/2003 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 15/06/2003 0,361 
20/09/2003 0,271 0,000 0,461 0,000 0,000 16/06/2003 0,361 
21/09/2003 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 04/09/2003 0,361 
22/09/2003 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 14/09/2003 0,361 
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23/09/2003 0,271 0,000 0,546 0,000 0,000 17/06/2003 0,258 
24/09/2003 0,155 0,000 0,546 0,000 0,000 19/10/2003 0,258 
25/09/2003 0,228 0,000 0,546 0,000 0,000 18/06/2003 0,158 
26/09/2003 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 19/06/2003 0,158 
27/09/2003 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 20/06/2003 0,158 
28/09/2003 0,228 0,000 0,461 0,000 0,000 01/10/2003 0,158 
29/09/2003 0,271 0,000 0,461 0,000 0,000 05/09/2003 0,111 
30/09/2003 0,318 0,000 0,546 0,000 0,000 21/06/2003 0,060 
01/10/2003 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 22/06/2003 0,060 
02/10/2003 0,878 0,000 1,538 1,538 1,538 25/06/2003 0,060 
03/10/2003 3,188 3,188 5,869 5,869 9,057 26/06/2003 0,060 
04/10/2003 1,411 1,411 1,886 1,886 3,297 17/08/2003 0,060 
05/10/2003 1,954 1,954 8,962 8,962 10,916 25/08/2003 0,060 
06/10/2003 5,363 5,363 6,415 6,415 11,778 15/09/2003 0,060 
07/10/2003 2,612 2,612 2,385 2,385 4,997 23/06/2003 0,000 
08/10/2003 1,669 1,669 3,359 3,359 5,028 24/06/2003 0,000 
09/10/2003 3,188 3,188 9,176 9,176 12,364 27/06/2003 0,000 
10/10/2003 3,188 3,188 5,143 5,143 8,331 28/06/2003 0,000 
11/10/2003 1,808 1,808 3,068 3,068 4,876 29/06/2003 0,000 
12/10/2003 1,411 1,411 2,517 2,517 3,928 30/06/2003 0,000 
13/10/2003 2,436 2,436 12,195 12,195 14,631 01/07/2003 0,000 
14/10/2003 2,436 2,436 4,796 4,796 7,232 02/07/2003 0,000 
15/10/2003 2,268 2,268 3,068 3,068 5,336 03/07/2003 0,000 
16/10/2003 1,808 1,808 2,130 2,130 3,938 04/07/2003 0,000 
17/10/2003 1,669 1,669 1,538 1,538 3,207 05/07/2003 0,000 
18/10/2003 1,411 1,411 1,319 1,319 2,730 06/07/2003 0,000 
19/10/2003 1,180 0,000 1,110 1,110 1,110 07/07/2003 0,000 
20/10/2003 1,292 0,000 2,007 2,007 2,007 08/07/2003 0,000 
21/10/2003 1,808 1,808 4,458 4,458 6,266 09/07/2003 0,000 
22/10/2003 1,669 1,669 3,068 3,068 4,737 10/07/2003 0,000 
23/10/2003 2,268 2,268 4,131 4,131 6,399 11/07/2003 0,000 
24/10/2003 5,363 5,363 17,390 17,390 22,753 12/07/2003 0,000 
25/10/2003 5,088 5,088 7,152 7,152 12,240 13/07/2003 0,000 
26/10/2003 2,612 2,612 5,869 5,869 8,481 14/07/2003 0,000 
27/10/2003 2,988 2,988 7,342 7,342 10,330 15/07/2003 0,000 
28/10/2003 2,612 2,612 8,541 8,541 11,153 16/07/2003 0,000 
29/10/2003 9,466 9,466 25,322 25,322 34,788 17/07/2003 0,000 
30/10/2003 9,794 9,794 26,803 26,803 36,597 18/07/2003 0,000 
31/10/2003 8,469 8,469 15,933 15,933 24,402 19/07/2003 0,000 
01/11/2003 9,466 9,466 20,829 20,829 30,295 20/07/2003 0,000 
02/11/2003 15,031 15,031 29,912 29,912 44,943 21/07/2003 0,000 
03/11/2003 7,484 7,484 10,515 10,515 17,999 22/07/2003 0,000 
04/11/2003 4,563 4,563 6,415 6,415 10,978 23/07/2003 0,000 
05/11/2003 2,796 2,796 4,626 4,626 7,422 24/07/2003 0,000 
06/11/2003 2,268 2,268 3,660 3,660 5,928 25/07/2003 0,000 
07/11/2003 2,107 2,107 3,212 3,212 5,319 26/07/2003 0,000 
08/11/2003 1,411 1,411 2,787 2,787 4,198 27/07/2003 0,000 
09/11/2003 1,537 1,537 2,517 2,517 4,054 28/07/2003 0,000 
10/11/2003 1,411 1,411 2,385 2,385 3,796 29/07/2003 0,000 
11/11/2003 1,411 1,411 2,130 2,130 3,541 30/07/2003 0,000 
12/11/2003 1,292 0,000 2,007 2,007 2,007 31/07/2003 0,000 
13/11/2003 1,180 0,000 2,007 2,007 2,007 01/08/2003 0,000 
14/11/2003 1,180 0,000 1,886 1,886 1,886 02/08/2003 0,000 
15/11/2003 1,180 0,000 2,007 2,007 2,007 03/08/2003 0,000 
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16/11/2003 8,138 8,138 9,834 9,834 17,972 04/08/2003 0,000 
17/11/2003 29,735 29,735 31,544 31,544 61,279 05/08/2003 0,000 
18/11/2003 11,347 11,347 9,612 9,612 20,959 06/08/2003 0,000 
19/11/2003 6,847 6,847 6,063 6,063 12,910 07/08/2003 0,000 
20/11/2003 4,821 4,821 4,626 4,626 9,447 08/08/2003 0,000 
21/11/2003 3,613 3,613 3,660 3,660 7,273 09/08/2003 0,000 
22/11/2003 3,188 3,188 3,212 3,212 6,400 10/08/2003 0,000 
23/11/2003 48,558 48,558 13,472 13,472 62,030 11/08/2003 0,000 
24/11/2003 44,244 44,244 23,888 23,888 68,132 12/08/2003 0,000 
25/11/2003 15,031 15,031 7,342 7,342 22,373 13/08/2003 0,000 
26/11/2003 9,794 9,794 5,321 5,321 15,115 14/08/2003 0,000 
27/11/2003 51,155 51,155 40,544 40,544 91,699 15/08/2003 0,000 
28/11/2003 50,168 50,168 41,527 41,527 91,695 16/08/2003 0,000 
29/11/2003 23,219 23,219 22,161 22,161 45,380 19/08/2003 0,000 
30/11/2003 19,534 19,534 20,180 20,180 39,714 20/08/2003 0,000 
01/12/2003 20,353 20,353 19,541 19,541 39,894 21/08/2003 0,000 
02/12/2003 15,031 15,031 10,748 10,748 25,779 22/08/2003 0,000 
03/12/2003 16,259 16,259 8,962 8,962 25,221 23/08/2003 0,000 
04/12/2003 12,985 12,985 7,342 7,342 20,327 24/08/2003 0,000 
05/12/2003 11,347 11,347 6,778 6,778 18,125 26/08/2003 0,000 
06/12/2003 9,794 9,794 7,152 7,152 16,946 27/08/2003 0,000 
07/12/2003 8,469 8,469 5,869 5,869 14,338 28/08/2003 0,000 
08/12/2003 6,847 6,847 4,626 4,626 11,473 29/08/2003 0,000 
09/12/2003 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 30/08/2003 0,000 
10/12/2003 4,821 4,821 3,508 3,508 8,329 31/08/2003 0,000 
11/12/2003 4,313 4,313 3,068 3,068 7,381 01/09/2003 0,000 
12/12/2003 9,134 9,134 8,750 8,750 17,884 02/09/2003 0,000 
13/12/2003 9,794 9,794 9,393 9,393 19,187 03/09/2003 0,000 
14/12/2003 8,138 8,138 8,750 8,750 16,888 06/09/2003 0,000 
15/12/2003 11,347 11,347 14,001 14,001 25,348 07/09/2003 0,000 
16/12/2003 8,802 8,802 8,131 8,131 16,933 08/09/2003 0,000 
17/12/2003 6,847 6,847 6,063 6,063 12,910 16/09/2003 0,000 
18/12/2003 5,645 5,645 4,968 4,968 10,613 17/09/2003 0,000 
19/12/2003 10,938 10,938 9,612 9,612 20,550 18/09/2003 0,000 
20/12/2003 13,803 13,803 8,335 8,335 22,138 19/09/2003 0,000 
21/12/2003 11,347 11,347 7,731 7,731 19,078 20/09/2003 0,000 
22/12/2003 27,186 27,186 28,723 28,723 55,909 21/09/2003 0,000 
23/12/2003 20,762 20,762 17,094 17,094 37,856 22/09/2003 0,000 
24/12/2003 53,876 53,876 46,691 46,691 100,567 23/09/2003 0,000 
25/12/2003 37,788 37,788 41,033 41,033 78,821 24/09/2003 0,000 
26/12/2003 20,353 20,353 17,390 17,390 37,743 25/09/2003 0,000 
27/12/2003 14,622 14,622 11,220 11,220 25,842 26/09/2003 0,000 
28/12/2003 30,664 30,664 22,501 22,501 53,165 27/09/2003 0,000 
29/12/2003 34,868 34,868 34,969 34,969 69,837 28/09/2003 0,000 
30/12/2003 63,002 63,002 93,786 93,786 156,788 29/09/2003 0,000 
31/12/2003 136,510 136,510 121,681 121,681 258,191 30/09/2003 0,000 
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Año 2.004 
 
FECHA ARAKIL  LARRAUN  ARAKIL   
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2004 48,877 48,877 47,776 47,776 96,653 24/01/2004 300,971
02/01/2004 72,513 72,513 101,820 101,820 174,333 02/01/2004 172,121 
03/01/2004 70,098 70,098 57,115 57,115 127,213 03/01/2004 125,001 
04/01/2004 42,755 42,755 30,315 30,315 73,070 20/12/2004 113,781 
05/01/2004 28,791 28,791 21,158 21,158 49,949 26/01/2004 111,680 
06/01/2004 20,353 20,353 14,269 14,269 34,622 25/01/2004 108,997 
07/01/2004 15,441 15,441 10,515 10,515 25,956 06/03/2004 105,365 
08/01/2004 12,575 12,575 8,750 8,750 21,325 29/12/2004 101,927 
09/01/2004 10,938 10,938 12,195 12,195 23,133 01/01/2004 94,441 
10/01/2004 9,794 9,794 10,982 10,982 20,776 27/01/2004 89,981 
11/01/2004 8,802 8,802 7,731 7,731 16,533 23/03/2004 89,617 
12/01/2004 7,484 7,484 6,415 6,415 13,899 10/11/2004 89,617 
13/01/2004 6,536 6,536 5,501 5,501 12,037 18/01/2004 89,353 
14/01/2004 7,163 7,163 5,684 5,684 12,847 30/12/2004 88,480 
15/01/2004 13,803 13,803 10,058 10,058 23,861 07/03/2004 87,976 
16/01/2004 10,938 10,938 7,152 7,152 18,090 23/01/2004 84,483 
17/01/2004 8,802 8,802 6,778 6,778 15,580 11/11/2004 75,299 
18/01/2004 53,876 53,876 37,689 37,689 91,565 31/12/2004 73,934 
19/01/2004 40,406 40,406 21,489 21,489 61,895 04/01/2004 70,858 
20/01/2004 22,400 22,400 15,933 15,933 38,333 24/03/2004 67,487 
21/01/2004 30,046 30,046 36,767 36,767 66,813 12/11/2004 66,722 
22/01/2004 29,422 29,422 31,960 31,960 61,382 21/01/2004 64,601 
23/01/2004 38,370 38,370 48,325 48,325 86,695 19/01/2004 59,683 
24/01/2004 166,898 166,898 136,285 136,285 303,183 22/01/2004 59,170 
25/01/2004 52,840 52,840 58,369 58,369 111,209 28/01/2004 58,523 
26/01/2004 62,178 62,178 51,714 51,714 113,892 08/03/2004 57,424 
27/01/2004 50,168 50,168 42,025 42,025 92,193 13/03/2004 51,677 
28/01/2004 32,790 32,790 27,945 27,945 60,735 18/12/2004 50,621 
29/01/2004 23,628 23,628 20,829 20,829 44,457 31/03/2004 50,123 
30/01/2004 17,897 17,897 15,089 15,089 32,986 22/04/2004 49,690 
31/01/2004 14,622 14,622 12,195 12,195 26,817 21/12/2004 49,491 
01/02/2004 13,394 13,394 12,698 12,698 26,092 05/01/2004 47,737 
02/02/2004 11,347 11,347 10,515 10,515 21,862 01/04/2004 43,724 
03/02/2004 9,466 9,466 8,335 8,335 17,801 08/05/2004 42,691 
04/02/2004 8,138 8,138 7,342 7,342 15,480 29/01/2004 42,245 
05/02/2004 7,163 7,163 6,415 6,415 13,578 05/03/2004 41,773 
06/02/2004 7,163 7,163 5,684 5,684 12,847 02/04/2004 41,312 
07/02/2004 6,536 6,536 5,143 5,143 11,679 09/03/2004 39,828 
08/02/2004 5,645 5,645 4,796 4,796 10,441 12/03/2004 39,712 
09/02/2004 5,088 5,088 4,294 4,294 9,382 23/04/2004 39,631 
10/02/2004 4,821 4,821 4,131 4,131 8,952 19/12/2004 39,625 
11/02/2004 4,563 4,563 3,815 3,815 8,378 22/02/2004 39,463 
12/02/2004 4,071 4,071 3,660 3,660 7,731 25/03/2004 39,463 
13/02/2004 3,613 3,613 3,508 3,508 7,121 28/12/2004 38,119 
14/02/2004 3,188 3,188 3,508 3,508 6,696 20/01/2004 36,121 
15/02/2004 3,188 3,188 3,359 3,359 6,547 10/03/2004 35,008 
16/02/2004 3,188 3,188 3,359 3,359 6,547 10/09/2004 33,164 
17/02/2004 3,188 3,188 3,212 3,212 6,400 12/04/2004 32,551 
18/02/2004 2,796 2,796 3,068 3,068 5,864 06/01/2004 32,410 
19/02/2004 2,796 2,796 3,212 3,212 6,008 14/03/2004 31,726 
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20/02/2004 3,188 3,188 3,359 3,359 6,547 06/05/2004 31,443 
21/02/2004 7,163 7,163 5,321 5,321 12,484 30/01/2004 30,774 
22/02/2004 21,172 21,172 20,503 20,503 41,675 09/05/2004 30,509 
23/02/2004 14,622 14,622 12,954 12,954 27,576 26/03/2004 29,406 
24/02/2004 16,669 16,669 11,460 11,460 28,129 13/04/2004 29,192 
25/02/2004 11,756 11,756 8,750 8,750 20,506 30/03/2004 28,800 
26/02/2004 10,938 10,938 8,131 8,131 19,069 03/04/2004 28,699 
27/02/2004 11,756 11,756 7,535 7,535 19,291 24/12/2004 27,964 
28/02/2004 10,938 10,938 6,778 6,778 17,716 03/12/2004 27,895 
29/02/2004 9,794 9,794 6,063 6,063 15,857 11/03/2004 27,837 
01/03/2004 9,794 9,794 5,501 5,501 15,295 07/05/2004 27,234 
02/03/2004 9,134 9,134 5,143 5,143 14,277 22/12/2004 26,694 
03/03/2004 9,134 9,134 5,321 5,321 14,455 15/03/2004 26,084 
04/03/2004 11,756 11,756 6,238 6,238 17,994 24/02/2004 25,917 
05/03/2004 27,186 27,186 16,799 16,799 43,985 29/04/2004 25,736 
06/03/2004 63,002 63,002 44,575 44,575 107,577 10/04/2004 25,614 
07/03/2004 53,876 53,876 36,312 36,312 90,188 24/04/2004 25,592 
08/03/2004 35,748 35,748 23,888 23,888 59,636 11/04/2004 25,519 
09/03/2004 25,532 25,532 16,508 16,508 42,040 23/02/2004 25,364 
10/03/2004 23,219 23,219 14,001 14,001 37,220 19/04/2004 25,340 
11/03/2004 19,534 19,534 10,515 10,515 30,049 16/03/2004 25,014 
12/03/2004 23,628 23,628 18,296 18,296 41,924 31/01/2004 24,605 
13/03/2004 27,833 27,833 26,056 26,056 53,889 17/03/2004 24,521 
14/03/2004 19,125 19,125 14,813 14,813 33,938 13/11/2004 24,226 
15/03/2004 15,850 15,850 12,446 12,446 28,296 01/02/2004 23,880 
16/03/2004 15,031 15,031 12,195 12,195 27,226 05/05/2004 23,815 
17/03/2004 15,031 15,031 11,702 11,702 26,733 07/01/2004 23,744 
18/03/2004 13,394 13,394 9,393 9,393 22,787 23/12/2004 23,633 
19/03/2004 11,347 11,347 8,335 8,335 19,682 14/04/2004 23,515 
20/03/2004 9,134 9,134 7,152 7,152 16,286 13/05/2004 22,652 
21/03/2004 8,138 8,138 6,415 6,415 14,553 04/04/2004 22,431 
22/03/2004 9,466 9,466 12,954 12,954 22,420 27/03/2004 22,164 
23/03/2004 40,115 40,115 51,714 51,714 91,829 10/05/2004 21,990 
24/03/2004 36,040 36,040 33,659 33,659 69,699 15/01/2004 21,649 
25/03/2004 21,172 21,172 20,503 20,503 41,675 30/04/2004 21,330 
26/03/2004 17,078 17,078 14,540 14,540 31,618 09/01/2004 20,921 
27/03/2004 13,394 13,394 10,982 10,982 24,376 15/04/2004 20,831 
28/03/2004 11,347 11,347 9,393 9,393 20,740 02/12/2004 20,794 
29/03/2004 10,119 10,119 8,750 8,750 18,869 26/12/2004 20,749 
30/03/2004 14,213 14,213 16,799 16,799 31,012 18/03/2004 20,575 
31/03/2004 23,219 23,219 29,116 29,116 52,335 22/03/2004 20,208 
01/04/2004 24,447 24,447 21,489 21,489 45,936 04/12/2004 19,732 
02/04/2004 25,532 25,532 17,992 17,992 43,524 25/12/2004 19,732 
03/04/2004 18,716 18,716 12,195 12,195 30,911 02/02/2004 19,650 
04/04/2004 15,031 15,031 9,612 9,612 24,643 12/05/2004 19,536 
05/04/2004 12,166 12,166 7,930 7,930 20,096 08/01/2004 19,113 
06/04/2004 10,119 10,119 6,964 6,964 17,083 10/01/2004 18,564 
07/04/2004 9,134 9,134 6,238 6,238 15,372 25/04/2004 18,560 
08/04/2004 8,802 8,802 6,238 6,238 15,040 28/03/2004 18,528 
09/04/2004 8,802 8,802 7,152 7,152 15,954 14/11/2004 18,494 
10/04/2004 17,078 17,078 10,748 10,748 27,826 25/02/2004 18,294 
11/04/2004 17,897 17,897 9,834 9,834 27,731 27/12/2004 18,239 
12/04/2004 20,762 20,762 14,001 14,001 34,763 02/05/2004 18,119 
13/04/2004 19,944 19,944 11,460 11,460 31,404 05/04/2004 17,884 
14/04/2004 15,441 15,441 10,286 10,286 25,727 14/05/2004 17,868 
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15/04/2004 12,985 12,985 10,058 10,058 23,043 18/04/2004 17,688 
16/04/2004 11,347 11,347 8,335 8,335 19,682 20/04/2004 17,676 
17/04/2004 9,466 9,466 6,415 6,415 15,881 19/03/2004 17,470 
18/04/2004 10,938 10,938 8,962 8,962 19,900 16/04/2004 17,470 
19/04/2004 15,850 15,850 11,702 11,702 27,552 11/05/2004 17,088 
20/04/2004 11,347 11,347 8,541 8,541 19,888 27/02/2004 17,079 
21/04/2004 9,794 9,794 7,152 7,152 16,946 26/02/2004 16,857 
22/04/2004 21,990 21,990 29,912 29,912 51,902 29/03/2004 16,657 
23/04/2004 18,306 18,306 23,537 23,537 41,843 28/04/2004 16,657 
24/04/2004 13,803 13,803 14,001 14,001 27,804 16/01/2004 15,878 
25/04/2004 10,938 10,938 9,834 9,834 20,772 04/03/2004 15,782 
26/04/2004 8,802 8,802 7,731 7,731 16,533 03/02/2004 15,589 
27/04/2004 7,809 7,809 6,238 6,238 14,047 01/05/2004 15,552 
28/04/2004 10,119 10,119 8,750 8,750 18,869 28/02/2004 15,504 
29/04/2004 14,213 14,213 13,735 13,735 27,948 06/04/2004 14,871 
30/04/2004 11,347 11,347 12,195 12,195 23,542 03/05/2004 14,789 
01/05/2004 8,802 8,802 8,962 8,962 17,764 21/04/2004 14,734 
02/05/2004 10,938 10,938 9,393 9,393 20,331 11/01/2004 14,321 
03/05/2004 9,466 9,466 7,535 7,535 17,001 26/04/2004 14,321 
04/05/2004 7,484 7,484 6,964 6,964 14,448 20/03/2004 14,074 
05/05/2004 10,938 10,938 15,089 15,089 26,027 15/05/2004 13,988 
06/05/2004 12,166 12,166 21,489 21,489 33,655 09/04/2004 13,742 
07/05/2004 11,756 11,756 17,690 17,690 29,446 17/04/2004 13,669 
08/05/2004 19,944 19,944 24,959 24,959 44,903 29/02/2004 13,645 
09/05/2004 15,031 15,031 17,690 17,690 32,721 17/01/2004 13,368 
10/05/2004 11,756 11,756 12,446 12,446 24,202 04/02/2004 13,268 
11/05/2004 9,466 9,466 9,834 9,834 19,300 07/04/2004 13,160 
12/05/2004 10,528 10,528 11,220 11,220 21,748 01/03/2004 13,083 
13/05/2004 12,166 12,166 12,698 12,698 24,864 08/04/2004 12,828 
14/05/2004 9,794 9,794 10,286 10,286 20,080 05/12/2004 12,423 
15/05/2004 8,469 8,469 7,731 7,731 16,200 21/03/2004 12,341 
16/05/2004 7,163 7,163 6,238 6,238 13,401 03/03/2004 12,243 
17/05/2004 5,935 5,935 5,143 5,143 11,078 04/05/2004 12,236 
18/05/2004 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 02/03/2004 12,065 
19/05/2004 4,563 4,563 3,815 3,815 8,378 15/11/2004 11,911 
20/05/2004 3,838 3,838 3,508 3,508 7,346 27/04/2004 11,835 
21/05/2004 3,613 3,613 3,212 3,212 6,825 12/01/2004 11,687 
22/05/2004 3,396 3,396 3,068 3,068 6,464 05/02/2004 11,366 
23/05/2004 8,138 8,138 2,926 2,926 11,064 16/05/2004 11,189 
24/05/2004 4,821 4,821 2,651 2,651 7,472 02/11/2004 10,918 
25/05/2004 3,838 3,838 2,385 2,385 6,223 07/09/2004 10,806 
26/05/2004 3,188 3,188 2,257 2,257 5,445 14/01/2004 10,635 
27/05/2004 2,796 2,796 2,257 2,257 5,053 06/02/2004 10,635 
28/05/2004 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 09/11/2004 10,360 
29/05/2004 2,268 2,268 2,007 2,007 4,275 21/02/2004 10,272 
30/05/2004 2,268 2,268 1,886 1,886 4,154 20/11/2004 9,886 
31/05/2004 2,107 2,107 1,886 1,886 3,993 13/01/2004 9,825 
01/06/2004 1,954 1,954 1,767 1,767 3,721 07/02/2004 9,467 
02/06/2004 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 06/12/2004 9,261 
03/06/2004 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 17/05/2004 8,866 
04/06/2004 1,537 1,537 1,538 1,538 3,075 23/05/2004 8,852 
05/06/2004 1,411 1,411 1,427 1,427 2,838 16/11/2004 8,646 
06/06/2004 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 08/02/2004 8,229 
07/06/2004 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 07/12/2004 7,695 
08/06/2004 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 18/05/2004 7,609 
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09/06/2004 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 21/11/2004 7,319 
10/06/2004 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 09/02/2004 7,170 
11/06/2004 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 17/11/2004 7,170 
12/06/2004 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 01/11/2004 6,902 
13/06/2004 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 10/02/2004 6,740 
14/06/2004 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 18/11/2004 6,232 
15/06/2004 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 11/02/2004 6,166 
16/06/2004 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 19/05/2004 6,166 
17/06/2004 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 08/12/2004 6,011 
18/06/2004 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 03/11/2004 5,968 
19/06/2004 0,878 0,000 1,319 1,319 1,319 11/09/2004 5,906 
20/06/2004 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 19/11/2004 5,859 
21/06/2004 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 22/11/2004 5,695 
22/06/2004 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 09/12/2004 5,609 
23/06/2004 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 12/02/2004 5,519 
24/06/2004 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 24/05/2004 5,260 
25/06/2004 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 30/11/2004 5,199 
26/06/2004 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 20/05/2004 5,134 
27/06/2004 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 13/02/2004 4,909 
28/06/2004 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 10/12/2004 4,838 
29/06/2004 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 07/07/2004 4,649 
30/06/2004 0,428 0,000 1,010 1,010 1,010 21/05/2004 4,613 
01/07/2004 0,370 0,000 0,912 0,912 0,912 14/02/2004 4,484 
02/07/2004 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 11/12/2004 4,469 
03/07/2004 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 15/02/2004 4,335 
04/07/2004 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 16/02/2004 4,335 
05/07/2004 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 20/02/2004 4,335 
06/07/2004 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 22/05/2004 4,252 
07/07/2004 1,292 0,000 5,501 5,501 5,501 23/11/2004 4,215 
08/07/2004 0,790 0,000 1,651 1,651 1,651 17/12/2004 4,188 
09/07/2004 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 17/02/2004 4,188 
10/07/2004 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 01/12/2004 4,187 
11/07/2004 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 25/05/2004 4,011 
12/07/2004 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 24/11/2004 3,908 
13/07/2004 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 19/02/2004 3,796 
14/07/2004 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 12/12/2004 3,763 
15/07/2004 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 18/02/2004 3,652 
16/07/2004 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 13/12/2004 3,427 
17/07/2004 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 28/10/2004 3,297 
18/07/2004 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 26/05/2004 3,233 
19/07/2004 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 25/11/2004 3,011 
20/07/2004 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 17/10/2004 2,963 
21/07/2004 1,537 1,537 0,724 0,000 1,537 04/11/2004 2,917 
22/07/2004 1,180 0,000 1,213 0,000 0,000 27/05/2004 2,841 
23/07/2004 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 15/12/2004 2,785 
24/07/2004 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 14/12/2004 2,741 
25/07/2004 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 08/09/2004 2,711 
26/07/2004 0,790 0,000 0,724 0,000 0,000 29/11/2004 2,668 
27/07/2004 0,790 0,000 0,724 0,000 0,000 16/12/2004 2,657 
28/07/2004 0,790 0,000 0,724 0,000 0,000 27/10/2004 2,656 
29/07/2004 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 28/05/2004 2,591 
30/07/2004 0,790 0,000 0,633 0,000 0,000 26/11/2004 2,441 
31/07/2004 0,790 0,000 0,633 0,000 0,000 29/05/2004 2,063 
01/08/2004 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 27/11/2004 1,999 
02/08/2004 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 30/05/2004 1,942 
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03/08/2004 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 12/09/2004 1,786 
04/08/2004 0,790 0,000 0,633 0,000 0,000 31/05/2004 1,781 
05/08/2004 0,790 0,000 0,724 0,000 0,000 05/11/2004 1,749 
06/08/2004 0,790 0,000 0,461 0,000 0,000 28/11/2004 1,726 
07/08/2004 0,878 0,000 0,546 0,000 0,000 29/10/2004 1,665 
08/08/2004 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 01/06/2004 1,509 
09/08/2004 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 02/06/2004 1,363 
10/08/2004 0,790 0,000 0,546 0,000 0,000 30/10/2004 1,155 
11/08/2004 0,790 0,000 0,378 0,000 0,000 03/06/2004 1,108 
12/08/2004 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 09/09/2004 1,076 
13/08/2004 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 06/06/2004 1,023 
14/08/2004 0,707 0,000 0,378 0,000 0,000 04/06/2004 0,863 
15/08/2004 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 06/11/2004 0,850 
16/08/2004 0,629 0,000 0,461 0,000 0,000 13/09/2004 0,807 
17/08/2004 0,629 0,000 0,461 0,000 0,000 08/07/2004 0,799 
18/08/2004 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 18/10/2004 0,799 
19/08/2004 0,707 0,000 0,340 0,000 0,000 22/10/2004 0,799 
20/08/2004 0,629 0,000 0,302 0,000 0,000 31/10/2004 0,799 
21/08/2004 0,707 0,000 0,302 0,000 0,000 07/11/2004 0,799 
22/08/2004 0,707 0,000 0,302 0,000 0,000 08/11/2004 0,686 
23/08/2004 0,707 0,000 0,265 0,000 0,000 05/06/2004 0,626 
24/08/2004 0,629 0,000 0,227 0,000 0,000 07/06/2004 0,575 
25/08/2004 0,629 0,000 0,227 0,000 0,000 19/10/2004 0,575 
26/08/2004 0,707 0,000 0,227 0,000 0,000 08/06/2004 0,467 
27/08/2004 0,629 0,000 0,227 0,000 0,000 09/06/2004 0,467 
28/08/2004 0,557 0,000 0,265 0,000 0,000 10/06/2004 0,467 
29/08/2004 0,557 0,000 0,227 0,000 0,000 12/06/2004 0,467 
30/08/2004 0,557 0,000 0,265 0,000 0,000 19/06/2004 0,467 
31/08/2004 0,629 0,000 0,265 0,000 0,000 20/06/2004 0,467 
01/09/2004 0,629 0,000 0,265 0,000 0,000 21/06/2004 0,467 
02/09/2004 0,428 0,000 0,302 0,000 0,000 17/09/2004 0,467 
03/09/2004 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 11/06/2004 0,361 
04/09/2004 1,073 0,000 0,302 0,000 0,000 13/06/2004 0,361 
05/09/2004 0,629 0,000 0,340 0,000 0,000 14/06/2004 0,361 
06/09/2004 0,629 0,000 0,302 0,000 0,000 15/06/2004 0,361 
07/09/2004 12,166 12,166 0,378 0,000 12,166 16/06/2004 0,361 
08/09/2004 4,071 4,071 0,378 0,000 4,071 22/06/2004 0,361 
09/09/2004 2,436 2,436 0,546 0,000 2,436 25/06/2004 0,361 
10/09/2004 26,200 26,200 9,176 9,176 35,376 20/10/2004 0,361 
11/09/2004 6,232 6,232 1,886 1,886 8,118 21/10/2004 0,361 
12/09/2004 2,988 2,988 1,010 1,010 3,998 17/06/2004 0,258 
13/09/2004 2,107 2,107 0,912 0,912 3,019 18/06/2004 0,258 
14/09/2004 1,411 1,411 0,816 0,000 1,411 23/06/2004 0,258 
15/09/2004 1,180 0,000 0,912 0,912 0,912 24/06/2004 0,258 
16/09/2004 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 26/06/2004 0,258 
17/09/2004 1,073 0,000 1,319 1,319 1,319 28/06/2004 0,258 
18/09/2004 1,073 0,000 0,912 0,912 0,912 21/09/2004 0,258 
19/09/2004 0,878 0,000 0,912 0,912 0,912 16/10/2004 0,258 
20/09/2004 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 23/10/2004 0,258 
21/09/2004 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 26/10/2004 0,258 
22/09/2004 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 21/07/2004 0,177 
23/09/2004 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 27/06/2004 0,158 
24/09/2004 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 29/06/2004 0,158 
25/09/2004 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 30/06/2004 0,158 
26/09/2004 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 09/07/2004 0,158 
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27/09/2004 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 16/09/2004 0,158 
28/09/2004 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 24/10/2004 0,158 
29/09/2004 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 01/07/2004 0,060 
30/09/2004 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 10/07/2004 0,060 
01/10/2004 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 11/07/2004 0,060 
02/10/2004 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 13/07/2004 0,060 
03/10/2004 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 03/09/2004 0,060 
04/10/2004 0,428 0,000 0,633 0,000 0,000 15/09/2004 0,060 
05/10/2004 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 18/09/2004 0,060 
06/10/2004 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 19/09/2004 0,060 
07/10/2004 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 20/09/2004 0,060 
08/10/2004 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 24/09/2004 0,060 
09/10/2004 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 25/09/2004 0,060 
10/10/2004 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 26/09/2004 0,060 
11/10/2004 0,318 0,000 0,461 0,000 0,000 27/09/2004 0,060 
12/10/2004 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 28/09/2004 0,060 
13/10/2004 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 30/09/2004 0,060 
14/10/2004 0,490 0,000 0,546 0,000 0,000 25/10/2004 0,060 
15/10/2004 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 14/09/2004 0,051 
16/10/2004 0,428 0,000 1,110 1,110 1,110 02/07/2004 0,000 
17/10/2004 1,073 0,000 3,815 3,815 3,815 03/07/2004 0,000 
18/10/2004 0,973 0,000 1,651 1,651 1,651 04/07/2004 0,000 
19/10/2004 0,707 0,000 1,427 1,427 1,427 05/07/2004 0,000 
20/10/2004 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 06/07/2004 0,000 
21/10/2004 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 12/07/2004 0,000 
22/10/2004 0,707 0,000 1,651 1,651 1,651 14/07/2004 0,000 
23/10/2004 0,629 0,000 1,110 1,110 1,110 15/07/2004 0,000 
24/10/2004 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 16/07/2004 0,000 
25/10/2004 0,428 0,000 0,912 0,912 0,912 17/07/2004 0,000 
26/10/2004 0,490 0,000 1,110 1,110 1,110 18/07/2004 0,000 
27/10/2004 0,629 0,000 3,508 3,508 3,508 19/07/2004 0,000 
28/10/2004 1,537 1,537 3,972 3,972 5,509 20/07/2004 0,000 
29/10/2004 1,292 0,000 2,517 2,517 2,517 22/07/2004 0,000 
30/10/2004 1,073 0,000 2,007 2,007 2,007 23/07/2004 0,000 
31/10/2004 0,878 0,000 1,651 1,651 1,651 24/07/2004 0,000 
01/11/2004 3,613 3,613 5,501 5,501 9,114 25/07/2004 0,000 
02/11/2004 7,809 7,809 5,321 5,321 13,130 26/07/2004 0,000 
03/11/2004 4,821 4,821 3,359 3,359 8,180 27/07/2004 0,000 
04/11/2004 2,612 2,612 2,517 2,517 5,129 28/07/2004 0,000 
05/11/2004 1,954 1,954 2,007 2,007 3,961 29/07/2004 0,000 
06/11/2004 1,411 1,411 1,651 1,651 3,062 30/07/2004 0,000 
07/11/2004 1,180 0,000 1,651 1,651 1,651 31/07/2004 0,000 
08/11/2004 1,180 0,000 1,538 1,538 1,538 01/08/2004 0,000 
09/11/2004 3,396 3,396 9,176 9,176 12,572 02/08/2004 0,000 
10/11/2004 40,115 40,115 51,714 51,714 91,829 03/08/2004 0,000 
11/11/2004 51,823 51,823 25,688 25,688 77,511 04/08/2004 0,000 
12/11/2004 54,933 54,933 14,001 14,001 68,934 05/08/2004 0,000 
13/11/2004 17,897 17,897 8,541 8,541 26,438 06/08/2004 0,000 
14/11/2004 12,575 12,575 8,131 8,131 20,706 07/08/2004 0,000 
15/11/2004 8,802 8,802 5,321 5,321 14,123 08/08/2004 0,000 
16/11/2004 6,232 6,232 4,626 4,626 10,858 09/08/2004 0,000 
17/11/2004 5,088 5,088 4,294 4,294 9,382 10/08/2004 0,000 
18/11/2004 4,313 4,313 4,131 4,131 8,444 11/08/2004 0,000 
19/11/2004 3,613 3,613 4,458 4,458 8,071 12/08/2004 0,000 
20/11/2004 4,563 4,563 7,535 7,535 12,098 13/08/2004 0,000 
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21/11/2004 4,563 4,563 4,968 4,968 9,531 14/08/2004 0,000 
22/11/2004 3,613 3,613 4,294 4,294 7,907 15/08/2004 0,000 
23/11/2004 2,612 2,612 3,815 3,815 6,427 16/08/2004 0,000 
24/11/2004 2,612 2,612 3,508 3,508 6,120 17/08/2004 0,000 
25/11/2004 2,436 2,436 2,787 2,787 5,223 18/08/2004 0,000 
26/11/2004 2,268 2,268 2,385 2,385 4,653 19/08/2004 0,000 
27/11/2004 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 20/08/2004 0,000 
28/11/2004 1,808 1,808 2,130 2,130 3,938 21/08/2004 0,000 
29/11/2004 1,954 1,954 2,926 2,926 4,880 22/08/2004 0,000 
30/11/2004 2,268 2,268 5,143 5,143 7,411 23/08/2004 0,000 
01/12/2004 2,268 2,268 4,131 4,131 6,399 24/08/2004 0,000 
02/12/2004 9,794 9,794 13,212 13,212 23,006 25/08/2004 0,000 
03/12/2004 19,125 19,125 10,982 10,982 30,107 26/08/2004 0,000 
04/12/2004 14,213 14,213 7,731 7,731 21,944 27/08/2004 0,000 
05/12/2004 9,134 9,134 5,501 5,501 14,635 28/08/2004 0,000 
06/12/2004 6,847 6,847 4,626 4,626 11,473 29/08/2004 0,000 
07/12/2004 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 30/08/2004 0,000 
08/12/2004 4,563 4,563 3,660 3,660 8,223 31/08/2004 0,000 
09/12/2004 4,313 4,313 3,508 3,508 7,821 01/09/2004 0,000 
10/12/2004 3,838 3,838 3,212 3,212 7,050 02/09/2004 0,000 
11/12/2004 3,613 3,613 3,068 3,068 6,681 04/09/2004 0,000 
12/12/2004 3,188 3,188 2,787 2,787 5,975 05/09/2004 0,000 
13/12/2004 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 06/09/2004 0,000 
14/12/2004 2,436 2,436 2,517 2,517 4,953 22/09/2004 0,000 
15/12/2004 2,612 2,612 2,385 2,385 4,997 23/09/2004 0,000 
16/12/2004 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 29/09/2004 0,000 
17/12/2004 3,188 3,188 3,212 3,212 6,400 01/10/2004 0,000 
18/12/2004 27,511 27,511 25,322 25,322 52,833 02/10/2004 0,000 
19/12/2004 24,447 24,447 17,390 17,390 41,837 03/10/2004 0,000 
20/12/2004 65,994 65,994 49,999 49,999 115,993 04/10/2004 0,000 
21/12/2004 32,790 32,790 18,913 18,913 51,703 05/10/2004 0,000 
22/12/2004 19,944 19,944 8,962 8,962 28,906 06/10/2004 0,000 
23/12/2004 16,669 16,669 9,176 9,176 25,845 07/10/2004 0,000 
24/12/2004 18,716 18,716 11,460 11,460 30,176 08/10/2004 0,000 
25/12/2004 14,213 14,213 7,731 7,731 21,944 09/10/2004 0,000 
26/12/2004 15,031 15,031 7,930 7,930 22,961 10/10/2004 0,000 
27/12/2004 14,213 14,213 6,238 6,238 20,451 11/10/2004 0,000 
28/12/2004 26,859 26,859 13,472 13,472 40,331 12/10/2004 0,000 
29/12/2004 73,008 73,008 31,131 31,131 104,139 13/10/2004 0,000 
30/12/2004 64,264 64,264 26,428 26,428 90,692 14/10/2004 0,000 
31/12/2004 50,824 50,824 25,322 25,322 76,146 15/10/2004 0,000 
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ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2005 36,040 36,040 16,219 16,219 52,259 20/01/2005 165,740 
02/01/2005 25,195 25,195 12,195 12,195 37,390 30/12/2005 127,454 
03/01/2005 25,532 25,532 13,212 13,212 38,744 21/04/2005 99,999 
04/01/2005 19,944 19,944 8,131 8,131 28,075 14/02/2005 98,798 
05/01/2005 15,441 15,441 6,063 6,063 21,504 15/02/2005 95,518 
06/01/2005 11,756 11,756 4,796 4,796 16,552 11/04/2005 94,748 
07/01/2005 9,794 9,794 4,458 4,458 14,252 06/12/2005 90,931 
08/01/2005 8,469 8,469 3,815 3,815 12,284 17/04/2005 89,233 
09/01/2005 7,484 7,484 3,359 3,359 10,843 20/02/2005 88,389 
10/01/2005 6,232 6,232 3,068 3,068 9,300 22/04/2005 84,596 
11/01/2005 5,645 5,645 2,787 2,787 8,432 31/12/2005 80,971 
12/01/2005 4,821 4,821 2,651 2,651 7,472 05/12/2005 71,906 
13/01/2005 4,563 4,563 2,517 2,517 7,080 01/12/2005 69,480 
14/01/2005 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 16/11/2005 67,907 
15/01/2005 3,838 3,838 2,385 2,385 6,223 16/04/2005 66,577 
16/01/2005 3,396 3,396 2,257 2,257 5,653 18/04/2005 66,171 
17/01/2005 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 09/12/2005 63,314 
18/01/2005 3,838 3,838 2,651 2,651 6,489 16/03/2005 61,776 
19/01/2005 29,422 29,422 24,959 24,959 54,381 17/03/2005 58,958 
20/01/2005 82,655 82,655 85,297 85,297 167,952 06/03/2005 57,121 
21/01/2005 31,277 31,277 23,537 23,537 54,814 07/12/2005 55,093 
22/01/2005 19,125 19,125 11,460 11,460 30,585 19/04/2005 54,120 
23/01/2005 14,622 14,622 8,962 8,962 23,584 02/12/2005 53,848 
24/01/2005 13,394 13,394 8,962 8,962 22,356 21/01/2005 52,602 
25/01/2005 12,166 12,166 6,964 6,964 19,130 13/11/2005 52,541 
26/01/2005 11,347 11,347 5,869 5,869 17,216 19/01/2005 52,169 
27/01/2005 10,119 10,119 5,143 5,143 15,262 10/11/2005 50,051 
28/01/2005 9,794 9,794 4,796 4,796 14,590 01/01/2005 50,047 
29/01/2005 33,685 33,685 8,541 8,541 42,226 12/04/2005 49,779 
30/01/2005 24,447 24,447 6,964 6,964 31,411 30/11/2005 49,750 
31/01/2005 15,850 15,850 5,501 5,501 21,351 18/05/2005 48,869 
01/02/2005 16,259 16,259 5,684 5,684 21,943 21/02/2005 48,147 
02/02/2005 34,868 34,868 12,195 12,195 47,063 17/11/2005 47,685 
03/02/2005 25,195 25,195 8,750 8,750 33,945 17/05/2005 46,422 
04/02/2005 19,944 19,944 7,342 7,342 27,286 02/02/2005 44,851 
05/02/2005 15,441 15,441 5,869 5,869 21,310 18/03/2005 43,695 
06/02/2005 12,985 12,985 5,143 5,143 18,128 20/04/2005 42,742 
07/02/2005 13,394 13,394 5,143 5,143 18,537 15/03/2005 41,231 
08/02/2005 14,622 14,622 5,321 5,321 19,943 23/04/2005 40,015 
09/02/2005 14,213 14,213 4,968 4,968 19,181 29/01/2005 40,014 
10/02/2005 12,166 12,166 4,458 4,458 16,624 16/02/2005 39,656 
11/02/2005 10,528 10,528 4,131 4,131 14,659 19/03/2005 39,132 
12/02/2005 10,938 10,938 5,501 5,501 16,439 14/11/2005 37,745 
13/02/2005 17,897 17,897 14,813 14,813 32,710 03/12/2005 37,745 
14/02/2005 67,781 67,781 33,229 33,229 101,010 13/04/2005 36,984 
15/02/2005 78,189 78,189 19,541 19,541 97,730 14/05/2005 36,649 
16/02/2005 31,582 31,582 10,286 10,286 41,868 03/01/2005 36,532 
17/02/2005 20,353 20,353 7,535 7,535 27,888 22/03/2005 35,588 
18/02/2005 15,850 15,850 6,415 6,415 22,265 15/04/2005 35,188 
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19/02/2005 19,944 19,944 10,286 10,286 30,230 02/01/2005 35,178 
20/02/2005 63,420 63,420 27,181 27,181 90,601 08/12/2005 34,867 
21/02/2005 36,624 36,624 13,735 13,735 50,359 18/12/2005 33,864 
22/02/2005 20,762 20,762 8,750 8,750 29,512 21/03/2005 33,780 
23/02/2005 15,850 15,850 6,778 6,778 22,628 20/03/2005 33,551 
24/02/2005 14,213 14,213 6,063 6,063 20,276 24/04/2005 32,633 
25/02/2005 12,575 12,575 5,501 5,501 18,076 10/12/2005 32,545 
26/02/2005 11,756 11,756 5,321 5,321 17,077 10/04/2005 31,931 
27/02/2005 10,938 10,938 4,968 4,968 15,906 03/02/2005 31,733 
28/02/2005 9,134 9,134 4,626 4,626 13,760 18/11/2005 30,936 
01/03/2005 8,138 8,138 4,294 4,294 12,432 13/02/2005 30,498 
02/03/2005 7,484 7,484 4,131 4,131 11,615 09/04/2005 30,399 
03/03/2005 7,809 7,809 4,131 4,131 11,941 15/11/2005 30,089 
04/03/2005 8,138 8,138 3,815 3,815 11,953 04/12/2005 29,942 
05/03/2005 10,938 10,938 5,684 5,684 16,622 09/11/2005 29,679 
06/03/2005 44,244 44,244 15,089 15,089 59,333 30/01/2005 29,199 
07/03/2005 22,809 22,809 7,930 7,930 30,739 07/03/2005 28,527 
08/03/2005 15,031 15,031 6,238 6,238 21,269 14/04/2005 28,479 
09/03/2005 13,803 13,803 5,869 5,869 19,672 22/01/2005 28,373 
10/03/2005 14,622 14,622 6,238 6,238 20,860 19/02/2005 28,018 
11/03/2005 15,031 15,031 6,778 6,778 21,810 22/02/2005 27,300 
12/03/2005 15,031 15,031 7,152 7,152 22,183 23/03/2005 27,077 
13/03/2005 14,213 14,213 7,930 7,930 22,142 04/01/2005 25,863 
14/03/2005 18,306 18,306 9,612 9,612 27,918 14/03/2005 25,706 
15/03/2005 27,511 27,511 15,933 15,933 43,443 17/02/2005 25,676 
16/03/2005 42,164 42,164 21,824 21,824 63,988 24/03/2005 25,439 
17/03/2005 40,990 40,990 20,180 20,180 61,170 04/02/2005 25,074 
18/03/2005 29,107 29,107 16,799 16,799 45,907 25/04/2005 24,861 
19/03/2005 26,530 26,530 14,813 14,813 41,344 28/11/2005 21,394 
20/03/2005 22,809 22,809 12,954 12,954 35,763 11/12/2005 21,389 
21/03/2005 21,990 21,990 14,001 14,001 35,992 23/01/2005 21,372 
22/03/2005 21,581 21,581 16,219 16,219 37,800 25/03/2005 20,542 
23/03/2005 18,306 18,306 10,982 10,982 29,289 23/02/2005 20,416 
24/03/2005 16,669 16,669 10,982 10,982 27,651 24/01/2005 20,144 
25/03/2005 14,213 14,213 8,541 8,541 22,754 29/11/2005 20,132 
26/03/2005 13,803 13,803 7,930 7,930 21,733 18/02/2005 20,053 
27/03/2005 11,347 11,347 6,595 6,595 17,943 12/03/2005 19,971 
28/03/2005 9,134 9,134 5,684 5,684 14,818 19/05/2005 19,971 
29/03/2005 8,469 8,469 5,869 5,869 14,338 13/03/2005 19,930 
30/03/2005 7,809 7,809 5,143 5,143 12,952 01/02/2005 19,731 
31/03/2005 7,163 7,163 4,968 4,968 12,131 11/03/2005 19,598 
01/04/2005 6,536 6,536 4,626 4,626 11,162 27/11/2005 19,539 
02/04/2005 5,935 5,935 4,968 4,968 10,903 26/03/2005 19,521 
03/04/2005 5,935 5,935 4,458 4,458 10,394 26/04/2005 19,343 
04/04/2005 5,363 5,363 4,131 4,131 9,494 05/01/2005 19,292 
05/04/2005 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 31/01/2005 19,139 
06/04/2005 5,645 5,645 3,660 3,660 9,305 05/02/2005 19,098 
07/04/2005 4,821 4,821 3,815 3,815 8,636 08/03/2005 19,057 
08/04/2005 7,809 7,809 6,063 6,063 13,872 26/11/2005 18,698 
09/04/2005 23,219 23,219 9,393 9,393 32,611 10/03/2005 18,648 
10/04/2005 23,628 23,628 10,515 10,515 34,143 19/12/2005 18,503 
11/04/2005 68,237 68,237 28,723 28,723 96,960 24/02/2005 18,064 
12/04/2005 33,387 33,387 18,603 18,603 51,991 19/11/2005 17,870 
13/04/2005 25,195 25,195 14,001 14,001 39,196 08/02/2005 17,731 
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14/04/2005 19,944 19,944 10,748 10,748 30,691 09/03/2005 17,460 
15/04/2005 24,447 24,447 12,954 12,954 37,400 09/02/2005 16,969 
16/04/2005 47,299 47,299 21,489 21,489 68,789 25/01/2005 16,918 
17/04/2005 64,264 64,264 27,181 27,181 91,445 07/02/2005 16,325 
18/04/2005 44,846 44,846 23,537 23,537 68,383 11/11/2005 16,232 
19/04/2005 39,532 39,532 16,799 16,799 56,332 06/02/2005 15,916 
20/04/2005 28,155 28,155 16,799 16,799 44,954 12/12/2005 15,864 
21/04/2005 57,113 57,113 45,097 45,097 102,211 25/02/2005 15,864 
22/04/2005 50,495 50,495 36,312 36,312 86,808 27/04/2005 15,782 
23/04/2005 26,859 26,859 15,368 15,368 42,227 27/03/2005 15,731 
24/04/2005 22,400 22,400 12,446 12,446 34,845 26/01/2005 15,004 
25/04/2005 17,897 17,897 9,176 9,176 27,073 26/02/2005 14,865 
26/04/2005 14,213 14,213 7,342 7,342 21,555 10/02/2005 14,412 
27/04/2005 11,756 11,756 6,238 6,238 17,994 05/03/2005 14,410 
28/04/2005 9,794 9,794 5,321 5,321 15,115 06/01/2005 14,340 
29/04/2005 8,469 8,469 4,626 4,626 13,095 12/02/2005 14,227 
30/04/2005 7,484 7,484 4,131 4,131 11,615 27/02/2005 13,694 
01/05/2005 6,232 6,232 3,815 3,815 10,047 27/01/2005 13,050 
02/05/2005 5,645 5,645 3,660 3,660 9,305 28/04/2005 12,903 
03/05/2005 5,088 5,088 3,359 3,359 8,447 20/12/2005 12,610 
04/05/2005 4,563 4,563 3,212 3,212 7,775 28/03/2005 12,606 
05/05/2005 4,313 4,313 3,212 3,212 7,525 11/02/2005 12,447 
06/05/2005 4,071 4,071 3,212 3,212 7,283 20/05/2005 12,397 
07/05/2005 3,613 3,613 2,926 2,926 6,539 28/01/2005 12,378 
08/05/2005 3,396 3,396 2,651 2,651 6,047 17/12/2005 12,341 
09/05/2005 3,396 3,396 2,517 2,517 5,913 29/03/2005 12,126 
10/05/2005 4,313 4,313 2,926 2,926 7,239 07/01/2005 12,040 
11/05/2005 4,821 4,821 3,068 3,068 7,889 13/12/2005 12,040 
12/05/2005 5,935 5,935 4,796 4,796 10,731 15/05/2005 12,013 
13/05/2005 5,645 5,645 7,152 7,152 12,797 08/04/2005 11,660 
14/05/2005 21,172 21,172 17,690 17,690 38,861 28/02/2005 11,548 
15/05/2005 7,809 7,809 6,415 6,415 14,225 20/11/2005 11,385 
16/05/2005 5,363 5,363 4,626 4,626 9,988 29/04/2005 10,883 
17/05/2005 35,162 35,162 13,472 13,472 48,634 30/03/2005 10,740 
18/05/2005 33,089 33,089 17,992 17,992 51,081 13/05/2005 10,585 
19/05/2005 15,031 15,031 7,152 7,152 22,183 01/03/2005 10,220 
20/05/2005 9,466 9,466 5,143 5,143 14,609 14/12/2005 10,072 
21/05/2005 6,847 6,847 4,294 4,294 11,140 08/01/2005 10,072 
22/05/2005 5,645 5,645 3,815 3,815 9,460 31/10/2005 10,008 
23/05/2005 4,821 4,821 3,359 3,359 8,180 31/03/2005 9,919 
24/05/2005 3,838 3,838 3,068 3,068 6,905 04/03/2005 9,741 
25/05/2005 3,613 3,613 2,787 2,787 6,400 03/03/2005 9,729 
26/05/2005 2,988 2,988 2,651 2,651 5,639 21/12/2005 9,586 
27/05/2005 2,612 2,612 2,385 2,385 4,998 02/03/2005 9,403 
28/05/2005 2,436 2,436 2,257 2,257 4,693 30/04/2005 9,403 
29/05/2005 2,268 2,268 2,130 2,130 4,399 12/11/2005 9,244 
30/05/2005 2,268 2,268 2,130 2,130 4,399 01/04/2005 8,950 
31/05/2005 2,268 2,268 1,886 1,886 4,154 21/05/2005 8,928 
01/06/2005 2,107 2,107 1,767 1,767 3,875 15/12/2005 8,780 
02/06/2005 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 02/04/2005 8,691 
03/06/2005 1,669 1,669 1,651 1,651 3,320 09/01/2005 8,631 
04/06/2005 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 12/05/2005 8,519 
05/06/2005 2,107 2,107 1,319 1,319 3,426 25/11/2005 8,377 
06/06/2005 1,411 1,411 1,319 1,319 2,730 21/11/2005 8,310 
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07/06/2005 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 03/04/2005 8,182 
08/06/2005 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 14/10/2005 8,151 
09/06/2005 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 01/05/2005 7,835 
10/06/2005 1,073 0,000 1,110 1,110 1,110 16/05/2005 7,776 
11/06/2005 0,973 0,000 0,912 0,912 0,912 05/04/2005 7,695 
12/06/2005 0,973 0,000 0,912 0,912 0,912 22/12/2005 7,683 
13/06/2005 1,292 0,000 1,110 1,110 1,110 04/04/2005 7,282 
14/06/2005 1,808 1,808 1,767 1,767 3,575 22/05/2005 7,248 
15/06/2005 1,292 0,000 1,110 1,110 1,110 16/12/2005 7,232 
16/06/2005 1,073 0,000 0,724 0,000 0,000 06/04/2005 7,093 
17/06/2005 0,973 0,000 0,724 0,000 0,000 02/05/2005 7,093 
18/06/2005 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 10/01/2005 7,088 
19/06/2005 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 01/11/2005 6,935 
20/06/2005 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 23/12/2005 6,791 
21/06/2005 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 22/11/2005 6,649 
22/06/2005 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 07/04/2005 6,424 
23/06/2005 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 03/05/2005 6,235 
24/06/2005 0,629 0,000 0,633 0,000 0,000 11/01/2005 6,220 
25/06/2005 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 24/12/2005 6,077 
26/06/2005 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 23/05/2005 5,968 
27/06/2005 0,557 0,000 0,633 0,000 0,000 29/10/2005 5,761 
28/06/2005 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 11/05/2005 5,677 
29/06/2005 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 04/05/2005 5,563 
30/06/2005 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 05/05/2005 5,313 
01/07/2005 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 25/12/2005 5,260 
02/07/2005 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 12/01/2005 5,260 
03/07/2005 0,629 0,000 0,378 0,000 0,000 05/11/2005 5,126 
04/07/2005 0,629 0,000 0,340 0,000 0,000 23/11/2005 5,126 
05/07/2005 0,629 0,000 0,378 0,000 0,000 06/05/2005 5,071 
06/07/2005 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 10/05/2005 5,027 
07/07/2005 0,557 0,000 0,461 0,000 0,000 13/01/2005 4,868 
08/07/2005 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 24/05/2005 4,693 
09/07/2005 0,790 0,000 0,461 0,000 0,000 26/12/2005 4,618 
10/07/2005 0,790 0,000 0,461 0,000 0,000 07/05/2005 4,327 
11/07/2005 0,707 0,000 0,461 0,000 0,000 18/01/2005 4,277 
12/07/2005 0,707 0,000 0,340 0,000 0,000 14/01/2005 4,244 
13/07/2005 0,629 0,000 0,340 0,000 0,000 27/12/2005 4,244 
14/07/2005 0,557 0,000 0,340 0,000 0,000 25/05/2005 4,188 
15/07/2005 0,490 0,000 0,340 0,000 0,000 15/01/2005 4,011 
16/07/2005 0,428 0,000 0,340 0,000 0,000 24/11/2005 4,011 
17/07/2005 0,428 0,000 0,340 0,000 0,000 29/12/2005 3,883 
18/07/2005 0,428 0,000 0,340 0,000 0,000 08/05/2005 3,835 
19/07/2005 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 28/12/2005 3,786 
20/07/2005 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 09/05/2005 3,701 
21/07/2005 0,428 0,000 0,340 0,000 0,000 15/10/2005 3,531 
22/07/2005 0,428 0,000 0,303 0,000 0,000 04/11/2005 3,493 
23/07/2005 0,428 0,000 0,265 0,000 0,000 16/01/2005 3,441 
24/07/2005 0,370 0,000 0,265 0,000 0,000 26/05/2005 3,427 
25/07/2005 0,370 0,000 0,265 0,000 0,000 17/01/2005 3,314 
26/07/2005 0,370 0,000 0,265 0,000 0,000 30/10/2005 3,314 
27/07/2005 0,370 0,000 0,265 0,000 0,000 19/10/2005 3,293 
28/07/2005 0,370 0,000 0,265 0,000 0,000 09/09/2005 2,859 
29/07/2005 0,318 0,000 0,265 0,000 0,000 13/10/2005 2,810 
30/07/2005 0,318 0,000 0,303 0,000 0,000 27/05/2005 2,786 
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31/07/2005 0,370 0,000 0,227 0,000 0,000 06/11/2005 2,783 
01/08/2005 0,428 0,000 0,227 0,000 0,000 12/09/2005 2,707 
02/08/2005 0,490 0,000 0,227 0,000 0,000 02/11/2005 2,530 
03/08/2005 0,490 0,000 0,227 0,000 0,000 28/05/2005 2,481 
04/08/2005 0,490 0,000 0,227 0,000 0,000 29/05/2005 2,187 
05/08/2005 0,428 0,000 0,227 0,000 0,000 30/05/2005 2,187 
06/08/2005 0,428 0,000 0,227 0,000 0,000 31/05/2005 1,942 
07/08/2005 0,428 0,000 0,227 0,000 0,000 13/09/2005 1,873 
08/08/2005 0,428 0,000 0,227 0,000 0,000 07/11/2005 1,707 
09/08/2005 0,428 0,000 0,189 0,000 0,000 01/06/2005 1,663 
10/08/2005 0,428 0,000 0,189 0,000 0,000 03/11/2005 1,662 
11/08/2005 1,180 0,000 0,340 0,000 0,000 21/08/2005 1,482 
12/08/2005 0,790 0,000 0,227 0,000 0,000 16/10/2005 1,433 
13/08/2005 0,557 0,000 0,227 0,000 0,000 17/09/2005 1,405 
14/08/2005 0,490 0,000 0,189 0,000 0,000 02/06/2005 1,363 
15/08/2005 0,490 0,000 0,189 0,000 0,000 14/06/2005 1,363 
16/08/2005 0,428 0,000 0,189 0,000 0,000 20/10/2005 1,280 
17/08/2005 0,490 0,000 0,189 0,000 0,000 24/10/2005 1,278 
18/08/2005 0,707 0,000 0,189 0,000 0,000 05/06/2005 1,214 
19/08/2005 0,629 0,000 0,227 0,000 0,000 18/09/2005 1,155 
20/08/2005 0,629 0,000 0,303 0,000 0,000 08/11/2005 1,134 
21/08/2005 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 03/06/2005 1,108 
22/08/2005 1,411 1,411 1,110 1,110 2,521 23/10/2005 0,915 
23/08/2005 0,973 0,000 0,546 0,000 0,000 25/10/2005 0,686 
24/08/2005 0,790 0,000 0,461 0,000 0,000 14/09/2005 0,686 
25/08/2005 0,790 0,000 0,461 0,000 0,000 17/10/2005 0,644 
26/08/2005 0,707 0,000 0,340 0,000 0,000 21/10/2005 0,644 
27/08/2005 0,707 0,000 0,340 0,000 0,000 04/06/2005 0,644 
28/08/2005 0,707 0,000 0,378 0,000 0,000 10/09/2005 0,575 
29/08/2005 0,707 0,000 0,378 0,000 0,000 06/06/2005 0,518 
30/08/2005 0,629 0,000 0,340 0,000 0,000 18/10/2005 0,467 
31/08/2005 0,629 0,000 0,303 0,000 0,000 07/06/2005 0,467 
01/09/2005 1,073 0,000 0,724 0,000 0,000 19/09/2005 0,467 
02/09/2005 1,180 0,000 0,633 0,000 0,000 08/06/2005 0,361 
03/09/2005 0,707 0,000 0,378 0,000 0,000 09/06/2005 0,361 
04/09/2005 0,490 0,000 0,378 0,000 0,000 08/09/2005 0,361 
05/09/2005 0,370 0,000 0,378 0,000 0,000 05/10/2005 0,361 
06/09/2005 0,370 0,000 0,546 0,000 0,000 26/10/2005 0,361 
07/09/2005 0,370 0,000 0,378 0,000 0,000 22/08/2005 0,309 
08/09/2005 0,490 0,000 1,213 1,213 1,213 10/06/2005 0,258 
09/09/2005 1,411 1,411 3,660 3,660 5,071 13/06/2005 0,258 
10/09/2005 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 15/06/2005 0,258 
11/09/2005 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 11/09/2005 0,258 
12/09/2005 1,411 1,411 3,508 3,508 4,919 15/09/2005 0,258 
13/09/2005 1,954 1,954 2,130 2,130 4,085 20/09/2005 0,258 
14/09/2005 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 22/10/2005 0,258 
15/09/2005 0,973 0,000 1,110 1,110 1,110 27/10/2005 0,258 
16/09/2005 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 28/10/2005 0,258 
17/09/2005 0,557 0,000 2,257 2,257 2,257 21/09/2005 0,158 
18/09/2005 1,292 0,000 2,007 2,007 2,007 11/06/2005 0,060 
19/09/2005 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 12/06/2005 0,060 
20/09/2005 0,973 0,000 1,110 1,110 1,110 16/09/2005 0,060 
21/09/2005 0,370 0,000 1,010 1,010 1,010 22/09/2005 0,060 
22/09/2005 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 16/06/2005 0,000 
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23/09/2005 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 17/06/2005 0,000 
24/09/2005 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 18/06/2005 0,000 
25/09/2005 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 19/06/2005 0,000 
26/09/2005 0,370 0,000 0,816 0,000 0,000 20/06/2005 0,000 
27/09/2005 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 21/06/2005 0,000 
28/09/2005 0,318 0,000 0,816 0,000 0,000 22/06/2005 0,000 
29/09/2005 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 23/06/2005 0,000 
30/09/2005 0,271 0,000 0,816 0,000 0,000 24/06/2005 0,000 
01/10/2005 0,271 0,271 0,816 0,000 0,000 25/06/2005 0,000 
02/10/2005 0,318 0,318 0,912 0,912 0,000 26/06/2005 0,000 
03/10/2005 0,428 0,428 1,767 1,767 0,000 27/06/2005 0,000 
04/10/2005 0,557 0,557 1,427 1,427 0,000 28/06/2005 0,000 
05/10/2005 0,490 0,000 1,213 1,213 1,213 29/06/2005 0,000 
06/10/2005 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 30/06/2005 0,000 
07/10/2005 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 01/07/2005 0,000 
08/10/2005 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 02/07/2005 0,000 
09/10/2005 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 03/07/2005 0,000 
10/10/2005 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 04/07/2005 0,000 
11/10/2005 0,271 0,000 0,633 0,000 0,000 05/07/2005 0,000 
12/10/2005 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 06/07/2005 0,000 
13/10/2005 1,954 1,954 3,068 3,068 5,022 07/07/2005 0,000 
14/10/2005 6,232 6,232 4,131 4,131 10,363 08/07/2005 0,000 
15/10/2005 3,613 3,613 2,130 2,130 5,743 09/07/2005 0,000 
16/10/2005 2,107 2,107 1,538 1,538 3,645 10/07/2005 0,000 
17/10/2005 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 11/07/2005 0,000 
18/10/2005 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 12/07/2005 0,000 
19/10/2005 2,988 2,988 2,517 2,517 5,505 13/07/2005 0,000 
20/10/2005 1,954 1,954 1,538 1,538 3,492 14/07/2005 0,000 
21/10/2005 1,537 1,537 1,319 1,319 2,856 15/07/2005 0,000 
22/10/2005 1,180 0,000 1,110 1,110 1,110 16/07/2005 0,000 
23/10/2005 1,180 0,000 1,767 1,767 1,767 17/07/2005 0,000 
24/10/2005 1,292 0,000 2,130 2,130 2,130 18/07/2005 0,000 
25/10/2005 1,292 0,000 1,538 1,538 1,538 19/07/2005 0,000 
26/10/2005 1,073 0,000 1,213 1,213 1,213 20/07/2005 0,000 
27/10/2005 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 21/07/2005 0,000 
28/10/2005 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 22/07/2005 0,000 
29/10/2005 4,313 4,313 3,660 3,660 7,973 23/07/2005 0,000 
30/10/2005 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 24/07/2005 0,000 
31/10/2005 6,536 6,536 5,684 5,684 12,220 25/07/2005 0,000 
01/11/2005 5,935 5,935 3,212 3,212 9,147 26/07/2005 0,000 
02/11/2005 2,612 2,612 2,130 2,130 4,742 27/07/2005 0,000 
03/11/2005 2,107 2,107 1,767 1,767 3,874 28/07/2005 0,000 
04/11/2005 3,188 3,188 2,517 2,517 5,705 29/07/2005 0,000 
05/11/2005 4,821 4,821 2,517 2,517 7,338 30/07/2005 0,000 
06/11/2005 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 31/07/2005 0,000 
07/11/2005 2,268 2,268 1,651 1,651 3,919 01/08/2005 0,000 
08/11/2005 1,808 1,808 1,538 1,538 3,346 02/08/2005 0,000 
09/11/2005 17,078 17,078 14,813 14,813 31,891 03/08/2005 0,000 
10/11/2005 34,573 34,573 17,690 17,690 52,263 04/08/2005 0,000 
11/11/2005 12,575 12,575 5,869 5,869 18,444 05/08/2005 0,000 
12/11/2005 7,484 7,484 3,972 3,972 11,456 06/08/2005 0,000 
13/11/2005 34,573 34,573 20,180 20,180 54,753 07/08/2005 0,000 
14/11/2005 27,511 27,511 12,446 12,446 39,957 08/08/2005 0,000 
15/11/2005 20,353 20,353 11,948 11,948 32,301 09/08/2005 0,000 
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16/11/2005 51,823 51,823 18,296 18,296 70,119 10/08/2005 0,000 
17/11/2005 30,356 30,356 19,541 19,541 49,897 11/08/2005 0,000 
18/11/2005 22,400 22,400 10,748 10,748 33,148 12/08/2005 0,000 
19/11/2005 14,213 14,213 5,869 5,869 20,082 13/08/2005 0,000 
20/11/2005 9,466 9,466 4,131 4,131 13,597 14/08/2005 0,000 
21/11/2005 7,163 7,163 3,359 3,359 10,522 15/08/2005 0,000 
22/11/2005 5,935 5,935 2,926 2,926 8,861 16/08/2005 0,000 
23/11/2005 4,821 4,821 2,517 2,517 7,338 17/08/2005 0,000 
24/11/2005 3,838 3,838 2,385 2,385 6,223 18/08/2005 0,000 
25/11/2005 5,088 5,088 5,501 5,501 10,589 19/08/2005 0,000 
26/11/2005 12,575 12,575 8,335 8,335 20,910 20/08/2005 0,000 
27/11/2005 12,575 12,575 9,176 9,176 21,751 23/08/2005 0,000 
28/11/2005 14,213 14,213 9,393 9,393 23,606 24/08/2005 0,000 
29/11/2005 13,803 13,803 8,541 8,541 22,344 25/08/2005 0,000 
30/11/2005 34,868 34,868 17,094 17,094 51,962 26/08/2005 0,000 
01/12/2005 46,370 46,370 25,322 25,322 71,692 27/08/2005 0,000 
02/12/2005 38,370 38,370 17,690 17,690 56,060 28/08/2005 0,000 
03/12/2005 27,511 27,511 12,446 12,446 39,957 29/08/2005 0,000 
04/12/2005 21,172 21,172 10,982 10,982 32,154 30/08/2005 0,000 
05/12/2005 49,519 49,519 24,599 24,599 74,118 31/08/2005 0,000 
06/12/2005 56,376 56,376 36,767 36,767 93,143 01/09/2005 0,000 
07/12/2005 38,079 38,079 19,226 19,226 57,305 02/09/2005 0,000 
08/12/2005 21,990 21,990 15,089 15,089 37,079 03/09/2005 0,000 
09/12/2005 33,982 33,982 31,544 31,544 65,526 04/09/2005 0,000 
10/12/2005 22,809 22,809 11,948 11,948 34,757 05/09/2005 0,000 
11/12/2005 16,259 16,259 7,342 7,342 23,601 06/09/2005 0,000 
12/12/2005 12,575 12,575 5,501 5,501 18,076 07/09/2005 0,000 
13/12/2005 9,794 9,794 4,458 4,458 14,252 23/09/2005 0,000 
14/12/2005 8,469 8,469 3,815 3,815 12,284 24/09/2005 0,000 
15/12/2005 7,484 7,484 3,508 3,508 10,992 25/09/2005 0,000 
16/12/2005 6,232 6,232 3,212 3,212 9,444 26/09/2005 0,000 
17/12/2005 8,138 8,138 6,415 6,415 14,553 27/09/2005 0,000 
18/12/2005 24,856 24,856 11,220 11,220 36,076 28/09/2005 0,000 
19/12/2005 15,031 15,031 5,684 5,684 20,715 29/09/2005 0,000 
20/12/2005 10,528 10,528 4,294 4,294 14,822 30/09/2005 0,000 
21/12/2005 8,138 8,138 3,660 3,660 11,798 06/10/2005 0,000 
22/12/2005 6,536 6,536 3,359 3,359 9,895 07/10/2005 0,000 
23/12/2005 5,935 5,935 3,068 3,068 9,003 08/10/2005 0,000 
24/12/2005 5,363 5,363 2,926 2,926 8,289 09/10/2005 0,000 
25/12/2005 4,821 4,821 2,651 2,651 7,472 10/10/2005 0,000 
26/12/2005 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 11/10/2005 0,000 
27/12/2005 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 12/10/2005 0,000 
28/12/2005 3,613 3,613 2,385 2,385 5,998 03/10/2005 0,000 
29/12/2005 3,838 3,838 2,257 2,257 6,095 04/10/2005 0,000 
30/12/2005 90,567 90,567 39,099 39,099 129,666 02/10/2005 0,000 
31/12/2005 57,861 57,861 25,322 25,322 83,183 01/10/2005 0,000 
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Año 2.006 
 
FECHA ARAKIL  LARRAUN  ARAKIL   
 CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2006 59,779 59,779 30,315 30,315 90,094 11/03/2006 388,458
02/01/2006 64,264 64,264 43,032 43,032 107,296 12/03/2006 272,313
03/01/2006 62,588 62,588 27,181 27,181 89,769 02/01/2006 105,084
04/01/2006 30,046 30,046 12,954 12,954 43,000 22/11/2006 102,277
05/01/2006 36,040 36,040 18,296 18,296 54,336 01/01/2006 87,882
06/01/2006 26,200 26,200 11,702 11,702 37,902 03/01/2006 87,557
07/01/2006 18,306 18,306 7,930 7,930 26,236 13/03/2006 83,368
08/01/2006 18,306 18,306 8,962 8,962 27,268 08/03/2006 66,763
09/01/2006 23,219 23,219 17,992 17,992 41,211 07/03/2006 60,245
10/01/2006 23,628 23,628 13,212 13,212 36,840 06/03/2006 58,229
11/01/2006 17,078 17,078 8,335 8,335 25,413 22/04/2006 58,135
12/01/2006 13,394 13,394 6,415 6,415 19,809 05/01/2006 52,124
13/01/2006 10,938 10,938 5,143 5,143 16,081 09/03/2006 43,250
14/01/2006 9,134 9,134 4,458 4,458 13,592 10/12/2006 41,684
15/01/2006 8,138 8,138 3,972 3,972 12,110 04/01/2006 40,788
16/01/2006 7,163 7,163 3,660 3,660 10,823 10/03/2006 40,787
17/01/2006 6,232 6,232 3,212 3,212 9,444 14/03/2006 40,161
18/01/2006 9,134 9,134 7,731 7,731 16,865 09/01/2006 38,999
19/01/2006 17,897 17,897 12,698 12,698 30,595 06/01/2006 35,690
20/01/2006 14,622 14,622 8,131 8,131 22,753 06/12/2006 35,286
21/01/2006 11,347 11,347 5,684 5,684 17,031 10/01/2006 34,628
22/01/2006 9,794 9,794 5,143 5,143 14,937 23/11/2006 29,545
23/01/2006 8,469 8,469 4,294 4,294 12,763 15/03/2006 28,384
24/01/2006 7,484 7,484 3,815 3,815 11,299 19/01/2006 28,383
25/01/2006 6,232 6,232 3,359 3,359 9,591 23/04/2006 27,156
26/01/2006 5,645 5,645 3,212 3,212 8,857 08/01/2006 25,056
27/01/2006 5,363 5,363 3,068 3,068 8,431 07/01/2006 24,024
28/01/2006 5,088 5,088 2,787 2,787 7,875 11/12/2006 23,659
29/01/2006 4,563 4,563 2,651 2,651 7,214 07/12/2006 23,461
30/01/2006 4,071 4,071 2,517 2,517 6,588 11/01/2006 23,201
31/01/2006 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 05/03/2006 22,597
01/02/2006 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 27/02/2006 22,332
02/02/2006 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 08/12/2006 22,106
03/02/2006 3,613 3,613 2,385 2,385 5,998 16/03/2006 21,389
04/02/2006 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 09/12/2006 20,951
05/02/2006 3,396 3,396 2,257 2,257 5,653 20/01/2006 20,541
06/02/2006 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 24/03/2006 20,144
07/02/2006 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 22/09/2006 18,119
08/02/2006 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 12/01/2006 17,597
09/02/2006 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 26/02/2006 17,460
10/02/2006 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 17/03/2006 17,245
11/02/2006 2,612 2,612 1,886 1,886 4,498 23/03/2006 16,332
12/02/2006 2,436 2,436 1,886 1,886 4,322 04/03/2006 16,047
13/02/2006 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 24/04/2006 15,823
14/02/2006 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 22/02/2006 15,413
15/02/2006 2,268 2,268 1,767 1,767 4,035 20/03/2006 15,331
16/02/2006 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 21/01/2006 14,819
17/02/2006 2,612 2,612 3,660 3,660 6,272 18/01/2006 14,653
18/02/2006 2,436 2,436 2,651 2,651 5,087 18/03/2006 14,410
19/02/2006 2,612 2,612 3,660 3,660 6,272 25/03/2006 14,185
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20/02/2006 5,088 5,088 6,778 6,778 11,866 13/01/2006 13,869
21/02/2006 4,563 4,563 5,501 5,501 10,064 28/02/2006 13,352
22/02/2006 11,756 11,756 5,869 5,869 17,625 25/06/2006 13,185
23/02/2006 8,138 8,138 5,143 5,143 13,281 21/03/2006 13,184
24/02/2006 7,163 7,163 4,458 4,458 11,621 12/12/2006 12,938
25/02/2006 7,163 7,163 3,972 3,972 11,135 22/01/2006 12,725
26/02/2006 13,803 13,803 5,869 5,869 19,672 19/03/2006 12,703
27/02/2006 18,306 18,306 6,238 6,238 24,544 22/03/2006 12,550
28/02/2006 10,938 10,938 4,626 4,626 15,564 24/11/2006 11,911
01/03/2006 8,138 8,138 3,972 3,972 12,110 13/12/2006 11,758
02/03/2006 7,163 7,163 3,660 3,660 10,823 26/03/2006 11,386
03/03/2006 7,163 7,163 3,508 3,508 10,671 14/01/2006 11,380
04/03/2006 10,528 10,528 7,731 7,731 18,259 23/02/2006 11,069
05/03/2006 17,078 17,078 7,731 7,731 24,809 23/01/2006 10,551
06/03/2006 43,051 43,051 17,390 17,390 60,441 25/04/2006 10,551
07/03/2006 37,498 37,498 24,959 24,959 62,457 18/04/2006 10,393
08/03/2006 38,660 38,660 30,315 30,315 68,975 15/01/2006 9,898 
09/03/2006 26,859 26,859 18,603 18,603 45,462 01/03/2006 9,898 
10/03/2006 26,200 26,200 16,799 16,799 42,999 27/03/2006 9,728 
11/03/2006 231,337 231,337 159,333 159,333 390,670 20/02/2006 9,654 
12/03/2006 194,872 194,872 79,653 79,653 274,525 24/02/2006 9,409 
13/03/2006 51,488 51,488 34,092 34,092 85,580 28/03/2006 9,244 
14/03/2006 27,833 27,833 14,540 14,540 42,373 24/01/2006 9,087 
15/03/2006 20,762 20,762 9,834 9,834 30,596 21/04/2006 8,929 
16/03/2006 16,259 16,259 7,342 7,342 23,601 25/02/2006 8,923 
17/03/2006 13,394 13,394 6,063 6,063 19,457 16/01/2006 8,611 
18/03/2006 10,938 10,938 5,684 5,684 16,622 02/03/2006 8,611 
19/03/2006 10,119 10,119 4,796 4,796 14,915 14/12/2006 8,611 
20/03/2006 12,575 12,575 4,968 4,968 17,543 03/03/2006 8,459 
21/03/2006 10,938 10,938 4,458 4,458 15,396 26/04/2006 8,295 
22/03/2006 9,794 9,794 4,968 4,968 14,762 28/04/2006 7,984 
23/03/2006 9,794 9,794 8,750 8,750 18,544 21/02/2006 7,852 
24/03/2006 13,394 13,394 8,962 8,962 22,356 12/10/2006 7,609 
25/03/2006 10,528 10,528 5,869 5,869 16,397 08/05/2006 7,561 
26/03/2006 8,802 8,802 4,796 4,796 13,598 29/03/2006 7,528 
27/03/2006 7,809 7,809 4,131 4,131 11,940 19/04/2006 7,528 
28/03/2006 7,484 7,484 3,972 3,972 11,456 25/01/2006 7,379 
29/03/2006 6,232 6,232 3,508 3,508 9,740 25/11/2006 7,379 
30/03/2006 5,645 5,645 3,068 3,068 8,713 17/01/2006 7,232 
31/03/2006 5,363 5,363 3,068 3,068 8,431 20/06/2006 7,152 
01/04/2006 4,821 4,821 2,787 2,787 7,608 27/04/2006 6,935 
02/04/2006 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 29/04/2006 6,935 
03/04/2006 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 26/01/2006 6,645 
04/04/2006 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 30/03/2006 6,501 
05/04/2006 3,613 3,613 2,130 2,130 5,743 15/12/2006 6,359 
06/04/2006 3,396 3,396 2,007 2,007 5,403 27/01/2006 6,219 
07/04/2006 3,188 3,188 1,886 1,886 5,074 31/03/2006 6,219 
08/04/2006 2,988 2,988 1,886 1,886 4,874 07/05/2006 6,108 
09/04/2006 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 30/04/2006 6,077 
10/04/2006 4,563 4,563 2,926 2,926 7,489 28/01/2006 5,663 
11/04/2006 4,563 4,563 2,926 2,926 7,489 26/11/2006 5,663 
12/04/2006 3,396 3,396 2,651 2,651 6,047 20/04/2006 5,535 
13/04/2006 3,188 3,188 2,385 2,385 5,573 01/04/2006 5,396 
14/04/2006 2,988 2,988 2,130 2,130 5,118 10/04/2006 5,277 
15/04/2006 2,988 2,988 2,130 2,130 5,118 11/04/2006 5,277 
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16/04/2006 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 01/05/2006 5,260 
17/04/2006 3,838 3,838 2,517 2,517 6,355 29/01/2006 5,002 
18/04/2006 7,809 7,809 4,796 4,796 12,605 16/12/2006 5,002 
19/04/2006 6,232 6,232 3,508 3,508 9,740 09/05/2006 4,736 
20/04/2006 4,821 4,821 2,926 2,926 7,747 02/04/2006 4,618 
21/04/2006 6,847 6,847 4,294 4,294 11,141 06/05/2006 4,481 
22/04/2006 35,748 35,748 24,599 24,599 60,347 30/01/2006 4,376 
23/04/2006 19,534 19,534 9,834 9,834 29,368 31/01/2006 4,244 
24/04/2006 12,166 12,166 5,869 5,869 18,035 01/02/2006 4,244 
25/04/2006 8,469 8,469 4,294 4,294 12,763 02/02/2006 4,244 
26/04/2006 6,847 6,847 3,660 3,660 10,507 03/04/2006 4,244 
27/04/2006 5,935 5,935 3,212 3,212 9,147 02/05/2006 4,244 
28/04/2006 6,536 6,536 3,660 3,660 10,196 17/04/2006 4,143 
29/04/2006 5,935 5,935 3,212 3,212 9,147 27/11/2006 4,116 
30/04/2006 5,363 5,363 2,926 2,926 8,289 17/02/2006 4,060 
01/05/2006 4,821 4,821 2,651 2,651 7,472 19/02/2006 4,060 
02/05/2006 4,071 4,071 2,385 2,385 6,456 17/12/2006 3,883 
03/05/2006 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 21/06/2006 3,868 
04/05/2006 3,396 3,396 2,007 2,007 5,403 12/04/2006 3,835 
05/05/2006 2,988 2,988 1,886 1,886 4,874 03/02/2006 3,786 
06/05/2006 4,563 4,563 2,130 2,130 6,693 04/02/2006 3,658 
07/05/2006 5,935 5,935 2,385 2,385 8,320 04/04/2006 3,658 
08/05/2006 6,847 6,847 2,926 2,926 9,773 05/04/2006 3,531 
09/05/2006 4,563 4,563 2,385 2,385 6,948 05/02/2006 3,441 
10/05/2006 3,396 3,396 2,130 2,130 5,526 26/06/2006 3,408 
11/05/2006 3,188 3,188 1,767 1,767 4,955 21/11/2006 3,402 
12/05/2006 2,988 2,988 1,538 1,538 4,526 13/04/2006 3,361 
13/05/2006 2,612 2,612 1,427 1,427 4,039 03/05/2006 3,314 
14/05/2006 2,268 2,268 1,427 1,427 3,695 10/05/2006 3,314 
15/05/2006 2,107 2,107 1,319 1,319 3,426 06/04/2006 3,191 
16/05/2006 1,808 1,808 1,319 1,319 3,127 04/05/2006 3,191 
17/05/2006 1,669 1,669 1,213 1,213 2,882 06/02/2006 3,106 
18/05/2006 1,669 1,669 1,213 1,213 2,882 20/10/2006 3,033 
19/05/2006 1,537 1,537 1,110 1,110 2,647 21/10/2006 3,033 
20/05/2006 1,411 1,411 1,110 1,110 2,521 14/04/2006 2,906 
21/05/2006 1,292 0,000 1,110 1,110 1,110 15/04/2006 2,906 
22/05/2006 1,180 0,000 1,110 1,110 1,110 18/12/2006 2,906 
23/05/2006 1,180 0,000 1,010 1,010 1,010 18/02/2006 2,875 
24/05/2006 1,180 0,000 1,010 1,010 1,010 07/04/2006 2,862 
25/05/2006 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 17/06/2006 2,841 
26/05/2006 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 17/09/2006 2,835 
27/05/2006 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 07/02/2006 2,783 
28/05/2006 0,878 0,000 0,912 0,912 0,912 08/02/2006 2,783 
29/05/2006 0,878 0,000 0,912 0,912 0,912 19/12/2006 2,783 
30/05/2006 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 11/05/2006 2,743 
31/05/2006 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 08/04/2006 2,662 
01/06/2006 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 05/05/2006 2,662 
02/06/2006 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 05/10/2006 2,657 
03/06/2006 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 09/02/2006 2,591 
04/06/2006 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 16/04/2006 2,591 
05/06/2006 0,707 0,000 0,816 0,000 0,000 28/11/2006 2,591 
06/06/2006 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 03/12/2006 2,573 
07/06/2006 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 09/04/2006 2,470 
08/06/2006 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 04/12/2006 2,441 
09/06/2006 0,629 0,000 0,724 0,000 0,000 17/11/2006 2,383 
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10/06/2006 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 23/10/2006 2,354 
11/06/2006 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 12/05/2006 2,314 
12/06/2006 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 10/02/2006 2,286 
13/06/2006 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 11/02/2006 2,286 
14/06/2006 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 16/02/2006 2,186 
15/06/2006 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 05/12/2006 2,186 
16/06/2006 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 29/11/2006 2,167 
17/06/2006 2,796 2,796 2,257 2,257 5,053 20/12/2006 2,167 
18/06/2006 1,808 1,808 1,110 1,110 2,918 12/02/2006 2,110 
19/06/2006 1,292 0,000 0,724 0,000 0,000 13/10/2006 1,999 
20/06/2006 6,847 6,847 2,517 2,517 9,364 13/02/2006 1,991 
21/06/2006 4,313 4,313 1,767 1,767 6,080 14/02/2006 1,991 
22/06/2006 2,268 2,268 1,110 1,110 3,378 22/10/2006 1,991 
23/06/2006 1,669 1,669 0,912 0,912 2,581 24/10/2006 1,991 
24/06/2006 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 23/09/2006 1,942 
25/06/2006 8,802 8,802 6,595 6,595 15,397 21/12/2006 1,875 
26/06/2006 3,613 3,613 2,007 2,007 5,620 18/09/2006 1,828 
27/06/2006 2,107 2,107 1,427 1,427 3,534 13/05/2006 1,827 
28/06/2006 1,808 1,808 1,213 1,213 3,021 15/02/2006 1,823 
29/06/2006 1,669 1,669 1,110 1,110 2,779 22/12/2006 1,594 
30/06/2006 1,411 1,411 0,912 0,912 2,323 06/10/2006 1,546 
01/07/2006 1,073 0,000 0,816 0,000 0,000 14/05/2006 1,483 
02/07/2006 1,073 0,000 0,724 0,000 0,000 30/11/2006 1,433 
03/07/2006 0,973 0,000 0,724 0,000 0,000 27/06/2006 1,322 
04/07/2006 0,878 0,000 0,724 0,000 0,000 23/12/2006 1,322 
05/07/2006 0,878 0,000 0,633 0,000 0,000 15/05/2006 1,214 
06/07/2006 0,973 0,000 0,633 0,000 0,000 18/10/2006 1,169 
07/07/2006 0,973 0,000 0,633 0,000 0,000 22/06/2006 1,166 
08/07/2006 0,973 0,000 0,633 0,000 0,000 19/10/2006 1,134 
09/07/2006 0,878 0,000 0,633 0,000 0,000 18/11/2006 1,134 
10/07/2006 0,790 0,000 0,633 0,000 0,000 24/06/2006 1,023 
11/07/2006 0,790 0,000 0,633 0,000 0,000 11/10/2006 1,023 
12/07/2006 0,790 0,000 0,633 0,000 0,000 25/10/2006 1,023 
13/07/2006 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 01/12/2006 1,023 
14/07/2006 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 14/10/2006 0,995 
15/07/2006 0,707 0,000 0,546 0,000 0,000 16/05/2006 0,915 
16/07/2006 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 02/12/2006 0,915 
17/07/2006 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 24/12/2006 0,915 
18/07/2006 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 25/12/2006 0,915 
19/07/2006 0,707 0,000 1,427 0,000 0,000 28/06/2006 0,809 
20/07/2006 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 07/10/2006 0,776 
21/07/2006 0,790 0,000 0,546 0,000 0,000 08/10/2006 0,776 
22/07/2006 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 18/06/2006 0,706 
23/07/2006 0,557 0,000 0,546 0,000 0,000 17/05/2006 0,670 
24/07/2006 0,490 0,000 0,546 0,000 0,000 18/05/2006 0,670 
25/07/2006 0,490 0,000 0,378 0,000 0,000 26/12/2006 0,670 
26/07/2006 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 19/09/2006 0,594 
27/07/2006 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 29/06/2006 0,567 
28/07/2006 0,428 0,000 0,546 0,000 0,000 27/12/2006 0,567 
29/07/2006 0,557 0,000 0,546 0,000 0,000 26/10/2006 0,538 
30/07/2006 0,629 0,000 0,461 0,000 0,000 26/09/2006 0,467 
31/07/2006 0,557 0,000 0,461 0,000 0,000 04/10/2006 0,467 
01/08/2006 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 20/11/2006 0,467 
02/08/2006 0,490 0,000 0,378 0,000 0,000 19/05/2006 0,435 
03/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 28/12/2006 0,435 
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04/08/2006 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 29/12/2006 0,435 
05/08/2006 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 23/06/2006 0,369 
06/08/2006 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 24/09/2006 0,361 
07/08/2006 0,428 0,000 0,461 0,000 0,000 15/10/2006 0,361 
08/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 20/05/2006 0,309 
09/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 09/10/2006 0,309 
10/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 21/05/2006 0,258 
11/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 22/05/2006 0,258 
12/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 25/09/2006 0,258 
13/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 19/11/2006 0,258 
14/08/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 30/12/2006 0,209 
15/08/2006 0,490 0,000 0,378 0,000 0,000 23/05/2006 0,158 
16/08/2006 0,557 0,000 0,378 0,000 0,000 24/05/2006 0,158 
17/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 25/05/2006 0,158 
18/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 26/05/2006 0,158 
19/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 27/05/2006 0,158 
20/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 27/09/2006 0,158 
21/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 16/10/2006 0,158 
22/08/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 17/10/2006 0,158 
23/08/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 27/10/2006 0,158 
24/08/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 30/06/2006 0,111 
25/08/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 28/05/2006 0,060 
26/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 29/05/2006 0,060 
27/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 30/05/2006 0,060 
28/08/2006 0,318 0,000 0,378 0,000 0,000 31/05/2006 0,060 
29/08/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 01/06/2006 0,060 
30/08/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 02/06/2006 0,060 
31/08/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 16/09/2006 0,060 
01/09/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 28/09/2006 0,060 
02/09/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 28/10/2006 0,060 
03/09/2006 0,318 0,000 0,340 0,000 0,000 31/12/2006 0,060 
04/09/2006 0,370 0,370 0,340 0,000 0,000 03/06/2006 0,000 
05/09/2006 0,370 0,000 0,340 0,000 0,000 04/06/2006 0,000 
06/09/2006 0,370 0,000 0,302 0,000 0,000 05/06/2006 0,000 
07/09/2006 0,370 0,000 0,302 0,000 0,000 06/06/2006 0,000 
08/09/2006 0,370 0,000 0,302 0,000 0,000 07/06/2006 0,000 
09/09/2006 0,370 0,000 0,302 0,000 0,000 08/06/2006 0,000 
10/09/2006 0,370 0,000 0,302 0,000 0,000 09/06/2006 0,000 
11/09/2006 0,428 0,000 0,302 0,000 0,000 10/06/2006 0,000 
12/09/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 11/06/2006 0,000 
13/09/2006 0,428 0,000 0,378 0,000 0,000 12/06/2006 0,000 
14/09/2006 0,557 0,000 0,378 0,000 0,000 13/06/2006 0,000 
15/09/2006 0,490 0,000 0,461 0,000 0,000 14/06/2006 0,000 
16/09/2006 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 15/06/2006 0,000 
17/09/2006 3,396 3,396 1,651 1,651 5,047 16/06/2006 0,000 
18/09/2006 3,188 3,188 0,816 0,000 3,188 19/06/2006 0,000 
19/09/2006 1,954 1,954 0,724 0,000 1,954 01/07/2006 0,000 
20/09/2006 1,180 0,000 0,546 0,000 0,000 02/07/2006 0,000 
21/09/2006 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 03/07/2006 0,000 
22/09/2006 10,938 10,938 9,393 9,393 20,331 04/07/2006 0,000 
23/09/2006 2,268 2,268 1,886 1,886 4,154 05/07/2006 0,000 
24/09/2006 1,180 0,000 1,213 1,213 1,213 06/07/2006 0,000 
25/09/2006 1,073 0,000 1,110 1,110 1,110 07/07/2006 0,000 
26/09/2006 0,973 0,000 1,319 1,319 1,319 08/07/2006 0,000 
27/09/2006 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 09/07/2006 0,000 
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28/09/2006 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 10/07/2006 0,000 
29/09/2006 1,073 0,000 0,816 0,000 0,000 11/07/2006 0,000 
30/09/2006 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 12/07/2006 0,000 
01/10/2006 0,629 0,000 0,816 0,000 0,000 13/07/2006 0,000 
02/10/2006 0,629 0,000 0,633 0,000 0,000 14/07/2006 0,000 
03/10/2006 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 15/07/2006 0,000 
04/10/2006 1,180 0,000 1,319 1,319 1,319 16/07/2006 0,000 
05/10/2006 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 17/07/2006 0,000 
06/10/2006 2,107 2,107 1,651 1,651 3,758 18/07/2006 0,000 
07/10/2006 1,669 1,669 1,319 1,319 2,988 19/07/2006 0,000 
08/10/2006 1,669 1,669 1,319 1,319 2,988 20/07/2006 0,000 
09/10/2006 1,411 1,411 1,110 1,110 2,521 21/07/2006 0,000 
10/10/2006 1,180 0,000 0,816 0,000 0,000 22/07/2006 0,000 
11/10/2006 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 23/07/2006 0,000 
12/10/2006 5,363 5,363 4,458 4,458 9,821 24/07/2006 0,000 
13/10/2006 1,954 1,954 2,257 2,257 4,211 25/07/2006 0,000 
14/10/2006 1,669 1,669 1,538 1,538 3,207 26/07/2006 0,000 
15/10/2006 1,292 0,000 1,213 1,213 1,213 27/07/2006 0,000 
16/10/2006 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 28/07/2006 0,000 
17/10/2006 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 29/07/2006 0,000 
18/10/2006 1,954 1,954 1,427 1,427 3,381 30/07/2006 0,000 
19/10/2006 1,808 1,808 1,538 1,538 3,346 31/07/2006 0,000 
20/10/2006 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 01/08/2006 0,000 
21/10/2006 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 02/08/2006 0,000 
22/10/2006 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 03/08/2006 0,000 
23/10/2006 2,436 2,436 2,130 2,130 4,566 04/08/2006 0,000 
24/10/2006 2,436 2,436 1,767 1,767 4,203 05/08/2006 0,000 
25/10/2006 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 06/08/2006 0,000 
26/10/2006 1,537 1,537 1,213 1,213 2,750 07/08/2006 0,000 
27/10/2006 1,292 0,000 1,010 1,010 1,010 08/08/2006 0,000 
28/10/2006 1,073 0,000 0,912 0,912 0,912 09/08/2006 0,000 
29/10/2006 0,973 0,000 0,816 0,000 0,000 10/08/2006 0,000 
30/10/2006 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 11/08/2006 0,000 
31/10/2006 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 12/08/2006 0,000 
01/11/2006 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 13/08/2006 0,000 
02/11/2006 0,790 0,000 0,816 0,000 0,000 14/08/2006 0,000 
03/11/2006 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 15/08/2006 0,000 
04/11/2006 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 16/08/2006 0,000 
05/11/2006 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 18/08/2006 0,000 
06/11/2006 0,973 0,000 0,724 0,000 0,000 19/08/2006 0,000 
07/11/2006 0,790 0,000 0,724 0,000 0,000 20/08/2006 0,000 
08/11/2006 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 21/08/2006 0,000 
09/11/2006 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 22/08/2006 0,000 
10/11/2006 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 23/08/2006 0,000 
11/11/2006 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 24/08/2006 0,000 
12/11/2006 0,707 0,000 0,633 0,000 0,000 25/08/2006 0,000 
13/11/2006 0,707 0,000 0,724 0,000 0,000 26/08/2006 0,000 
14/11/2006 0,707 0,000 0,378 0,000 0,000 27/08/2006 0,000 
15/11/2006 0,629 0,000 0,546 0,000 0,000 28/08/2006 0,000 
16/11/2006 0,629 0,000 0,633 0,000 0,000 29/08/2006 0,000 
17/11/2006 1,808 1,808 2,787 2,787 4,595 30/08/2006 0,000 
18/11/2006 1,808 1,808 1,538 1,538 3,346 31/08/2006 0,000 
19/11/2006 1,292 0,000 1,110 1,110 1,110 01/09/2006 0,000 
20/11/2006 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 02/09/2006 0,000 
21/11/2006 1,954 1,954 3,660 3,660 5,614 03/09/2006 0,000 
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22/11/2006 44,846 44,846 59,643 59,643 104,489 05/09/2006 0,000 
23/11/2006 17,488 17,488 14,269 14,269 31,757 06/09/2006 0,000 
24/11/2006 8,802 8,802 5,321 5,321 14,123 07/09/2006 0,000 
25/11/2006 6,232 6,232 3,359 3,359 9,591 08/09/2006 0,000 
26/11/2006 5,088 5,088 2,787 2,787 7,875 09/09/2006 0,000 
27/11/2006 4,071 4,071 2,257 2,257 6,328 10/09/2006 0,000 
28/11/2006 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 11/09/2006 0,000 
29/11/2006 2,612 2,612 1,767 1,767 4,379 12/09/2006 0,000 
30/11/2006 2,107 2,107 1,538 1,538 3,645 13/09/2006 0,000 
01/12/2006 1,808 1,808 1,427 1,427 3,235 14/09/2006 0,000 
02/12/2006 1,808 1,808 1,319 1,319 3,127 15/09/2006 0,000 
03/12/2006 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 20/09/2006 0,000 
04/12/2006 2,268 2,268 2,385 2,385 4,653 21/09/2006 0,000 
05/12/2006 2,268 2,268 2,130 2,130 4,398 29/09/2006 0,000 
06/12/2006 16,669 16,669 20,829 20,829 37,498 30/09/2006 0,000 
07/12/2006 14,213 14,213 11,460 11,460 25,673 01/10/2006 0,000 
08/12/2006 13,803 13,803 10,515 10,515 24,318 02/10/2006 0,000 
09/12/2006 14,622 14,622 8,541 8,541 23,163 03/10/2006 0,000 
10/12/2006 24,037 24,037 19,859 19,859 43,896 10/10/2006 0,000 
11/12/2006 16,259 16,259 9,612 9,612 25,871 29/10/2006 0,000 
12/12/2006 9,466 9,466 5,684 5,684 15,150 30/10/2006 0,000 
13/12/2006 8,469 8,469 5,501 5,501 13,970 31/10/2006 0,000 
14/12/2006 7,163 7,163 3,660 3,660 10,823 01/11/2006 0,000 
15/12/2006 5,645 5,645 2,926 2,926 8,571 02/11/2006 0,000 
16/12/2006 4,563 4,563 2,651 2,651 7,214 03/11/2006 0,000 
17/12/2006 3,838 3,838 2,257 2,257 6,095 04/11/2006 0,000 
18/12/2006 2,988 2,988 2,130 2,130 5,118 05/11/2006 0,000 
19/12/2006 2,988 2,988 2,007 2,007 4,995 06/11/2006 0,000 
20/12/2006 2,612 2,612 1,767 1,767 4,379 07/11/2006 0,000 
21/12/2006 2,436 2,436 1,651 1,651 4,087 08/11/2006 0,000 
22/12/2006 2,268 2,268 1,538 1,538 3,806 09/11/2006 0,000 
23/12/2006 2,107 2,107 1,427 1,427 3,534 10/11/2006 0,000 
24/12/2006 1,808 1,808 1,319 1,319 3,127 11/11/2006 0,000 
25/12/2006 1,808 1,808 1,319 1,319 3,127 12/11/2006 0,000 
26/12/2006 1,669 1,669 1,213 1,213 2,882 13/11/2006 0,000 
27/12/2006 1,669 1,669 1,110 1,110 2,779 14/11/2006 0,000 
28/12/2006 1,537 1,537 1,110 1,110 2,647 15/11/2006 0,000 
29/12/2006 1,537 1,537 1,110 1,110 2,647 16/11/2006 0,000 
30/12/2006 1,411 1,411 1,010 1,010 2,421 17/08/2006 0,000 
31/12/2006 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 04/09/2006 0,000 
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ARAKIL LARRAUN ARAKIL 
CAUDAL ARAKIL(ECHARREN) CAUDAL LARRAUN (IRURTZUN) SUMA ARAKIL(ERROTZ) 
01/01/2007 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 08/03/2007 391,978 
02/01/2007 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 24/03/2007 329,388 
03/01/2007 1,411 1,411 0,912 0,912 2,323 02/04/2007 252,983 
04/01/2007 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 27/03/2007 190,389 
05/01/2007 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 19/02/2007 122,537 
06/01/2007 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 03/04/2007 119,886 
07/01/2007 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 04/05/2007 113,033 
08/01/2007 1,292 0,000 0,912 0,912 0,912 28/03/2007 109,645 
09/01/2007 1,180 0,000 0,912 0,912 0,912 09/03/2007 100,549 
10/01/2007 1,073 0,000 0,816 0,000 0,000 18/02/2007 97,874 
11/01/2007 1,073 0,000 0,816 0,000 0,000 25/03/2007 94,510 
12/01/2007 1,073 0,000 0,816 0,000 0,000 31/03/2007 67,956 
13/01/2007 1,073 0,000 0,816 0,000 0,000 11/12/2007 67,880 
14/01/2007 0,973 0,000 0,816 0,000 0,000 23/03/2007 65,590 
15/01/2007 0,973 0,000 0,816 0,000 0,000 29/03/2007 63,445 
16/01/2007 0,973 0,000 0,816 0,000 0,000 30/03/2007 61,208 
17/01/2007 0,973 0,000 0,816 0,000 0,000 09/02/2007 59,315 
18/01/2007 0,973 0,000 0,816 0,000 0,000 01/04/2007 57,937 
19/01/2007 0,973 0,000 0,816 0,000 0,000 26/03/2007 54,883 
20/01/2007 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 08/02/2007 51,908 
21/01/2007 0,878 0,000 0,816 0,000 0,000 10/02/2007 51,214 
22/01/2007 0,973 0,000 0,912 0,912 0,912 05/05/2007 50,500 
23/01/2007 10,938 10,938 2,517 2,517 13,455 04/04/2007 50,401 
24/01/2007 13,803 13,803 3,068 3,068 16,871 12/02/2007 49,769 
25/01/2007 10,119 10,119 2,787 2,787 12,906 10/03/2007 48,003 
26/01/2007 7,809 7,809 2,517 2,517 10,326 13/04/2007 41,616 
27/01/2007 6,232 6,232 2,385 2,385 8,617 05/04/2007 41,569 
28/01/2007 5,935 5,935 2,385 2,385 8,320 10/12/2007 41,535 
29/01/2007 5,645 5,645 2,385 2,385 8,030 11/02/2007 35,090 
30/01/2007 5,935 5,935 2,517 2,517 8,452 20/02/2007 35,014 
31/01/2007 9,466 9,466 3,359 3,359 12,825 13/02/2007 34,875 
01/02/2007 19,534 19,534 7,731 7,731 27,265 06/04/2007 32,573 
02/02/2007 17,488 17,488 7,731 7,731 25,219 14/04/2007 32,136 
03/02/2007 14,213 14,213 6,415 6,415 20,628 05/02/2007 31,317 
04/02/2007 14,622 14,622 6,415 6,415 21,037 06/02/2007 30,589 
05/02/2007 21,581 21,581 11,948 11,948 33,529 11/03/2007 30,420 
06/02/2007 21,581 21,581 11,220 11,220 32,801 07/04/2007 30,064 
07/02/2007 18,716 18,716 10,058 10,058 28,774 21/02/2007 29,342 
08/02/2007 31,277 31,277 22,843 22,843 54,120 08/04/2007 29,018 
09/02/2007 40,698 40,698 20,829 20,829 61,527 27/02/2007 27,964 
10/02/2007 36,332 36,332 17,094 17,094 53,426 09/04/2007 27,380 
11/02/2007 24,856 24,856 12,446 12,446 37,302 20/03/2007 27,300 
12/02/2007 33,685 33,685 18,296 18,296 51,981 07/02/2007 26,562 
13/02/2007 25,867 25,867 11,220 11,220 37,087 06/05/2007 25,927 
14/02/2007 17,078 17,078 7,930 7,930 25,008 10/04/2007 25,439 
15/02/2007 14,213 14,213 6,778 6,778 20,991 11/04/2007 25,098 
16/02/2007 10,938 10,938 4,968 4,968 15,906 01/02/2007 25,053 
17/02/2007 9,466 9,466 4,294 4,294 13,760 02/05/2007 25,023 
18/02/2007 70,573 70,573 29,513 29,513 100,086 26/02/2007 24,291 
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19/02/2007 102,248 102,248 22,501 22,501 124,749 21/03/2007 24,255 
20/02/2007 27,833 27,833 9,393 9,393 37,226 12/12/2007 23,827 
21/02/2007 23,219 23,219 8,335 8,335 31,554 02/02/2007 23,007 
22/02/2007 17,488 17,488 6,778 6,778 24,266 14/02/2007 22,796 
23/02/2007 13,394 13,394 4,968 4,968 18,362 15/04/2007 22,588 
24/02/2007 12,166 12,166 4,458 4,458 16,624 24/08/2007 22,461 
25/02/2007 11,347 11,347 5,501 5,501 16,848 28/05/2007 22,402 
26/02/2007 16,669 16,669 9,834 9,834 26,503 12/03/2007 22,178 
27/02/2007 18,716 18,716 11,460 11,460 30,176 22/02/2007 22,054 
28/02/2007 15,031 15,031 8,750 8,750 23,781 23/08/2007 22,014 
01/03/2007 11,756 11,756 6,238 6,238 17,994 22/03/2007 21,830 
02/03/2007 9,466 9,466 4,968 4,968 14,434 28/02/2007 21,569 
03/03/2007 7,809 7,809 4,131 4,131 11,940 12/04/2007 19,517 
04/03/2007 6,847 6,847 3,508 3,508 10,355 04/02/2007 18,825 
05/03/2007 5,935 5,935 3,068 3,068 9,003 15/02/2007 18,779 
06/03/2007 5,363 5,363 2,787 2,787 8,150 16/04/2007 18,717 
07/03/2007 10,938 10,938 6,964 6,964 17,902 03/02/2007 18,416 
08/03/2007 260,818 260,818 133,372 133,372 394,190 01/05/2007 17,445 
09/03/2007 65,994 65,994 36,767 36,767 102,761 29/05/2007 17,066 
10/03/2007 30,356 30,356 19,859 19,859 50,215 07/05/2007 16,857 
11/03/2007 21,172 21,172 11,460 11,460 32,632 19/03/2007 16,477 
12/03/2007 16,259 16,259 8,131 8,131 24,390 13/03/2007 16,192 
13/03/2007 12,166 12,166 6,238 6,238 18,404 23/02/2007 16,150 
14/03/2007 9,794 9,794 5,143 5,143 14,937 01/03/2007 15,782 
15/03/2007 8,469 8,469 4,294 4,294 12,763 07/03/2007 15,690 
16/03/2007 7,163 7,163 3,815 3,815 10,978 17/04/2007 14,964 
17/03/2007 6,232 6,232 3,212 3,212 9,444 11/10/2007 14,690 
18/03/2007 5,363 5,363 2,926 2,926 8,289 24/01/2007 14,659 
19/03/2007 11,347 11,347 7,342 7,342 18,689 25/02/2007 14,636 
20/03/2007 20,762 20,762 8,750 8,750 29,512 24/02/2007 14,412 
21/03/2007 19,125 19,125 7,342 7,342 26,467 16/02/2007 13,694 
22/03/2007 17,078 17,078 6,964 6,964 24,042 03/05/2007 13,359 
23/03/2007 47,299 47,299 20,503 20,503 67,802 13/12/2007 12,751 
24/03/2007 236,060 236,060 95,540 95,540 331,600 14/03/2007 12,725 
25/03/2007 69,160 69,160 27,562 27,562 96,722 08/05/2007 12,459 
26/03/2007 36,915 36,915 20,180 20,180 57,095 02/03/2007 12,222 
27/03/2007 131,664 131,664 60,937 60,937 192,601 18/04/2007 11,890 
28/03/2007 75,545 75,545 36,312 36,312 111,857 09/12/2007 11,801 
29/03/2007 40,698 40,698 24,959 24,959 65,657 17/02/2007 11,548 
30/03/2007 39,532 39,532 23,888 23,888 63,420 23/01/2007 11,243 
31/03/2007 44,846 44,846 25,322 25,322 70,168 25/01/2007 10,694 
01/04/2007 38,660 38,660 21,489 21,489 60,149 31/01/2007 10,613 
02/04/2007 165,714 165,714 89,481 89,481 255,195 15/03/2007 10,551 
03/04/2007 89,295 89,295 32,803 32,803 122,098 19/04/2007 10,220 
04/04/2007 33,387 33,387 19,226 19,226 52,613 03/03/2007 9,728 
05/04/2007 30,046 30,046 13,735 13,735 43,781 25/08/2007 9,704 
06/04/2007 24,037 24,037 10,748 10,748 34,785 22/08/2007 9,654 
07/04/2007 21,990 21,990 10,286 10,286 32,276 09/05/2007 9,577 
08/04/2007 21,172 21,172 10,058 10,058 31,230 30/05/2007 9,431 
09/04/2007 19,534 19,534 10,058 10,058 29,592 27/04/2007 8,908 
10/04/2007 16,669 16,669 10,982 10,982 27,651 08/12/2007 8,873 
11/04/2007 15,850 15,850 11,460 11,460 27,310 28/04/2007 8,774 
12/04/2007 13,394 13,394 8,335 8,335 21,729 16/03/2007 8,766 
13/04/2007 25,532 25,532 18,296 18,296 43,828 20/04/2007 8,766 
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14/04/2007 22,400 22,400 11,948 11,948 34,348 06/10/2007 8,712 
15/04/2007 16,259 16,259 8,541 8,541 24,800 27/05/2007 8,349 
16/04/2007 13,394 13,394 7,535 7,535 20,929 14/12/2007 8,210 
17/04/2007 10,938 10,938 6,238 6,238 17,176 04/03/2007 8,143 
18/04/2007 9,134 9,134 4,968 4,968 14,102 05/12/2007 8,118 
19/04/2007 8,138 8,138 4,294 4,294 12,432 26/01/2007 8,114 
20/04/2007 7,163 7,163 3,815 3,815 10,978 21/04/2007 7,994 
21/04/2007 6,847 6,847 3,359 3,359 10,206 04/12/2007 7,975 
22/04/2007 5,645 5,645 3,068 3,068 8,713 10/05/2007 7,695 
23/04/2007 5,088 5,088 2,787 2,787 7,875 05/10/2007 7,605 
24/04/2007 4,563 4,563 2,651 2,651 7,214 03/06/2007 7,502 
25/04/2007 4,313 4,313 2,517 2,517 6,830 21/11/2007 7,397 
26/04/2007 5,935 5,935 2,651 2,651 8,586 12/10/2007 7,301 
27/04/2007 8,469 8,469 2,651 2,651 11,120 17/03/2007 7,232 
28/04/2007 8,469 8,469 2,517 2,517 10,986 04/10/2007 6,894 
29/04/2007 5,935 5,935 2,517 2,517 8,452 05/03/2007 6,791 
30/04/2007 5,363 5,363 3,068 3,068 8,431 31/10/2007 6,722 
01/05/2007 15,031 15,031 4,626 4,626 19,657 26/08/2007 6,659 
02/05/2007 21,172 21,172 6,063 6,063 27,235 22/04/2007 6,501 
03/05/2007 11,756 11,756 3,815 3,815 15,571 27/01/2007 6,405 
04/05/2007 43,944 43,944 71,301 71,301 115,245 02/06/2007 6,395 
05/05/2007 21,581 21,581 31,131 31,131 52,712 31/05/2007 6,384 
06/05/2007 15,441 15,441 12,698 12,698 28,139 26/04/2007 6,374 
07/05/2007 10,938 10,938 8,131 8,131 19,069 30/01/2007 6,240 
08/05/2007 8,802 8,802 5,869 5,869 14,671 29/04/2007 6,240 
09/05/2007 7,163 7,163 4,626 4,626 11,789 11/05/2007 6,235 
10/05/2007 5,935 5,935 3,972 3,972 9,907 30/04/2007 6,219 
11/05/2007 5,088 5,088 3,359 3,359 8,447 28/01/2007 6,108 
12/05/2007 4,313 4,313 2,926 2,926 7,239 18/03/2007 6,077 
13/05/2007 3,838 3,838 2,651 2,651 6,489 11/06/2007 5,950 
14/05/2007 4,313 4,313 2,787 2,787 7,100 06/03/2007 5,938 
15/05/2007 3,613 3,613 2,517 2,517 6,130 15/12/2007 5,906 
16/05/2007 3,188 3,188 2,257 2,257 5,445 26/05/2007 5,859 
17/05/2007 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 29/01/2007 5,818 
18/05/2007 2,988 2,988 2,130 2,130 5,118 23/04/2007 5,663 
19/05/2007 2,796 2,796 2,007 2,007 4,803 01/06/2007 5,563 
20/05/2007 2,988 2,988 2,257 2,257 5,245 10/06/2007 5,286 
21/05/2007 3,613 3,613 2,257 2,257 5,870 22/12/2007 5,275 
22/05/2007 3,188 3,188 2,130 2,130 5,318 04/06/2007 5,218 
23/05/2007 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 12/05/2007 5,027 
24/05/2007 2,612 2,612 1,767 1,767 4,379 24/04/2007 5,002 
25/05/2007 2,796 2,796 2,385 2,385 5,181 14/05/2007 4,888 
26/05/2007 4,563 4,563 3,508 3,508 8,071 07/10/2007 4,686 
27/05/2007 5,935 5,935 4,626 4,626 10,561 21/08/2007 4,649 
28/05/2007 13,394 13,394 11,220 11,220 24,614 23/12/2007 4,647 
29/05/2007 10,528 10,528 8,750 8,750 19,278 25/04/2007 4,618 
30/05/2007 6,847 6,847 4,796 4,796 11,643 13/06/2007 4,608 
31/05/2007 5,088 5,088 3,508 3,508 8,596 21/12/2007 4,560 
01/06/2007 4,563 4,563 3,212 3,212 7,775 16/12/2007 4,498 
02/06/2007 4,313 4,313 4,294 4,294 8,607 05/06/2007 4,469 
03/06/2007 5,088 5,088 4,626 4,626 9,714 06/12/2007 4,463 
04/06/2007 4,071 4,071 3,359 3,359 7,430 19/12/2007 4,358 
05/06/2007 3,613 3,613 3,068 3,068 6,681 13/05/2007 4,277 
06/06/2007 3,396 3,396 2,787 2,787 6,183 26/11/2007 4,275 
Tamara Arregui Roldán    
 
Minicentral de Oskia-Cálculos 149
07/06/2007 2,796 2,796 2,517 2,517 5,313 20/12/2007 4,169 
08/06/2007 2,612 2,612 2,257 2,257 4,869 13/10/2007 4,127 
09/06/2007 2,268 2,268 2,517 2,517 4,785 24/11/2007 4,119 
10/06/2007 3,838 3,838 3,660 3,660 7,498 15/11/2007 3,984 
11/06/2007 5,645 5,645 2,517 2,517 8,162 22/11/2007 3,975 
12/06/2007 3,838 3,838 2,130 2,130 5,968 06/06/2007 3,971 
13/06/2007 4,563 4,563 2,257 2,257 6,820 16/11/2007 3,921 
14/06/2007 3,396 3,396 2,007 2,007 5,403 15/05/2007 3,918 
15/06/2007 2,796 2,796 1,886 1,886 4,682 24/12/2007 3,881 
16/06/2007 2,436 2,436 1,651 1,651 4,087 27/11/2007 3,815 
17/06/2007 2,612 2,612 2,385 2,385 4,997 12/06/2007 3,756 
18/06/2007 3,188 3,188 2,257 2,257 5,445 21/05/2007 3,658 
19/06/2007 2,268 2,268 1,767 1,767 4,035 17/12/2007 3,609 
20/06/2007 1,954 1,954 1,651 1,651 3,605 07/12/2007 3,594 
21/06/2007 2,107 2,107 1,767 1,767 3,874 18/12/2007 3,470 
22/06/2007 1,954 1,954 1,538 1,538 3,492 23/11/2007 3,404 
23/06/2007 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 16/05/2007 3,233 
24/06/2007 1,537 1,537 1,427 1,427 2,964 18/06/2007 3,233 
25/06/2007 1,411 1,411 1,319 1,319 2,730 14/06/2007 3,191 
26/06/2007 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 25/11/2007 3,188 
27/06/2007 1,411 1,411 1,213 1,213 2,624 28/09/2007 3,187 
28/06/2007 1,292 0,000 1,213 1,213 1,213 01/11/2007 3,129 
29/06/2007 1,292 0,000 1,110 1,110 1,110 27/09/2007 3,120 
30/06/2007 1,180 0,000 1,110 1,110 1,110 17/05/2007 3,106 
01/07/2007 1,180 0,000 1,010 1,010 1,010 22/05/2007 3,106 
02/07/2007 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 07/06/2007 3,101 
03/07/2007 1,073 0,000 1,010 1,010 1,010 25/12/2007 3,044 
04/07/2007 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 20/05/2007 3,033 
05/07/2007 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 25/05/2007 2,969 
06/07/2007 0,973 0,000 1,010 1,010 1,010 27/08/2007 2,969 
07/07/2007 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 18/05/2007 2,906 
08/07/2007 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 14/10/2007 2,829 
09/07/2007 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 17/06/2007 2,785 
10/07/2007 0,878 0,000 0,912 0,912 0,912 31/12/2007 2,747 
11/07/2007 0,878 0,000 1,010 1,010 1,010 08/10/2007 2,694 
12/07/2007 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 08/06/2007 2,657 
13/07/2007 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 19/05/2007 2,591 
14/07/2007 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 28/11/2007 2,589 
15/07/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 09/06/2007 2,573 
16/07/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 23/05/2007 2,470 
17/07/2007 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 15/06/2007 2,470 
18/07/2007 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 26/12/2007 2,450 
19/07/2007 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 27/12/2007 2,294 
20/07/2007 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 24/05/2007 2,167 
21/07/2007 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 30/10/2007 2,150 
22/07/2007 0,629 0,000 0,912 0,912 0,912 17/11/2007 2,145 
23/07/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 28/12/2007 1,984 
24/07/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 16/06/2007 1,875 
25/07/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 02/11/2007 1,858 
26/07/2007 0,557 0,000 0,816 0,000 0,000 10/10/2007 1,849 
27/07/2007 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 19/06/2007 1,823 
28/07/2007 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 30/12/2007 1,798 
29/07/2007 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 29/12/2007 1,668 
30/07/2007 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 21/06/2007 1,662 
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31/07/2007 0,428 0,000 0,816 0,000 0,000 09/10/2007 1,651 
01/08/2007 0,428 0,000 0,724 0,000 0,000 29/11/2007 1,629 
02/08/2007 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 15/10/2007 1,617 
03/08/2007 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 26/09/2007 1,533 
04/08/2007 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 28/08/2007 1,482 
05/08/2007 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 20/06/2007 1,393 
06/08/2007 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 22/06/2007 1,280 
07/08/2007 0,370 0,000 0,724 0,000 0,000 18/11/2007 1,234 
08/08/2007 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 30/11/2007 1,187 
09/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 16/10/2007 1,168 
10/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 29/09/2007 1,092 
11/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 03/11/2007 1,000 
12/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 19/11/2007 0,982 
13/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 20/11/2007 0,906 
14/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 02/12/2007 0,897 
15/08/2007 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 03/12/2007 0,890 
16/08/2007 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 17/10/2007 0,833 
17/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 23/06/2007 0,752 
18/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 24/06/2007 0,752 
19/08/2007 0,370 0,000 0,633 0,000 0,000 29/08/2007 0,737 
20/08/2007 0,318 0,000 0,633 0,000 0,000 01/12/2007 0,711 
21/08/2007 0,973 0,000 5,501 5,501 5,501 04/11/2007 0,674 
22/08/2007 5,088 5,088 6,778 6,778 11,866 30/08/2007 0,575 
23/08/2007 6,536 6,536 17,690 17,690 24,226 30/09/2007 0,575 
24/08/2007 10,938 10,938 13,735 13,735 24,673 18/10/2007 0,522 
25/08/2007 6,232 6,232 5,684 5,684 11,916 25/06/2007 0,518 
26/08/2007 5,363 5,363 3,508 3,508 8,871 05/11/2007 0,496 
27/08/2007 2,796 2,796 2,385 2,385 5,181 19/10/2007 0,467 
28/08/2007 1,808 1,808 1,886 1,886 3,694 20/10/2007 0,467 
29/08/2007 1,411 1,411 1,538 1,538 2,949 21/10/2007 0,420 
30/08/2007 1,180 0,000 1,427 1,427 1,427 14/11/2007 0,419 
31/08/2007 0,973 0,000 1,213 1,213 1,213 26/06/2007 0,412 
01/09/2007 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 27/06/2007 0,412 
02/09/2007 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 06/11/2007 0,407 
03/09/2007 0,707 0,000 1,110 1,110 1,110 07/11/2007 0,382 
04/09/2007 0,707 0,000 1,010 1,010 1,010 01/10/2007 0,361 
05/09/2007 0,790 0,000 1,010 1,010 1,010 28/06/2007 0,361 
06/09/2007 0,790 0,000 0,912 0,912 0,912 31/08/2007 0,361 
07/09/2007 0,707 0,000 0,912 0,912 0,912 19/09/2007 0,361 
08/09/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 02/10/2007 0,361 
09/09/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 22/10/2007 0,361 
10/09/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 23/10/2007 0,361 
11/09/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 24/10/2007 0,361 
12/09/2007 0,557 0,000 0,724 0,000 0,000 25/10/2007 0,361 
13/09/2007 0,490 0,000 0,724 0,000 0,000 26/10/2007 0,361 
14/09/2007 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 27/10/2007 0,361 
15/09/2007 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 28/10/2007 0,361 
16/09/2007 0,490 0,000 0,816 0,000 0,000 03/10/2007 0,349 
17/09/2007 0,490 0,000 0,912 0,912 0,912 08/11/2007 0,347 
18/09/2007 0,557 0,000 1,110 1,110 1,110 29/10/2007 0,300 
19/09/2007 0,707 0,000 1,213 1,213 1,213 29/06/2007 0,258 
20/09/2007 0,629 0,000 1,010 1,010 1,010 30/06/2007 0,258 
21/09/2007 0,557 0,000 0,912 0,912 0,912 01/09/2007 0,258 
22/09/2007 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 02/09/2007 0,258 
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23/09/2007 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 03/09/2007 0,258 
24/09/2007 0,557 0,000 1,010 1,010 1,010 18/09/2007 0,258 
25/09/2007 0,490 0,000 1,010 1,010 1,010 09/11/2007 0,258 
26/09/2007 0,629 0,000 2,385 2,385 2,385 10/11/2007 0,258 
27/09/2007 1,292 0,000 3,972 3,972 3,972 11/11/2007 0,258 
28/09/2007 2,612 2,612 2,787 2,787 5,399 12/11/2007 0,258 
29/09/2007 1,537 1,537 1,767 1,767 3,304 13/11/2007 0,258 
30/09/2007 1,073 0,000 1,427 1,427 1,427 01/07/2007 0,158 
01/10/2007 0,878 0,000 1,213 1,213 1,213 02/07/2007 0,158 
02/10/2007 0,870 0,000 1,213 1,213 1,213 03/07/2007 0,158 
03/10/2007 0,806 0,000 1,201 1,201 1,201 04/07/2007 0,158 
04/10/2007 4,264 4,264 4,842 4,842 9,106 05/07/2007 0,158 
05/10/2007 4,727 4,727 5,090 5,090 9,817 06/07/2007 0,158 
06/10/2007 6,292 6,292 4,632 4,632 10,924 07/07/2007 0,158 
07/10/2007 3,968 3,968 2,930 2,930 6,898 08/07/2007 0,158 
08/10/2007 2,680 2,680 2,226 2,226 4,906 09/07/2007 0,158 
09/10/2007 1,985 1,985 1,878 1,878 3,863 11/07/2007 0,158 
10/10/2007 1,595 1,595 2,466 2,466 4,061 12/07/2007 0,158 
11/10/2007 8,390 8,390 8,512 8,512 16,902 13/07/2007 0,158 
12/10/2007 5,833 5,833 3,680 3,680 9,513 04/09/2007 0,158 
13/10/2007 3,646 3,646 2,693 2,693 6,339 05/09/2007 0,158 
14/10/2007 2,799 2,799 2,242 2,242 5,041 20/09/2007 0,158 
15/10/2007 1,920 1,920 1,909 1,909 3,829 22/09/2007 0,158 
16/10/2007 1,669 1,669 1,711 1,711 3,380 23/09/2007 0,158 
17/10/2007 1,496 1,496 1,549 1,549 3,045 24/09/2007 0,158 
18/10/2007 1,361 1,361 1,373 1,373 2,734 25/09/2007 0,158 
19/10/2007 1,292 0,000 1,319 1,319 1,319 03/01/2007 0,111 
20/10/2007 1,249 0,000 1,319 1,319 1,319 01/01/2007 0,060 
21/10/2007 0,973 0,000 1,272 1,272 1,272 02/01/2007 0,060 
22/10/2007 0,825 0,000 1,213 1,213 1,213 04/01/2007 0,060 
23/10/2007 0,986 0,000 1,213 1,213 1,213 05/01/2007 0,060 
24/10/2007 0,798 0,000 1,213 1,213 1,213 06/01/2007 0,060 
25/10/2007 0,716 0,000 1,213 1,213 1,213 07/01/2007 0,060 
26/10/2007 0,894 0,000 1,213 1,213 1,213 08/01/2007 0,060 
27/10/2007 0,767 0,000 1,213 1,213 1,213 09/01/2007 0,060 
28/10/2007 0,790 0,000 1,213 1,213 1,213 22/01/2007 0,060 
29/10/2007 0,756 0,000 1,152 1,152 1,152 10/07/2007 0,060 
30/10/2007 1,603 1,603 2,759 2,759 4,362 14/07/2007 0,060 
31/10/2007 4,467 4,467 4,467 4,467 8,934 15/07/2007 0,060 
01/11/2007 2,851 2,851 2,490 2,490 5,341 16/07/2007 0,060 
02/11/2007 2,116 2,116 1,954 1,954 4,070 17/07/2007 0,060 
03/11/2007 1,548 1,548 1,664 1,664 3,212 18/07/2007 0,060 
04/11/2007 1,304 0,000 1,526 1,526 1,526 19/07/2007 0,060 
05/11/2007 1,146 0,000 1,348 1,348 1,348 20/07/2007 0,060 
06/11/2007 1,047 0,000 1,259 1,259 1,259 21/07/2007 0,060 
07/11/2007 0,973 0,000 1,234 1,234 1,234 22/07/2007 0,060 
08/11/2007 0,959 0,000 1,199 1,199 1,199 23/07/2007 0,060 
09/11/2007 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 24/07/2007 0,060 
10/11/2007 0,878 0,000 1,110 1,110 1,110 25/07/2007 0,060 
11/11/2007 0,803 0,000 1,110 1,110 1,110 06/09/2007 0,060 
12/11/2007 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 07/09/2007 0,060 
13/11/2007 0,790 0,000 1,110 1,110 1,110 08/09/2007 0,060 
14/11/2007 0,942 0,000 1,271 1,271 1,271 09/09/2007 0,060 
15/11/2007 3,045 3,045 3,151 3,151 6,196 10/09/2007 0,060 
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16/11/2007 3,821 3,821 2,312 2,312 6,133 11/09/2007 0,060 
17/11/2007 2,521 2,521 1,836 1,836 4,357 17/09/2007 0,060 
18/11/2007 1,877 1,877 1,569 1,569 3,446 21/09/2007 0,060 
19/11/2007 1,681 1,681 1,513 1,513 3,194 10/01/2007 0,000 
20/11/2007 1,618 1,618 1,500 1,500 3,118 11/01/2007 0,000 
21/11/2007 4,860 4,860 4,749 4,749 9,609 12/01/2007 0,000 
22/11/2007 3,415 3,415 2,772 2,772 6,187 13/01/2007 0,000 
23/11/2007 3,343 3,343 2,273 2,273 5,616 14/01/2007 0,000 
24/11/2007 3,562 3,562 2,769 2,769 6,331 15/01/2007 0,000 
25/11/2007 3,074 3,074 2,326 2,326 5,400 16/01/2007 0,000 
26/11/2007 3,211 3,211 3,276 3,276 6,487 17/01/2007 0,000 
27/11/2007 3,295 3,295 2,732 2,732 6,027 18/01/2007 0,000 
28/11/2007 2,626 2,626 2,175 2,175 4,801 19/01/2007 0,000 
29/11/2007 1,978 1,978 1,863 1,863 3,841 20/01/2007 0,000 
30/11/2007 1,792 1,792 1,607 1,607 3,399 21/01/2007 0,000 
01/12/2007 1,508 1,508 1,415 1,415 2,923 26/07/2007 0,000 
02/12/2007 1,518 1,518 1,591 1,591 3,109 27/07/2007 0,000 
03/12/2007 1,452 1,452 1,650 1,650 3,102 28/07/2007 0,000 
04/12/2007 4,203 4,203 5,984 5,984 10,187 29/07/2007 0,000 
05/12/2007 6,393 6,393 3,937 3,937 10,330 30/07/2007 0,000 
06/12/2007 4,039 4,039 2,636 2,636 6,675 31/07/2007 0,000 
07/12/2007 3,517 3,517 2,289 2,289 5,806 01/08/2007 0,000 
08/12/2007 5,678 5,678 5,407 5,407 11,085 02/08/2007 0,000 
09/12/2007 6,714 6,714 7,299 7,299 14,013 03/08/2007 0,000 
10/12/2007 18,901 18,901 24,846 24,846 43,747 04/08/2007 0,000 
11/12/2007 43,265 43,265 26,827 26,827 70,092 05/08/2007 0,000 
12/12/2007 17,161 17,161 8,878 8,878 26,039 06/08/2007 0,000 
13/12/2007 9,884 9,884 5,079 5,079 14,963 07/08/2007 0,000 
14/12/2007 6,830 6,830 3,592 3,592 10,422 08/08/2007 0,000 
15/12/2007 5,243 5,243 2,875 2,875 8,118 09/08/2007 0,000 
16/12/2007 4,266 4,266 2,444 2,444 6,710 10/08/2007 0,000 
17/12/2007 3,686 3,686 2,135 2,135 5,821 11/08/2007 0,000 
18/12/2007 3,631 3,631 2,051 2,051 5,682 12/08/2007 0,000 
19/12/2007 4,412 4,412 2,158 2,158 6,570 13/08/2007 0,000 
20/12/2007 4,214 4,214 2,167 2,167 6,381 14/08/2007 0,000 
21/12/2007 4,596 4,596 2,176 2,176 6,772 15/08/2007 0,000 
22/12/2007 4,825 4,825 2,662 2,662 7,487 16/08/2007 0,000 
23/12/2007 4,465 4,465 2,394 2,394 6,859 17/08/2007 0,000 
24/12/2007 3,978 3,978 2,115 2,115 6,093 18/08/2007 0,000 
25/12/2007 3,352 3,352 1,904 1,904 5,256 19/08/2007 0,000 
26/12/2007 2,884 2,884 1,778 1,778 4,662 20/08/2007 0,000 
27/12/2007 2,747 2,747 1,759 1,759 4,506 12/09/2007 0,000 
28/12/2007 2,543 2,543 1,653 1,653 4,196 13/09/2007 0,000 
29/12/2007 2,313 2,313 1,567 1,567 3,880 14/09/2007 0,000 
30/12/2007 2,268 2,268 1,742 1,742 4,010 15/09/2007 0,000 
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TABLA 2- Sección del canal. Pendiente 4:10.000 
 
ALTURA BASE ÁREA RADIO HIDRAÚLICO VELOCIDAD CAUDAL
h b     
2,0 5 10,0 1,11 1,65 16,50
2,1  10,5 1,14 1,68 17,64
2,132  10,7 1,15 1,69 18,01
2,2  11,0 1,17 1,71 18,79
2,3  11,5 1,20 1,74 19,96
2,4  12,0 1,22 1,76 21,13
2,5  12,5 1,25 1,79 22,32
2,6  13,0 1,27 1,81 23,51
2,7  13,5 1,30 1,83 24,71
2,8  14,0 1,32 1,85 25,93
      
h b     
2,0 5,1 10,2 1,12 1,66 16,93
2,092  10,7 1,15 1,69 18,01
2,1  10,7 1,15 1,69 18,10
2,2  11,2 1,18 1,72 19,29
2,3  11,7 1,21 1,75 20,48
2,4  12,2 1,24 1,77 21,69
2,5  12,8 1,26 1,80 22,91
2,6  13,3 1,29 1,82 24,14
2,7  13,8 1,31 1,84 25,38
2,8  14,3 1,33 1,86 26,63
      
h b     
2,0 5,2 10,4 1,13 1,67 17,36
2,054  10,7 1,15 1,69 18,01
2,1  10,9 1,16 1,70 18,57
2,2  11,4 1,19 1,73 19,78
2,3  12,0 1,22 1,76 21,01
2,4  12,5 1,25 1,78 22,26
2,5  13,0 1,27 1,81 23,51
2,6  13,5 1,30 1,83 24,78
2,7  14,0 1,32 1,86 26,05
2,8  14,6 1,35 1,88 27,34
      
h b     
2,0 5,3 10,6 1,14 1,68 17,79
2,017  10,7 1,15 1,68 18,00
2,1  11,1 1,17 1,71 19,03
2,2  11,7 1,20 1,74 20,28
2,3  12,2 1,23 1,77 21,54
2,4  12,7 1,26 1,79 22,82
2,5  13,3 1,29 1,82 24,11
2,6  13,8 1,31 1,84 25,41
2,7  14,3 1,34 1,87 26,72
2,8  14,8 1,36 1,89 28,05
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h b     
1,982 5,4 10,7 1,14 1,68 18,00
2,0  10,8 1,15 1,69 18,23
2,1  11,3 1,18 1,72 19,50
2,2  11,9 1,21 1,75 20,78
2,3  12,4 1,24 1,78 22,08
2,4  13,0 1,27 1,80 23,39
2,5  13,5 1,30 1,83 24,71
2,6  14,0 1,32 1,86 26,05
2,7  14,6 1,35 1,88 27,40
2,8  15,1 1,37 1,90 28,76
      
h b     
1,949 5,5 10,7 1,14 1,68 18,00
2,0  11,0 1,16 1,70 18,66
2,1  11,6 1,19 1,73 19,96
2,2  12,1 1,22 1,76 21,28
2,3  12,7 1,25 1,79 22,61
2,4  13,2 1,28 1,82 23,96
2,5  13,8 1,31 1,84 25,32
2,6  14,3 1,34 1,87 26,69
2,7  14,9 1,36 1,89 28,08
2,8  15,4 1,39 1,91 29,47
      
h b     
1,917 5,6 10,7 1,14 1,68 18,00
2,0  11,2 1,17 1,70 19,10
2,1  11,8 1,20 1,74 20,43
2,2  12,3 1,23 1,77 21,78
2,3  12,9 1,26 1,80 23,15
2,4  13,4 1,29 1,83 24,53
2,5  14,0 1,32 1,85 25,93
2,6  14,6 1,35 1,88 27,34
2,7  15,1 1,37 1,90 28,76






Caudal: 18 m3/s. 
Coeficiente de Manning= 0,013 
Pendiente=4:10.000 (0,0004)            ÁREA = 10,72 m2 
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TABLA 3-Sección del canal. Pendiente 3:10.000 
 
ALTURA BASE ÁREA RADIO HIDRAÚLICO VELOCIDAD CAUDAL
h b     
2,0 5 10,0 1,1111 1,429296298 14,29
2,1  10,5 1,1413 1,455073472 15,28
2,2  11,0 1,1702 1,479541539 16,27
2,3  11,5 1,1979 1,502801708 17,28
2,371  11,9 1,2169 1,518633225 18,00
2,4  12,0 1,2245 1,524944561 18,30
2,5  12,5 1,2500 1,546051478 19,33
2,6  13,0 1,2745 1,566195826 20,36
2,7  13,5 1,2981 1,585443955 21,40
2,8  14,0 1,3208 1,603856057 22,45
      
h b     
2,0 5,1 10,2 1,1209 1,4376609 14,66
2,1  10,7 1,1516 1,463822067 15,68
2,2  11,2 1,1811 1,488664309 16,70
2,3  11,7 1,2093 1,512289001 17,74
2,325  11,9 1,2162 1,518015782 18,00
2,4  12,2 1,2364 1,534786924 18,79
2,5  12,8 1,2624 1,556239672 19,84
2,6  13,3 1,2874 1,57672084 20,91
2,7  13,8 1,3114 1,596297019 21,98
2,8  14,3 1,3346 1,61502864 23,06
      
h b     
2,0 5,2 10,4 1,1304 1,445820183 15,04
2,1  10,9 1,1617 1,472359281 16,08
2,2  11,4 1,1917 1,497570016 17,13
2,282  11,9 1,2153 1,517323149 18,01
2,3  12,0 1,2204 1,52155391 18,20
2,4  12,5 1,2480 1,544401917 19,27
2,5  13,0 1,2745 1,566195826 20,36
2,6  13,5 1,3000 1,587009439 21,46
2,7  14,0 1,3245 1,606909568 22,56
2,8  14,6 1,3481 1,62595687 23,67
      
h b     
2,0 5,3 10,6 1,1398 1,453781773 15,41
2,1  11,1 1,1716 1,480692856 16,48
2,2  11,7 1,2021 1,506266506 17,56
2,240  11,9 1,2139 1,516144625 18,00
2,3  12,2 1,2313 1,53060437 18,66
2,4  12,7 1,2594 1,553797554 19,76
2,5  13,3 1,2864 1,57592802 20,88
2,6  13,8 1,3124 1,597069763 22,01
2,7  14,3 1,3374 1,617289793 23,14
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h b     
2,0 5,4 10,8 1,1489 1,461552913 15,78
2,1  11,3 1,1813 1,488830154 16,88
2,2  11,9 1,2122 1,514761244 18,00
2,3  12,4 1,2420 1,539447936 19,12
2,4  13,0 1,2706 1,562981466 20,26
2,5  13,5 1,2981 1,585443955 21,40
2,6  14,0 1,3245 1,606909568 22,56
2,7  14,6 1,3500 1,627445501 23,73
2,8  15,1 1,3745 1,647112813 24,90
      
h b     
2,0 5,5 11,0 1,1579 1,46914049 16,16
2,1  11,6 1,1907 1,496778174 17,29
2,163  11,9 1,2107 1,513487742 18,01
2,2  12,1 1,2222 1,523061332 18,43
2,3  12,7 1,2525 1,548091797 19,58
2,4  13,2 1,2816 1,571960924 20,75
2,5  13,8 1,3095 1,594750968 21,93
2,6  14,3 1,3364 1,616536251 23,12
2,7  14,9 1,3624 1,637384138 24,32
2,8  15,4 1,3874 1,657355866 25,52
      
h b     
2,0 5,6 11,2 1,1667 1,476551055 16,54
2,1  11,8 1,2000 1,504543582 17,69
2,126  11,9 1,2084 1,511594133 18,00
2,2  12,3 1,2320 1,531173533 18,86
2,3  12,9 1,2627 1,556542808 20,05
2,4  13,4 1,2923 1,580742857 21,25
2,5  14,0 1,3208 1,603856057 22,45
2,6  14,6 1,3481 1,62595687 23,67
2,7  15,1 1,3745 1,647112813 24,90






Caudal: 18 m3/s. 
Coeficiente de Manning= 0,013 
Pendiente=3:10.000 (0,0003)            ÁREA = 11’90 m2 
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h b     
2,0 5 10,0 1,11 1,17 11,67
2,1  10,5 1,14 1,19 12,47
2,2  11,0 1,17 1,21 13,29
2,3  11,5 1,20 1,23 14,11
2,4  12,0 1,22 1,25 14,94
2,5  12,5 1,25 1,26 15,78
2,6  13,0 1,27 1,28 16,62
2,7  13,5 1,30 1,29 17,48
2,762  13,8 1,31 1,30 18,01
2,8  14,0 1,32 1,31 18,33
      
h b     
2,0 5,1 10,2 1,12 1,17 11,97
2,1  10,7 1,15 1,20 12,80
2,2  11,2 1,18 1,22 13,64
2,3  11,7 1,21 1,23 14,48
2,4  12,2 1,24 1,25 15,34
2,5  12,8 1,26 1,27 16,20
2,6  13,3 1,29 1,29 17,07
2,7  13,8 1,31 1,30 17,95
2,706  13,8 1,31 1,30 18,00
2,8  14,3 1,33 1,32 18,83
      
h b     
2,0 5,2 10,4 1,13 1,18 12,28
2,1  10,9 1,16 1,20 13,13
2,2  11,4 1,19 1,22 13,99
2,3  12,0 1,22 1,24 14,86
2,4  12,5 1,25 1,26 15,74
2,5  13,0 1,27 1,28 16,62
2,6  13,5 1,30 1,30 17,52
2,654  13,8 1,31 1,30 18,01
2,7  14,0 1,32 1,31 18,42
2,8  14,6 1,35 1,33 19,33
      
h b     
2,0 5,3 10,6 1,14 1,19 12,58
2,1  11,1 1,17 1,21 13,46
2,2  11,7 1,20 1,23 14,34
2,3  12,2 1,23 1,25 15,23
2,4  12,7 1,26 1,27 16,14
2,5  13,3 1,29 1,29 17,05
2,6  13,8 1,31 1,30 17,97
2,604  13,8 1,31 1,30 18,01
2,7  14,3 1,34 1,32 18,90
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h b     
2,0 5,4 10,8 1,15 1,19 12,89
2,1  11,3 1,18 1,22 13,79
2,2  11,9 1,21 1,24 14,69
2,3  12,4 1,24 1,26 15,61
2,4  13,0 1,27 1,28 16,54
2,5  13,5 1,30 1,29 17,48
2,556  13,8 1,31 1,30 18,00
2,6  14,0 1,32 1,31 18,42
2,7  14,6 1,35 1,33 19,37
2,8  15,1 1,37 1,34 20,33
      
h b     
2,0 5,5 11,0 1,16 1,20 13,20
2,1  11,6 1,19 1,22 14,12
2,2  12,1 1,22 1,24 15,05
2,3  12,7 1,25 1,26 15,99
2,4  13,2 1,28 1,28 16,94
2,5  13,8 1,31 1,30 17,90
2,510  13,8 1,31 1,30 18,00
2,6  14,3 1,34 1,32 18,87
2,7  14,9 1,36 1,34 19,85
2,8  15,4 1,39 1,35 20,84
      
h b     
2,0 5,6 11,2 1,17 1,21 13,50
2,1  11,8 1,20 1,23 14,45
2,2  12,3 1,23 1,25 15,40
2,3  12,9 1,26 1,27 16,37
2,4  13,4 1,29 1,29 17,35
2,467  13,8 1,31 1,30 18,01
2,5  14,0 1,32 1,31 18,33
2,6  14,6 1,35 1,33 19,33
2,7  15,1 1,37 1,34 20,33






Caudal: 18 m3/s. 
Coeficiente de Manning= 0,013 
Pendiente=2:10.000 (0,0002)            ÁREA = 13,82 m2 
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GRÁFICA 1: Gráfica de la turbina 
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GRÁFICA 2: Curvas de rendimiento global 
 
1.- Turbina Pelton 
2.- Turbina Francis 
3.- Turbina Kaplan 
4.- Grupo Bulbo 
 
 
Pamplona a 19 de Junio de 2010 
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1.- Situación y emplazamiento         
 
2.- Planta general         
 
3.- Toma y escala de salmonera (Escala de peces) 
 
 3-1.- General 








 6-1.- Planta general 
 6-2.- Piso superior 
 6-3.- Piso superior estructura 
 6-4.- Detalle estructura exterior 
 6-5.- Detalle turbina 1 (Alzado) 
 6-6.- Detalle turbina 1 (Planta) 
 6-7.- Detalle turbina 2 (Alzado) 
 6-8.- Detalle turbina 2 (Planta) 
 
7.- Edificio  
    
 7-1.- Planta general-Perfiles transversales 




 8-1.- Planta general. Piso superior disposición eléctrica 
 8-2.- Centro de transformación 
 8-3.- esquema oleohidraúlico 




10.- Detalles turbina 1 
 
 10-1.- Proceso de montaje 
 10-2.-Caracol, secciones 









































LONGITUD TOTAL DEL CANAL = 1199,00 m ~1,2 Km
CANAL DE SECCIÓN CONSTANTE:     5,5 m x 2,51 m 
REALIZADO EN HORMIGÓN  HA-30
COTA LÁMINA DE AGUA EN LA PRESA:  423,12 m
COTA LÁMINA DE AGUA EN EL RÍO:  418,21 m
B



































COMPUERTA VAGÓN COMPUERTA VAGÓN
COMPUERTA VAGÓN

































































































15 N/mm2 25 N/mm2
CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGON
CUADRO DE CONTROLES MINIMOS DEL HORMIGON



















7 DIAS 28 DIAS
TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
LINEALES SUPERFICIALES GRANDES MACIZOS
VOLUMEN 100 m3 200 m3 500 m3
500 m2 500 m2 -
100 100 100






n°  de probetas por toma 3./ 1 a 7 dias y 2 a 28 dias
N°  de tomas de control 2



































































LONGITUD TOTAL DEL CANAL = 1199,00 m ~1,2 Km
CANAL DE SECCIÓN CONSTANTE:     5,5 m x 3,00 m 
REALIZADO EN HORMIGÓN  HA-30
COTA LÁMINA DE AGUA EN LA PRESA:  423,12 m
















CANAL DE SECCIÓN CONSTANTE:     5,5 m x 3,00 m 
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Velocidad : 150 rpm
Caudal : 15 m3/seg.
Salto neto : 3.6 m.
C.H. IBAIZABAL
TRANSMITIR NINGUN EMPUJE SOBRE LOS ELEMENTOS
POR LA ESTRUCTURA DE HORMIGON Y NO DEBERAN
IMPORTANTE: TODAS LAS CARGAS SERAN ABSORBIDAS
M:   47430 NxM.
F3: -42700 NW.
F2: -365000 NW.
F1:  335000 NW.
CARGAS SOBRE FUNDACIONES
DE LA TURBINA.
IMPORTANTE: EL HORMIGONADO DEL TUBO DE ASPIRACION SE
REALIZARA CON CAPAS DE 500 MM.,MAXIMO.PARA EVITAR EM-
PUJES EXCESIVOS SOBRE SU ESTRUCTURA.







































































































































































Sección circular O2000 int
96.30   Abajo nominal (Salto: 3m70)
























































Altura de muro a definir
Hormigon aconselable
(o fondo de rocas hormigonado)
Separación de 100mm
(en relación al esfuerzo)
Remonte Arriba
TURBINA D13112 AES
Simple reglaje - 253 r.p.m.
MULTIPLICADOR
CORREA SIEGLING GT54 
6400x280Tensión: 1.95%
GENERADOR ASINCRONO
761 r.p.m. - 200 Kw






Grupo1: Motor + bornes lado izquierdo





Fijación 2x16 tor M20x80
+ arandelas + tuercas
Estanqueidad: Junta torica
Fijación 16 tor M20x60







Grupo2: Motor + bornes lado derecho
Suministro obra civil
Central hidráulica









































Caudal nominal: 6 m3/s
TURBINA KAPLAN Tipo S
TURBINA AES = (AE) Modelo AE: Palas moviles automaticas, abertura por cilindro de baja presion
TURBINA AES = (S) Tipo S: Alimentacion por canal de entrada, eje inclinado, disposicion









EDIFICIO. DETALLE TURBINA 2.(ALZADO)
MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA


















































































































EDIFICIO. DETALLE TURBINA 2.(PLANTA)
MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA


































































EJE DE LA TURBINA 2
0,754,024,00
7,25






















































































































































































































































2 de 3x1,5+1x1,5(T) LIMPIARREJAS
3x2,5+1x2,5(T) B. AGUA LIMPIAR.
Y Pg-21
2 Tb. Elecp. Pg-48
3x1,5+1x1,5(T) LIMPIARREJAS
3x2,5+1x2,5(T) B. AGUA LIMPIAR.
Tb. Elecp. Pg-48
3x1,5+1x1,5(T) Tb. Elecp. Pg-21
3x2,5+1x2,5(T) Tb. Elecp. Pg-21
6x120+1x50(T) BANDEJA 200x60 mm.














1.- CUADRO DE CONTROL MANIOBRA INTERCONEXION
2.- CUADRO DE BAJA TENSION (SUMINISTRADO CON
3.- BATERIA DE CONDENSADORES DE 400 KVAr.
4.- GRUPOS TURBINA-GENERADOR DE 200 KW. c/u.
5.- MOTOR LIMPIARREJAS DE 0,75 KW. c/u.
6.- MOTO BOMBA AGUA SISTEMA LIMPIARREJAS DE 2,2 KW.
7.- CABLE CONEXION B.T. TRAFO EN BANDEJA REJIBAND (RV-K 6x185 Cu)
LOS EQUIPOS DE LAS TURBINAS-GENERADORES)
LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2x58 W.
BLOQUE DE EMERGENCIA NOVA N6S ESTANCO DE 315 Lm.
INTERRUPTOR I DE 10 A. EN CAJA ESTANCA LEGRAND 91605 
BANDEJA METALICA GALVANIZADA REJIBAND
CIRCUITOS DE FUERZA DE ALIMENTACION A RECEPTORES
CIRCUITOS DE ALUMBRADO BAJO TUBO PVC RIGIDO
LUMINARIA TIPO TOPLIGHT 604/A CON LAMP. S.A.P. DE 250 W.


























































































TAPON Y FILTRO DE LLENADO
INTERRUPTOR DE NIVEL MINIMO DE ACEITE
INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
BOMBA DE ACEITE DEL REGULADOR
BOMBA MANUAL




PROTECCION P. MAXIMA ACUMULADOR
REGULADOR DE CAUDAL CON ANTIRETORNO
REGULADOR DE CAUDAL

















CILINDRO PALAS DE TURBINAS



























































ACUMULADOR HIDRAULICO (32 Litros)
PRESOSTATO DE MINIMA PRESION (60 Bar)
PRESOSTATO DE MAXIMA PRESION (100 Bar)
CILINDRO HIDRAULICO PALAS DE TURBINA 2
GRUPO DE PRESION REGULACION
COMPUERTA DE SEGURIDAD


















































































































40/0,3 4P 40/0,03 2P
6A 2P 6A 2P 6A 2P











































































































































6- HORMIGONADO Y NIVELADO BANCADA
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TRANSMITIR NINGUN EMPUJE SOBRE LOS ELEMENTOS
POR LA ESTRUCTURA DE HORMIGON Y NO DEBERAN
IMPORTANTE: TODAS LAS CARGAS SERAN ABSORBIDAS
DE LA TURBINA.
IMPORTANTE: EL HORMIGONADO DEL TUBO DE ASPIRACION SE
REALIZARA CON CAPAS DE 500 MM.,MAXIMO.PARA EVITAR EM-
PUJES EXCESIVOS SOBRE SU ESTRUCTURA.




















































































































































PERFIL POR EL EJE DE LA CENTRAL
Armadura  # 15 x 15  diam. 16 
Armadura  # 15 x 15  diam. 16 
Armadura  # 15 x 15  diam. 16 
Armadura  # 15 x 15  diam. 16 
Armadura  # 15 x 15  diam. 16 
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1.- Objeto y alcance del pliego de condiciones 
 
 1.1.- Objeto del pliego de condiciones 
 1.2.- Documentos que definen las obras y prelación entre dichos documentos  
 
2.- Disposiciones técnicas a tener en cuenta 
 
 2.1.- Disposiciones de carácter general 
 2.2.- Disposiciones de carácter particular 
 
3.- Descripción de las obras  
 
 3.1.- Toma 
 3.2.- Canal de derivación  
 3.3.- Cámara de carga 
 3.4.- Edificio de la central 
 3.5.- Canal de salida 
 3.6.- Conexión a la red 
 3.7.- Turbinas  
 3.8.- Multiplicador de velocidad 
 3.9.- Generador 
 3.10.- Regulación y control 
 
4.- Condiciones de los materiales, instalaciones y suministros 
 
 4.1.- Procedencia de los materiales 
 4.2.- Áridos para la fabricación de morteros y hormigones 
 4.3.- Agua a emplear en morteros y hormigones 
 4.4.- Aglomerantes hidráulicos 
 4.5.- Morteros de cemento 
 4.6.- Morteros expansivos para el sellado de pasamuros 
 4.7.- Morteros expansivos para el sellado de huecos de hormigón  
 4.8.- Hormigones 
 4.9.- Aditivos para morteros y hormigones 
 4.10.- Acero en redondos para armaduras 
 4.11.- Mallas electrosoldadas 
 4.12.- Acero en perfiles laminados 
 4.13.- Encofrados 
 4.14.- Elementos prefabricados de hormigón 
 4.15.- Tubería de fundición nodular 
 4.16.- Tubería de polietileno 
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 4.17.- Piezas especiales para tuberías de polietileno 
 4.18.- Tubería de drenaje de PVC 
 4.19.- Materiales para terraplenes y rellenos 
 4.20.- Zahorra artificial 
 4.21.- Análisis y ensayo de los materiales 
 4.22.- Materiales  no especificados en el presente  Pliego  
 4.23.- Materiales e instalaciones auxiliares 
 4.24.- Presentación de muestras 
 4.25.- Responsabilidad del Contratista 
 4.26.- Cualificación de la mano de obra 
 
5.- Ejecución y control de las obras 
 
 5.1.- Condiciones generales 
 5.2.- Trabajos preliminares 
 5.3.- Replanteo 
 5.4.- Acceso a las obras 
 5.5.- Excavaciones 
 5.6.- Apertura de zanjas para cimientos 
 5.7.- Macizados de zanjas para cimientos 
 5.8.- Relleno de tierras 
 5.9.- Obras de hormigón en masa o armado 
 5.10.- Armaduras a emplear en hormigón armado 
 5.11.- Encofrados 
 5.12.- Enfoscados y lucidos 
     
6.- Valoración y abono de las obras 
 
 6.1.- Medición y abono de las obras 
 6.2.- Condiciones generales 
 6.3.- Medición y abono de excavaciones 
 6.4.- Medición y abono de rellenos 
 6.5.- Medición y abono de obras de hormigón y obras de fábrica 
 6.6.- Medición y abono de mallas electrosoldadas 
 6.7.- Medición y abono de impermeabilizaciones 
 6.8.- Medición y abono de cubierta 
 6.9.- Medición y abono de tuberías de abastecimiento y piezas especiales 
 6.10.- Medición y abono de vigas 
 6.11.- Medición y abono de la reja 
 6.12.- Medición y abono del mecanismo limpiarrejas 
 6.13.- Valoración de la puerta metálica 
 6.14.- Partidas alzadas (P.A.) de abono íntegro 
6.15.- P.A. a justificar, trabajos por Administración y precios contradictorios  
 6.16.- Abonos de obras no autorizadas 
 6.17.- Abonos de obras defectuosas pero aceptables 
 6.18.- Abonos de obras incompletas 
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 6.19.- Abonos de obras accesorias, auxiliares e imprevistas. 
  
7.- Disposiciones generales 
 
 7.1.- Función genérica de la Dirección Facultativa de las obras 
 7.2.- Representante del Contratista 
 7.3.- Oficina de obra 
 7.4.- Libro de control de obra 
 7.5.- Visitas a las obras 
 7.6.- Comienzo de las obras 
 7.7.- Curso de las obras y régimen de prioridad 
 7.8.- Plazo de ejecución de las obras 
 7.9.- Plazos parciales 
 7.10.- Abono de la obra ejecutada 
 7.11.- Precios contradictorios 
 7.12.- Seguridad 
 7.13.- Recepción provisional 
 7.14.- Período de garantía 
 7.15.- Recepción definitiva 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.1.- Objeto del Pliego de condiciones 
 
El presente pliego de condiciones constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que, junto a lo indicado en los planos del Proyecto, definen los requisitos 
técnicos y económicos que son objeto del Proyecto de Minicentral Hidroeléctrica en el río 
Arakil en el municipio de Errotz. Se denominará minicentral de Oskia, por estar situada en 
frente de la ermita de la Virgen con dicho nombre. 
 
1.2.- Documentos que definen las obras y prelación entre dichos documentos 
 
Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumerados por orden 
de prioridad decreciente: Cuadro de precios, pliego de condiciones, Planos, Mediciones y 
Memoria. 
 
En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último Documento. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 
unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que aquélla tenga 
precio en el Presupuesto. 
 
A estos documentos iniciales hay que añadir: 
 
- Planos de obra complementarios o sustituto de los de Proyecto que hayan sido 
debidamente aprobados y firmados por la Dirección Facultativa. 
- Las órdenes escritas emanadas por la Dirección Facultativa y reflejadas en el 
libro de Control existente obligatoriamente en la obra. 
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2.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 
El presente Pliego de Condiciones regirá en unión de las disposiciones de carácter 
general y particular vigentes en el momento de ejecutarse la obra. 
 
2.1.- Disposiciones de carácter general 
 
- Ley de contratos del estado. 
- Reglamento General de Contratación para la aplicación de dicha ley. 
- Ley Foral de Contratos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. 
- Instrucciones de Normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras 
Públicas. 
- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional y disposiciones 
complementarias. 
- Normas Tecnológicas de Edificación (NTE) del ministerio de la vivienda, 
vigentes en la actualidad. 
 
2.2.- Disposiciones de carácter particular 
 
- Pliego de condiciones facultativas generales para obras de Saneamiento y 
abastecimiento de aguas. 
- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y 
armado. 
- Pliego de Prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos. 
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado en Central. 
- Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa. 
- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa. 
- Normas tecnológicas de la edificación. 
- Normas básicas de la edificación. 
- Normas UNE. 
- Normas ASTM 
- Reglamento Nacional del Trabajo de la construcción y Obras Públicas y 
disposiciones complementarias. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión RBT. 
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 La toma se construirá en hormigón, con una anchura de 5,5 m y una profundidad 
aproximada de 2,51 m. 
 
 Se colocará una compuerta de 5,50 x 2,50 m libres. 
 
 Para construirla será necesario hacer una ataguía con el fin de construir en seco los 
muros y la estructura que soportará la compuerta. 
 
3.2.- Canal de derivación 
 
 El canal de desagüe será de pequeña longitud ya que las turbinas están en la misma 
orilla del río. La anchura será variable aumentando conforme disminuya la profundidad 
hasta alcanzar la cota de la solera del río.  Las paredes y la solera se construirán con 
hormigón HA-30 y la armadura correspondiente que figura en los cálculos.  
 
La pendiente media del canal de derivación será de 0,2‰, que supone una velocidad de 
1,30 m/s para el caudal nominal de 18 m3/s. 
 
El trazado, secciones y características principales del canal de alimentación se indican 
en planos anexos, justificándose los cálculos de la estructura en el apartado de cálculos. 
 
 
3.3.- Cámara de carga 
 
 La cámara de carga se configura como una prolongación del canal, que en el último 
tramo se ensancha hasta 19,50 m y gana profundidad hasta la cota de implantación de las 
turbinas, para formar un arenero.  
 
 También se dispondrá de un vertedero que permita la evacuación del caudal circulante 
por el canal en caso de parada de las turbinas.  
 
 
3.4.- Edificio de la central 
 
Se proyecta la construcción de un edificio de la central para la ubicación de la 
maquinaria y cuadros eléctricos. 
 
Las dimensiones del edificio proyectado son: 
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- Longitud interior: 19,50 m 
- Ancho interior:  18,50 m 
- Altura libre mínima: 10,00 m 
- Altura libre máxima: 3,50 m 





Todas estas dimensiones quedan expuestas en los planos correspondientes. 
 
 
Características constructivas del edificio: 
 
- Estructura. La estructura estará formada por pórticos biempotrados de perfil HEB-260 
en los pilares y perfil HEB-220 en los dinteles. El acero a emplear será de calidad ST 
52-3 según DIN 17100, soldadura DIN 18800/DIN8563. Protección de la superficie 
por granallado, pintura primaria a base de óxido de hierro con fosfato de zinc sobre 
una base de resina de alkyde 15-25 micras.  
- Cerramiento. Se realizará mediante paneles prefabricados de chapa de acero-aislante-
chapa de acero (panel sandwich). El espesor de la capa de aislante térmico será de 40 
mm y estará constituido por poliuretano expandido. Las correas serán de acero de 
perfil IPN-180 con una resistencia STEE-350-3Z según DIN 17162 Z 275. Estarán 
colocadas cada 1,70 metros apoyándose en los pilares de los pórticos. Los paneles se 
fijarán a las correas mediante clips interiores de manera que ningún tornillo atraviesa 
la pared 
- Cubierta. Se proyecta una cubierta a dos aguas en panel tipo sándwich prefabricado 
formado por dos capas de acero galvanizadas, conformadas en frío, de un espesor de 
0,5-0,7 mm y unidas mediante un núcleo de poliuretano expandido que actúa como 
aislante térmico. Para la iluminación natural del edificio de la central se colocarán 
lucernarios tendidos en sentido longitudinal a base de placas dobles de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. Las correas serán de acero de perfil IPN-120, con una 
resistencia STEE-350-3Z según DIN 17162 Z 275. Estarán colocadas cada 1,35 
metros apoyándose en los dinteles de los pórticos. La cubierta sobresaldrá de la planta 
del edificio tal y como se indica en los planos. Se colocarán chapas de acero para 
cubrir la parte inferior de la cubierta sobresaliente. 
- Arriostramientos. En el techo estarán constituidos por tirantes de acero St 52-3 de 
sección en L empleándose un perfil L20-3, siendo los montantes de perfil tubular de 
100x100x3.En las paredes laterales los perfiles a emplear serán tubulares de 60x60x2 
y 100x100x3. Transmiten los esfuerzos horizontales del viento sobre el cerramiento 
hasta los cimientos.  
- Carpintería. Toda la carpintería, exterior e interior, se proyecta metálica y pintada. 
- Puertas de acceso. Se proyecta la instalación de una puerta metálica basculante 
metálica de 3,50x5,00 dotada de puerta de hombre de 0,80x2,00 m para el acceso a la 
central. Esta puerta estará dotada de una rejilla en su parte inferior para asegurar la 
ventilación del edificio de la central. Además, se instalará una puerta metálica de 
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hombre de medidas 0,80x2,00 para el acceso al cuarto del transformador. Esta puerta 
estará dotada de una rejilla en su parte inferior para asegurar la ventilación del cuarto 
del transformador. 
- Ventanas. Se proyecta el edificio sin ventanas, proyectándose para la iluminación 
natural los lucernarios longitudinales de la cubierta. 
  
3.5.- Canal de salida 
 
Las obras precisas para acondicionar el canal de salida consisten en la limpieza de los 
sedimentos, dado que a priori no se puede determinar el espesor de los mismos, habrá que 
llegar  a una profundidad de 1m por debajo del nivel de la lámina de agua a la salida del 
canal, 2m por debajo de la lámina de agua actual en la sala de turbinas y salida del túnel, 
esas cotas corresponden a una excavación de 1,20 y 1,50m respectivamente bajo las soleras 
actuales. 
Asimismo se prevé un calce de las uniones del canal y de los bajos del edificio, estos, 
además se revestirán totalmente de hormigón, a fin de evitar una posible erosión de las 
cimentaciones del mismo. 
 
3.6.- Conexión a la red 
 
Se instalará un transformador con una potencia de 566 kVA, que elevará la tensión 
generada a la tensión de la red de distribución de 13,2 kV. Mediante una línea eléctrica se 
unirá la minicentral con la red de distribución. En esta línea de 13,2 kV, se instalará una 
protección consistente en un seccionador de intemperie con puesta a tierra en lado de la 
línea. 
 






Se opta por la instalación de dos turbinas tipo Kaplan una de doble regulación, con 
capacidad de 12 y otra de 6 m3/s (TURBINA 1 yTURBINA 2 respectivamente). El montaje de 
la segunda (6 m3/s ) en sifón facilita la colocación del tubo de aspiración al elevar la cota 
de la turbina. La admisión del agua a las turbinas se realizará a través de una cámara 
fronto-espiral construida en hormigón armado.  
 
 
Las turbinas a emplear deberán tener las siguientes características. 
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Serán dos turbinas: (Turbina 1 de 12 m3/s y la Turbina 2 de 6 m3/s) 
 
• Turbina 1 
Será una turbina tipo Kaplan de doble regulación y eje vertical con capacidad de 12 
m3/s. El número de álabes en el distribuidor será de 16, con un diámetro del rodete 
de 1950 mm, 4 palas en el rodete y con una potencia máxima en el eje de 466,17 
kW. 
 
• Turbina 2 
Será una turbina de tipo Kaplan de eje vertical, sin embargo el montaje de ésta segunda 
será en sifón. Tendrá un diámetro de rodete de 2,24 m con álabes móviles y distribuidor 
fijo de 19 álabes. La velocidad nominal de la turbina será de 135 rpm. La conducción de 
agua al distribuidor se realizará mediante una cámara de carga de tipo espiral realizada 




3.8.- Multiplicador de velocidad 
 
Dada la baja velocidad de las turbinas se coloca un multiplicador de velocidad para 
aumentar ésta e igualarla a una velocidad síncrona, para acoplar al generador. 
 
Se realiza transmisión directa mediante correa plana 
 
 Velocidad primaria:  326 rpm 
 Velocidad secundaria: 750 rpm 
 Rendimiento:   97% 
 Potencia:   260 kw. 




Las características generales del generador son. 
 
- Tipo asíncrono y disposición vertical. Potencia 600 kW 
- Velocidad nominal: 1.000 rpm. 
- Velocidad de embalamiento: 1.900 rpm 
- Tensión 380 V 
- Frecuencia 50 Hz 
- Llevará sondas térmicas en cojinetes, con contactos de alarma y disparo. Existencia 
de calentamiento en parada, termistores en el devanado del estator, preparados para 
emitir señal eléctrica. Dispositivo para acoplamiento cuando la unidad alcanza la 
velocidad de sincronismo y desconexión en caso de sobrevelocidad, con señal de 
cierre de órgano de guarda. 
 
3.10.- Regulación y control 
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El accionamiento del órgano de guarda y regulación por nivel de apertura de las 
turbinas se hará por medio del aceite a presión suministrado por el equipo oleohidráulico 
dotado de acumulador de presión, electroválvulas de mando, motobombas de servicio y 
reserva, filtros de aspiración, retorno y presión, válvulas de seguridad, de regulación de 
caudal y unidireccionales, manómetros con pulsador de protección, visor de nivel y 
presostato. 
 
Las órdenes de apertura o cierre de las turbinas van a ser impartidas en base al valor del 
nivel de agua en la cámara de carga. Dicho valor del nivel de agua en la cámara de carga 
será proporcionado por un detector capacitivo o piezorresistivo. La señal proporcionada 
por dicho detector será procesada en un regulador de acción proporcional-integral. El 
regulador envía impulsos modulados en tiempo e intervalo hacia la electroválvula que 
controla el paso de aceite desde el equipo oleohidráulico hacia el servomotor de la turbina. 
No existe retroalimentación de la posición del servomotor, ya que el lazo de mando se 
cierra a través de la evolución del nivel de agua en la cámara de carga. 
 
La velocidad de rotación de las turbinas se detecta mediante un captor electromagnético 
de impulsos para la conexión a red a la velocidad de sincronismo y para cierre de guarda 
por sobrevelocidad. En caso de fallo de dicho captor electromagnético, el generador llevará 






















Tamara Arregui Roldán       
 
Minicentral de Oskia-Pliego de Condiciones 11
 
4.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES  
 
4.1.- Procedencia de los materiales  
 
El Contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, las procedencias 
de los materiales que se proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite el citado 
ingeniero las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
  
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia 
no haya sido aprobada por el Director de obra.  
 
4.2. – Áridos para la fabricación de morteros y hormigones 
 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos 
se indican en el artículo correspondiente de la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 




- Las arenas para la confección de morteros y hormigones serán silíceas, angulosas 
y limpias de tierras y restos orgánicos. 
- No se admitirá una proporción de arcilla mayor del cinco por ciento (5%). 
- El tamaño de los granos estará comprendido entre uno y medio (1,5) y cinco (5) 
milímetros. 
- En el caso de que sea necesario se lavarán las arenas para obtener las condiciones 
anteriores. 
- Se considerará que las arenas destinadas a enlucidos estarán lavadas 
suficientemente cuando el agua, después de pasar a través de ellas, salga de color 
limón, revolviendo las arenas durante el lavado. 
 
Piedras para hormigones 
 
- La piedra que se empleará en la confección de hormigón será silícea o caliza, dura 
y machacada 
- El tamaño de las piedras estará comprendido entre dos (2) y ocho (8) centímetros. 
- Las piedras deberán estar completamente limpias, lavándolas para conseguir esta 
condición cuando fuese necesario. 
 
4.3.- Agua a emplear en morteros y hormigones  
 
El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general, 
cumplirá las condiciones que prescribe la Instrucción citada en el apartado anterior. 
(E.H.E.). 
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Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán antes 
de su utilización, mediante la ejecución de  los ensayos que estime conveniente el Director 
de obra. 
 
4.4.- Aglomerantes hidráulicos 
 
El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de ser utilizados en las obras 
de fábrica cumplirán las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la 
recepción de aglomerantes hidráulicos (RC-88) y las indicadas en el artículo 
correspondiente de la citada Instrucción (E.H.E.).  
 
En los casos que determine la Dirección Facultativa de las obras, el cemento a emplear 
cumplirá las condiciones de los resistentes a las aguas selenitosas (PAS) u otros cementos 
especiales. 
 
4.5.- Morteros de cemento 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. En algún caso puede contener algún otro producto adicionado para mejorar sus 
propiedades. La utilización de esos aditivos deberá ser autorizada previamente por el 
Director de obra. 
 
El mortero hidráulico estará formado por cemento Portland y arena.  
 
Se mezclará perfectamente en seco el cemento y la arena batiéndola hasta que la mezcla 
sea perfectamente homogénea. Inmediatamente se añadirá agua hasta que alcance una 
consistencia jugosa o a lo sumo plástica, batiéndose enérgicamente la mezcla. La mezcla 
presentará un color uniforme. 
 
4.6.- Morteros expansivos para sellado de pasamuros  
 
Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica en que no 
sea posible la colocación de juntas elásticas de goma.  
 
Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar el tubo 
con una holgura de tres (3) cm a todo lo largo del perímetro. Esta superficie deberá estar 
uniformemente acabada, no admitiéndose quiebros salientes o coqueras.  
 
4.7.- Morteros expansivos en relleno de huecos de hormigón  
 
Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado para el 
hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón.  
 
La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine la 
Dirección de Obra. 
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4.8.- Hormigones 
 
Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente aditivos que al fraguar y endurecer adquieren una 
notable resistencia. 
 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la “Instrucción para el proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado” (E.H.E.) 
 
La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al 
efecto, la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al 
Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y 
restantes que especifique aquélla de acuerdo con el presente Pliego.  
 
La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores en número y potencia 
suficientes.  
 
4.9.- Aditivos para morteros y hormigones  
 
4.9.1.- Definición  
 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los 
áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es 
añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o 
modificar propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados 
del hormigón o mortero.  
 
4.9.2.- Clasificaci6n de los aditivos  
 
- Aireantes.  
- Plastificantes puros.  
- Retardadores del fraguado.  
- Otros aditivos químicos.  
 
4.9.3.- Condiciones generales de todos los aditivos químicos (ASTM-465).  
 
- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las 
obras.  
- Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir la comprobación de su 
comportamiento mediante ensayos de laboratorios, utilizando la misma marca y tipo 
de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento 
natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra.  
- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 
soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas 
suministradas y así mismo el color se mantendrá invariable.  
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- No se permitirá el empleo de aditivos en los que mediante análisis químicos 
cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el 
hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para la unidad de 
volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se 
exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico.  
- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del 
producto aditivo.  
- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso 
a largo plazo y productos siderúrgicos.  
- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este 
último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad 
necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante 
diez (10) horas.  
- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición 
necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas 
y las inertes que entran en la composición del producto.  
- La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el Director 
de Obra.  
 
4.9.4.- Plastificantes en general  
 
Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 
químicos, cumplirán las siguientes:  
 
- Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas 
entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo 
hormigón.  
- El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los 
áridos incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos.  
-  No deben aumentar la retracción de fraguado.  
- Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderases respecto de la 
dosificación del cemento, menos del uno con cinco por ciento (1,5%) del peso del 
cemento.  
-  Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir 
efectos perjudiciales para la calidad del hormigón.  
- A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos en la dosificación de 
cemento y en la docibilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante 
debe reducir el agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a 
compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por 
ciento (10%).  
- No deben originar una inclusión de aire en el hormig6n fresco, superior a un dos 
por ciento (2%).  
- No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser 
perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia, se origina 
el empleo de detergentes constituidos por adquirilsulfonatos de sodio o por 
alquisulfatos de sodio.  
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4.9.5.- Retardadores del fraguado  
 
Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos 
motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas 
de fraguado en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones por varias capas de 
vibración.  
 
El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 
resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón 
patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo.  
 
No deberá producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida 
para ésta.  
 
Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 
autorización explícita del Director de Obra.  
 
4.9.6.- Acelerantes de fraguado  
 
Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de 
fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas 
resistencias iniciales.  
 
Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es 
preciso un pronto desencofrado o puesta en carga.  
 
Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final 
del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales 
cuando no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: 
aumento de la dosificación del cemento, empleo de cemento de alta resistencia inicial, 
protecciones de cubrición y calefacción de acelerantes ha de ser autorizada expresamente 
por el Director de Obra.  
 
El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación 
y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de 
precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío.  
 
El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico.  
 
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán 
las siguientes prescripciones:  
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o Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de 
laboratorio y pruebas de hormigón de los mismos áridos y cemento que 
haya de usarse en la obra, suficientes para determinar la dosificación estricta 
del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrolables.  
 
 
o El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua del amasado 
antes de ser introducido en la hormigonera.  
o El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar 
la distribución uniforme del acelerante en toda la masa.  
o El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los 
aditivos aireantes, por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en 
soluciones separadas e introducirse por separado en la hormigonera.  
o El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos 
en el conglomerante o en el terreno  
o No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón 
armado, ni en pavimentos de calzadas.  
o Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón 
pretensado.  
 
4.9.7.- Otros aditivos químicos  
 
En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el 
presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para 
intentar la mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra.  
 
Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los 
clasificados.  
 
Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán debido a lo dudoso de su 
eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear 
su empleo.  
 
Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 
acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 
"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo deberá restringirse a casos especiales de 
morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que 
hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones 
mediante revocos y enturbados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia 
donde no sea determinante la calidad del mortero y hormigón en cuanto a resistencia, 
retracción o durabilidad. 
 
Los "curing compound” o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero a 
base de proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración solamente 
serán empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra.  
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Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado 
cuyo uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas.  
 
Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo 
decorativo no resistente, o en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 
 
 
4.10.- Acero en redondos para armaduras  
 
Todo el acero empleado en armaduras será del tipo A 42 N, dureza natural, tendrá un 
límite elástico característico como mínimo igual a cuatro mil doscientos kilopondios 
(4.200) por centímetro cuadrado, y cumplirá lo previsto en la Instrucción E.H.E. Asimismo 
estará en posesión del Sello de Calidad del CIETSID, debiendo llevar grabadas las marcas 
de identificación según norma UNE 36088/II/75.  
 
El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por 
tipos y diámetros, de forma que sea fácil de recuento, pesaje y manipulación en general. 
Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá previamente una capa de grava 
o zahorras sobre el que se situarán las barras. En ningún caso se admitirá acero de 
recuperación.  
 
4.11.- Mallas electrosoldadas  
 
Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras 
lisas de acero trefilado soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares.  
 
La calidad y condiciones serán las especificadas en la instrucción E.H.E. en vigor. 
 
4.12.- Acero en perfiles laminados 
 
Será de grano fino, regular y homogéneo, superficie completamente lisa y sana sin 
grietas, hendiduras, faltas de material ni otros defectos que perjudiquen el buen aspecto y 
solidez. 
 
Cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
- Carga de rotura por tracción:  46 kg/mm2 
- Alargamiento proporcional:  25% 
- Límite de elasticidad aparente: 25 kg/mm2 
 
Las características de los perfiles laminados se comprobarán antes de su colocación en 
obra, admitiéndose las siguientes tolerancias dimensionales: 
 
- Longitud: +3% 
- Espesor: +6% 
- Anchura:  +2% 
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4.13.- Encofrados  
 
4.13.1.- Encofrados de madera de tabla  
 
La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, en todo 
caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 
pieza.  
 
En general será tabla de dos y medio (2,5) centímetros. En los paramentos vistos que 
figuren en Proyecto, o que la Dirección Facultativa determine, serán de tabloncillo de 
cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centímetros y necesariamente cepillado.  
 
Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente 
resistencia para el uso a que se destinarán.  
 
Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de la 
Dirección Facultativa.  
 
Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de 
madera machihembrada, pudiendo recurrirse al empleo de paneles industriales tipo 
COFRECO. El número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a 
quince. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de lechada.  
 
Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrán constituirse con 
tabla suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios adecuados para evitar la 
pérdida de lechada.  
 
4.13.2.- Encofrados de madera aglomerada  
 
En los paramentos definidos en Planos y Memoria se utilizará como encofrado madera 
en paneles de aglomerado de espesor no inferior a 16 mm. Los tableros y paneles 
utilizados serán de dimensiones regulares, sin recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección 
de obra rechazar la disposición de los paneles, los cuales deberán tener las mayores 
dimensiones posibles. Las juntas entre paneles se tratarán para evitar la pérdida de lechada. 
El número de puestas máximo será de diez.  
 
La superficie de los tableros y paneles será en todo caso plana y regular.  
 
4.13.3.- Encofrado metálico  
 
Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista aceptada por la 
Dirección de obra, se utilizarán encofrados en base de chapa metálica. Dichos encofrados 
deberán contar con la rigidez suficiente para evitar abombamientos y desplazamientos, no 
admitiéndose, por otro lado, elementos que presenten abolladuras o desgarros.  
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En todo caso la Dirección deberá aprobar el sistema de encofrado, pudiendo exigir en 
todo momento mayores dimensiones de paneles, disposición de los mismos, etc. No se 
admitirán orificios en los paneles que den lugar a pérdidas de lechada, por lo que deberán 
presentar los paneles una superficie cerrada.  
 
4.13.4.- Elementos de encofrado  
 
Se entienden por elementos de encofrado los siguientes: 
 
 
- Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos elementos 
podrán ser de madera aunque es preferible que sean de material plástico, debiendo 
fijarse a los encofrados. Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije la 
Dirección de Obra, debiendo poner especial cuidado en su alineación y en la 
disposición de las esquinas y vértices. Las dimensiones transversales de estos 
elementos deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.  
 
- Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento 
rígido. Estos elementos deberán ser de mortero de cemento cuando se trate de 
soportar parrillas planas o ferralla vertical con carga de hormigón de más de dos 
metros de altura. Para el caso de soporte de parrillas las piezas serán cúbicas, y con 
forma de mariposa para la ferralla de alzados. Queda prohibido la utilización de 
piezas cúbicas en alzados.                                                                                      
Para la carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte 
de parrillas de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, 
con forma de disco, caballete, etc. Estos separadores no podrán utilizarse para barras 
mayores de D14. En todo caso deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.  
Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez 
suficiente.  
El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser 
suficiente para cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios.  
 
- Espadas y latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados. Como norma 
general queda prohibida la utilización de latiguillos para el atirantamiento de 
encofrados entre sí. Para este cometido podrían utilizarse espadas recuperables que 
podrán ser de modelos comerciales o con barra o alambre de armar; en ambos casos 
se alojarán, para su retirada posterior, en tubos rígidos en PVC embutidos en el 
hormigón; estos tubos serán del menor diámetro posible para cumplir su misión y de 
rigidez suficiente para resistir el proceso de hormigonado; deberán contar en su 
extremo con piezas troncocónicas plásticas que una vez retiradas favorezcan el 
sellado de estos orificios; estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo del 
hormigón por calentamiento o tracción.  
Como flejes perdidos se encienden piezas metálicas planas que queden perdidas una 
vez hormigonado: de este tipo de tirantes solo se admitirán aquéllas que permitan un 
descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plástico. 
Tamara Arregui Roldán       
 
Minicentral de Oskia-Pliego de Condiciones 20
No se admite, pues, aquellos que solo permiten el corte a ras de paramento de 
hormigón de la parte que sobresale.  
Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de espadas, 
deberán ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene 
la totalidad del hueco. La aplicación deberá hacerse preferiblemente con embudo en 
vertical. Este mortero será del mismo color del hormigón y en caso contrario deberá 
pintarse en los paramentos con lechada de forma que se dé el color de estos 
paramentos.  
 
Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se 
consideran incluidos en el precio del hormigón. 
 
4.14.- Elementos prefabricados de hormigón  
 
4.14.1.- Definición  
 
Se definen como piezas prefabricadas de hormigón aquellos elementos constructivos de 
hormigón que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye, entre otros, losas de 
forjado, aceros, tubos y conductos de hormigón armado o pretensado, arquetas de drenaje y 
cualesquiera otros elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya 
fabricación haya sido puesta por el Contratista y aceptada por el Director de Obra. 
  
4.14.2.- Características geométricas y mecánicas  
 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 
características mecánicas específicas en los planos y el Pliego; si el Contratista pretende 
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 
que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 
encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por el 
Director de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 
corresponde por la justificación presentada.  
 
En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 
estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y 
justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 
condiciones que el no prefabricado proyectado, la  función encomendada en el conjunto de 
la obra al elemento de que se trate. La aprobación del Director de obra, en su caso, no 
libera al contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido.  
 
4.14.3.- Materiales  
 
Los materiales empleados en la fabricación deberán cumplir las condiciones 
establecidas en el presente Pliego General.  
 
4.14.4.- Fabricación, manejo y colocación de los materiales prefabricados 
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El Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un expediente en el 
que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a 
emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación del taller, tolerancias y controles 
durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante 
su manejo, transporte y almacenamiento y prescripciones relativas a su montaje y 
acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los planos 
y el Pliego establezcan para los elementos en cuestión.  
 
La aprobación por el Director de Obra de la propuesta del Contratista no implica la 
aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los en- 
sayos pertinentes. 
 
4.15.- Tubería de fundición nodular  
 
La fundición nodular para tubos y piezas deberá tener una carga de rotura mínima de 43 
kg/mm2  siendo el alargamiento de rotura del 8 ó 5%, según se trate de tubos centrifugados 
o de piezas fundidas en molde. La dureza Brinell máxima será de 230.  Los tubos de piezas 
de fundición nodular deberán ir cementados interiormente.  
 
Las tuberías y piezas empleadas en la obra procederán de fábrica, con experiencia 
acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a 
la Dirección de la obra los siguientes puntos:  
 
- Fabricante de tuberías.  
- Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo.  
- Sección tipo de cada diámetro con indicación de las dimensiones y espesores.  
- Características del revestimiento interior y exterior de la tubería.  
- Experiencia en obras similares  
- Tipo de señalización del tubo.  
 
La tubería deberá cumplir la Norma ISO 2531 en todos sus apartados:  
 
- Espesor de los tubos.  
- Marcaje  
- Elaboración de la fundición  
- Calidad de los tubos  
- Tolerancia de juntas (según norma francesa NF A 48-802)  
- Tolerancias de espesor.  
- Longitudes de fabricación y tolerancias de longitud 
- Tolerancias de rectitud 
- Tolerancias sobre masas  
- Ensayos de tracción-probetas, método y resultado  
- Ensayo de dureza Brinell    
- Prueba hidráulica a 60 kg/cm2 durante 15 segundos.  
- Prueba neumática bajo agua a 5 kg/cm2  durante 2 minutos.  
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La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la 
utilización de la junta exprés completa (elastómera, tornillos y contrabrida) y la junta 
automática flexible.  
 
En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella, como en el 
extremo liso, no se tolerará ninguno de los siguientes defectos:  
 
- Excentricidad del diámetro del asiento de junta 
- Ovalidad del diámetro del asiento de junta  
- Poros o huecos mayores a 2 mm. de diámetro  
- Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta  
- Poros de diámetro menor a 2 mm, cuya separación entre ellos sea menor de 3 cm o 
que estos estén en número de 3.  
 
4.16.- Tubería de polietileno  
 
Las tuberías de polietileno deberán cumplir las condiciones funcionales y la calidad 
fijada en las Normas tecnológicas de la edificación NTE IFA (OM 23-12-1.975) y (BOE 3-
10 y 17 de enero de 1.976) así como el Pliego de Prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. (28-7-72) y las normas UNE 53118, 
53131 y 53188. Deberán estar provistas de la correspondiente "marca de calidad".  
 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las 
siguientes: 
  
Peso específico    Mayor de 0,940 grlcm3  
Temperatura de reblandecimiento      Mayor o igual a 100 gr·C  
Índice de fluidez                     No mayor que 0,4 gr/ 10 mín.  
Módulo de elasticidad (2 grados)     Igual o mayor que 9.000 kg/cm2 
Resistencia a rotura por tracción          Mayor o igual 190 kg/cm2  
Alargamiento en rotura               No inferior a 150%  
 
El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas o faltas de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el 
crecimiento de algas o bacterias cuando queden expuestas a la luz solar.  
 
Se emplearán las calidades, timbrajes, diámetros especificados en este Proyecto.  
 
4.17.- Piezas especiales para tubería de polietileno  
 
Las piezas especiales que se empleen con las tuberías de polietileno serán del mismo 
material o de otro para los diámetros y presiones correspondientes a las tuberías en los que 
se instalen. 
 
 Todos los elementos de la conducción deberán resistir los siguientes parámetros: 
 
Tamara Arregui Roldán       
 
Minicentral de Oskia-Pliego de Condiciones 23
PARÁMETRO VALOR EXIGIDO NORMA DEL ENSAYO 
Resistencia al impacto 34,7 J/m ASTM-D256, Método A 
Tensión mínima de tracción    48,3 Mpa ASTM-D638 con probetas tipo I 
Temperatura de deformación 70º ASTIM-D468 
La junta elástica   habrá de cumplir la norma ASTM D-3139.  
 
Estos ensayos serán  realizados en un laboratorio homologado y aceptado por la 
Dirección de Obra.  
 
4.18.- Tuberías de drenaje de PVC  
 
Las tuberías de drenaje de PVC serán de diámetro interior 160 mm, salvo especificación  
en contra que figure en planos, podrán ser circulares o con asiento en artesa, debiendo 
tener el fondo sin orificios de un máximo de sector de 90º. El número de orificios no será 
inferior a 30 por metro lineal y su dimensión mínima será superior a 3 mm. Las uniones 
entre tubos se harán con manguitos suministrados por la propia casa fabricante, la cual 
deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.  
 
4.19.- Materiales para terraplenes y rellenos  
 
Los materiales a emplear serán suelo o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autori cen 
por la Dirección de la obra.  
 
Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes:  
 
Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de 
acuerdo con las siguientes características:  
- Suelos inadecuados: son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas 
a los suelos tolerables.  
- Suelos tolerables: no contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de 
piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.). Su límite líquido será 
inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite menos a sesenta y cinco 
(LL<65) e índice de plasticidad mayor a seis décimas de límite líquido menos nuevo 
I.P. > (0,6 LL - 9).  
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un 
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kgldm3).  
El índice C.B.R. será superior a tres (3).  
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2V). 
- Suelos inadecuados: Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros 
(10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por 
ciento (35%) en peso.  
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL > 40).  
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un 
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3).  
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El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 
ensayo, será inferior al dos por ciento (21).  
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%) .  
- Suelos seleccionados: Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 
centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco 
por ciento (25%) en peso.  
Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30), y si índice de 
plasticidad menor de diez (IP<10).  
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho 
ensayo.  
Estarán exentos de materia orgánica.  
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo 
NLT-105/72, NLT-106172, NT-107172, NLT-111/72, NLT-118/72 y NLT-152/72.  
 
4.20.- Zahorra artificial  
 
Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el 
tamiz ASTM deberá contener como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en peso, de 
elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. La curva 
granulométrica se ajustará al huso Z-1 ó Z-2.  
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
4.21.- Análisis y ensayos de los materiales  
 
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 
materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que la Dirección Facultativa de las obras juzgue necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia y características de los materiales empleados o que hayan 
de emplearse.  
La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a 
aplicar para la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de 
sus resultados, será de la exclusiva competencia de la Dirección Facultativa de las obras, 
cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiera designado o aceptado para su 
realización. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa de las obras 
podrá rechazar aquellos materiales que considere no responde a las condiciones del 
presente Pliego.  
 
4.22.- Materiales no especificados en el presente Pliego  
 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo 
presentar el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, 
cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los 
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ensayos oportunos en los materiales a utilizar con independencia del control de calidad 
propiamente dicho.  
La Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan 




4.23.- Materiales e instalaciones auxiliares 
 
Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que 
parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo 
provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo 
referente a ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender 
que no cumplen las niveles de calidad exigidos en este Pliego.  
 
4.24.- Presentación de muestras  
 
Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar 
acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras las 
muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si 
procede la admisión de los mismos. 
 
4.25.- Responsabilidad del Contratista  
 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 
obras en que se hayan empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos.  
 
4.26.- Cualificación de la mano de obra  
 
Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas 
condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección 
Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la retirada de la obra de cualquier 
dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su 
cometido. 
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5.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
5.1.- Condiciones generales  
 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los 
materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en 
el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo 
contrario en su oferta de licitación, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a 
formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que 
puedan resultar equivocados o incompletos.  
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena 
ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las 
que sean impuestas por los Organismos competentes.  
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único 
responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las 
obras.  
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el 
presente Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su 
ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones 
que se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe señalar que todos aquellos 
procesos constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de 
obra, y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran concluidos 
a efectos de Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra.  
 
5.2.- Trabajos preliminares  
 
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista 
realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus 
instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes 
provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, 
habilitación de vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean 
obligadas para la ejecución de las obras.  
 
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para 
evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a 
terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los 
debidos a defectos de protección.  
 
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la 
señalización se realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras 
Públicas de 14 de marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la 
O.C. 6711.960 de la Dirección General de Carreteras.  
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5.3. - Replanteos  
 
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
8 del Pliego de condiciones generales del Estado. En el Acta que al efecto ha de levantar el 
Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha probado la correspondencia en 
planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el 
terreno y las hom6logas indicadas en los planos, a donde están referidas las obras 
proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar 
perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran 
en el Proyecto, sin que se ofrezcan ninguna duda sobre su interpretación.  
 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes 
para poder determinar alguna parte de la obra la Propiedad establecerá a su cargo por 
medio de la Dirección Facultativa, las que se precisen para que pueda tramitarse y ser 
aprobada en el Acta.  
En las obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible 
confrontar las coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; especialmente 
en cota z, en aquellos tramos que exijan una nivelación cuidadosa.   El contratista 
comprobará cuáles son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases 
reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de la Obra las 
desviaciones observadas, evitando así, la ejecución de tramos defectuosos.  
 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear 
por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de 
los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones 
aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el terreno, además de las ya 
existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el 
replanteo parcial de la obra a ejecutar.  
 
La Dirección Facultativa, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las 
comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así 
lo estima conveniente, replantear directamente, con asistencia del Contratista, las partes de 
la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo 
general del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta 
de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo 
general, debiendo quedar indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para 
la construcción o modificación de la obra ejecutada.  
 
Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al versificar los 
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista.  
 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 
replanteo general y de las que le indique la Dirección Facultativa de los replanteos 
parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin escrito de autorización. En el caso de que, 
sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá se 
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efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta 
del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección Facultativa 
suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de 
inutilizarse una o varias señales fijas, hasta que sean sustituidas por otras una vez 
comprobadas y autorizadas.  
 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo para determinar cualquier parte de la 
obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa 
para su comprobación si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de esa 
parte de la obra, caso de que no se trate de pequeñas obras auxiliares.  
 
Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá 
replantearse el contorno de los alzados antes de empezar la ejecución de los mismos.  
 
5.4.- Acceso a las obras  
 
El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías 
públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por 
su causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las 
existentes al comienzo.  
Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del 
Proyecto si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización.  
 
En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, 
construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a 
cargo del Contratista.  
 
5.5.- Excavaciones  
 
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los 
planos y las que determine la Dirección Facultativa.  
 
Para la realización de la cimentación, se realizarán por cuenta de la Propiedad los 
sondeos, pozos o ensayos necesarios para la determinación de las características del 
terreno y la tensión de trabajo a que puede ser sometido, si hubiese indicios razonables de 
deficiencias con las previsiones del Proyecto.  
 
El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la 
seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las debidas medidas de 
precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante técnico 
autorizado o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados.  
 
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los 
operarios, siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas 
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precauciones. El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados 
en los cuadros, salvo especificación en contra del Presupuesto.  
 
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los 
fondos nivelados y limpios por completo.  
 
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, 
en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de 
tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, 
saneamientos, etc.  
 
Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del 
Contratista los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo 
en seco que asegure la calidad de la obra.  
 
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su 
costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.  
 
Todos los materiales procedentes de excavaciones y demoliciones no aprovechables 
serán transportados a vertedero por cuenta del Adjudicatario. La elección del vertedero así 
como los costes y responsabilidades inherentes a su utilización serán de cuenta del 
Adjudicatario quien deberá informar previamente a la Dirección Facultativa de la 
ubicación y características del mismo.  
 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la 
ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
5.6.- Apertura de zanjas para cimientos 
 
Después de trazadas las zanjas se empezará a ejecutar su vaciado teniendo todas las 
dimensiones señaladas en la planta correspondiente y la profundidad precisa para encontrar 
terreno firme, a juicio del director de la obra.  
 
El contratista no podrá macizar las zanjas sin orden por escrito del director de la obra, 
haciéndolo cuando éste haya reconocido el terreno en cuestión y abriéndose en caso de 
duda los pozos de sondeo que sean necesarios, utilizando para este reconocimiento todos 
los medios precisos, sin que por este concepto tenga el contratista derecho a indemnización 
de ninguna clase.  
 
Si fuera necesario hacer sondeos, por encontrarse el firme a profundidad variable, el 
contratista los llevará a cabo así como también los vaciados exigidos por sistemas 
especiales de cimentación que fuese necesario adoptar. En ambos casos no se macizarán 
las zanjas sin autorización del director de la obra o persona en quien delegue haciendo el 
contratista los perfiles para la liquidación.  
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Por la propia naturaleza de la cimentación, se entenderá, que las cotas de profundidad 
que figuran en el proyecto no son sino un primer dato obligatorio el cual puede, en suma, 
confinarse, aumentarse o variarse, total o parcialmente, en vista de la naturaleza real del 
terreno, sin que el adjudicatario tenga otro derecho que el de recibir el importe que resulta 
en cada caso.  
 
Si las profundidades a que hubiese de bajar para hallar el firme excedieran mucho de las 
consignadas en el presupuesto, se abonará al contratista como aumento de obras la 
cantidad en que éste excediese del total señalado en el cálculo de valoración sobre que 
establezca su compromiso.  
 
Queda obligado el contratista a colocar cuantos codales sean precisos y a emplear los 
medios que el director crea necesarios para el sostenimiento de las tierras, operaciones de 
agotamiento, etc.  
 
5.7.- Macizado de zanjas para cimientos 
 
Una vez finalizada la apertura de zanjas y habiéndose reconocido el terreno por el 
Director de obra, se tomarán notas acerca de las longitudes y profundidades de estas 
zanjas, de las cuales se extenderá un duplicado para el contratista. El Director de obra dará 
orden por escrito para proceder al macizado, sin cuyo requisito no podrá empezarse la 
operación, tal y como queda indicado en el apartado anterior. Todos los cimientos se 
ejecutarán con el género de fábrica que figura en los presupuestos. 
 
5.8.- Relleno de tierras  
 
Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.  
 
No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o 
demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin.  
 
La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los 
mismos según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detalla en los planos 
las diferentes clases de relleno.  
 
En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber 
tenido que efectuar acopios intermedios.  
 
En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a 
ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo 




La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de 
compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. No se autoriza el 
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relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de 
compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la 
Dirección Facultativa.  
 
Los ensayos de PM., Proctor Modificado, se realizarán según la Norma NLT9108/72.  
 
El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y 
efectuadas las pruebas correspondientes.  
 
Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la 
conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o 
sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del 
Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la 
propia reparación puedan producirse.  
 
5.9.- Obras de hormigón en masa o armado  
 
5.9.1.- Consideraciones Generales  
 
En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá 
en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, E.H.E. y las observaciones de la 
Dirección Facultativa de la obra.  
 
El Nivel de Control para los Hormigones será el que se define en Planos y Memoria.  
El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón.  
 
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a 
la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 
que adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el 
elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 
establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata.  
 
El Control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo 
previsto en el capítulo IX de Instrucción E.H.E. vigente.  
 
En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir 
entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su 
aceptación sin refuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a 
pagar.  
 
El Contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien 
ésta designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos.  
 
5.9.2.- Ejecución de las obras  
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La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 
operaciones siguientes:  
 
 
a) Preparación del tajo  
 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 
tongada inferior del hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro 
de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.  
 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la 
calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio 
no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia.  
 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos preelaborados, se 
mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de modo que quede impedido todo 
movimiento de aquélla durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a 
éste envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse 
con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su 
descenso.  
 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 
Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.  
 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 
con una capa de hormigón de rasanteo HA-15 para limpieza e igualación, y se cuidará de 
evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado.  
 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o 
tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.  
 
b) Transporte del hormigón  
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 
masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 
características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión 
de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se 
cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que le impida o dificulte su adecuada 
puesta en obra y compactación.  
 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.  
 
e) Puesta en obra del hormigón  
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Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación 
del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se 
emplean conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se 
adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran 
favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la 




No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y 
medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo 
con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o 
colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación 
completa de la masa.  
 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.  
 
Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón 
mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con 
caída de menos de 2,5 m., desde las canaletas propias de un camión hormigonera. El 
importe del bombeo del hormigón está incluido en el precio de esta unidad de obra.  
 
d) Compactación del hormigón 
  
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los 
fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga 
un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación.  
 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie.  
Si se avería uno de los vibradores empleado y no se puede sustituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 
hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se 
haya reparado o sustituido el vibrador averiado.  
 
e) Juntas de hormigonado  
 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más 
normal posible a la de las tensiones de compresión.  
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Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 
haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto.  
 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón.  
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 
cemento que sean incompatibles entre sí.  
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de 
las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 
ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 
fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince 
días (15).  
 
f) Acabado del hormigón  
 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades.  
 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas 
y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el Proyecto.  
 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles 
con la hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a los enlaces 




Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), 
como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, 
cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los 
apoyos.  
 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, 
los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado o 
descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a 
la prevista para la obra en servicio.  
 
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el 
libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las 
hay.  
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A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento 
dados por la fórmula expresada en la Instrucción EH-91.  
 
La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en 
el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.  
 
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 
vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o 
tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, 
instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.  
 
h) Curado  
 
El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por otros 
sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras 
humedecidas.  
 
El proceso de curado se prolongará hasta que el hormigón haya alcanzado, como 
mínimo, el 70 por 100 de su resistencia de Proyecto.  
 
El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Ésta será impuesta 
por la Dirección Facultativa en la cuantía que estime oportuno, no teniendo derecho el 
Contratista a reclamación alguna por este concepto.  
 
5.9.3.- Soleras de hormigón armado  
 
Las soleras, salvo disposición en contra, se verterán mediante bombeo y deberán 
obtener el perfil teórico indicado, con tolerancia no mayor de 1 cm., con las juntas de 
construcción y dilatación expresadas en los planos. La ejecución se hará en tablero de 
damas para controlar los efectos de la retracción debiendo pasar al menos 3 días entre dos 
hormigonados contiguos.  
 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla con los 
suficientes soportes metálicos para   que   no    sufra   deformación   y   para   guardar los 
recubrimientos indicados en los planos.  
 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre 
rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas de proyecto. En los 
casos en que figure en planos se deberá proceder a un fratasado mediante máquina 
giratoria del tipo helicóptero que se aplicará una vez transcurrido el plazo necesario en el 
fraguado para obtener la máxima calidad.  
 
La tolerancia de la superficie de acabado no deberá ser superior de cinco milímetros (5 
mm.) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en 
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cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie de solera en toda su 
extensión no será superior a un centímetro (1 cm.).  
 
En las soleras se exigirá una especial observancia del curado de las superficies, así 
como el cumplimiento de los criterios de hormigonado en tiempo frío o caluroso de la 
E.H.E vignte.  
 
 
5.9.4.- Muros  
 
El hormigonado de los muros se hará de una sola vez o entre las juntas de construcción 
que se expresa en los planos. Su puesta en obra será por bombeo y se efectuará de tal 
forma que la velocidad de ascensión del hormigón no comprometa la seguridad del 
encofrado. Para muros de más de 3 metros se recomienda no rebasar el ascenso en más de 
1 metro por hora.  
 
El vertido se hará procurando formar una superficie inclinada en la masa del hormigón, 
y se habrá de contar con la precaución y medios necesarios para evitar la aparición de 
juntas de hormigonado.  
 
En el caso de muros de contención de tierra, éstos se ejecutarán por bataches en el caso 
de que así figure en planos o lo exija la Dirección de Obra.  
 
5.9.5.- Juntas en el hormigón 
 
Las juntas en el hormigón podrán ser de construcción, retracción o dilatación. A su vez 
las juntas de retracción se podrán hacer coincidir con juntas de construcción o se inducirán 
en la masa del hormigón mediante corte.  
 
En los casos en que se exija estanqueidad a la junta se colocará una banda de P.V.C. de 
acuerdo a lo reflejado en planos y se sellará superficialmente.  
 
Para los casos de juntas de construcción/retracción y de dilatación se deberá proceder a 
su encofrado, de forma que se permita el paso de las armaduras así como de la banda de 
P.V.C., no admitiendo encofrados ciegos que fuercen el doblado de barras o de la junta.  
 
Esta junta, pues, será de corte recto, ortogonal a la superficie hormigonada.  
 
En los casos en que se prescriba se colocará una berenjena exterior para marcar dicha 
huella en el paramento. Todos los costes de estas operaciones de encofrado de juntas se 
consideran incluidos en el precio de metro cúbico de hormigón.  
 
En el caso de tener que inducir juntas de dilatación mediante serrado de la superficie, 
éste se hará mediante motosierra y en un plazo no superior a las 36 horas del hormigonado. 
Las dimensiones de este corte y su sellado se especifican en Planos y su importe, salvo 
disposición en contra, se considera incluido en el m3 de hormigón.  
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5.10.- Armaduras a emplear en hormigón armado  
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 
adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijaran entre 
sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la 
distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 
durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar 
coqueras.  
 
No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos preelaborados.  
 
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 
trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.  
 
Los empalmes y solapes serán los indicados en los planos, o en caso contrario se 
dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción E.H.E vigente.  
 
La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor a 
un centímetro.  
 
La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos igual al 
diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos.  
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 
Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas.  
 
En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posición de barras, 
introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra del método que se proponga.  
 
5.11.- Encofrados  
 
Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan 
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, 
las debidas a la compactación de la masa.  
 
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm. para los 
movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto.  
 
Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6m. se dispondrá el encofrado de manera 
que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del 
orden del milésimo de la luz) , para conseguir un aspecto agradable.  
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Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto. Los distintos tipos de encofrados para 
cada paramento se reflejan en Planos o Memoria.  
 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.  
 
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos 
de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la 
libre retracción del hormigón.  
 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida 
en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.  
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o plásticos) en las 
 
aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. Sin 
embargo será exigible la utilización de berenjenas para achaflanar dichas aristas en los 
casos en que se prevea en los planos o por orden de la Dirección de Obra. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de 5 mm. en las líneas de las aristas. Su coste está incluido en el 
precio de m2 de encofrado.  
 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para hormigonar de 
una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, 
de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 
aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m.) y 
se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.  
 
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que  constituyen los encofrados podrá 
hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán 
contener sustancias perjudiciales para el hormigón.  
 
A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o 
grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto 
análogo.  
Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc. necesarios para dar forma al 
encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se consideran 
incluidos en el precio del m2 de encofrado. 
 
5.12.- Enfoscados y enlucidos 
Se realizarán en una sola capa, humedeciendo previamente la superficie de aplicación. 
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El espesor del enfoscado será de 17 milímetros (17mm) como mínimo, siendo el 
espesor de enlucido de 3 milímetros (3 mm). 
El mortero correspondiente se fabricará en pequeñas cantidades y con arena cuya finura 
será señalada por la Dirección Facultativa, que la podrá variar en vista de la naturaleza y 
composición granulométrica de los disponibles. Cuando el enlucido conste de dos capas se 
tirará fuertemente de la primera capa inferior y se extenderá con una llana la anterior 
superficial. 
En general, todos los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riego frecuente 
cuya duración fijará la Dirección Facultativa,  no bajando en ningún caso de cinco (5) días. 
Se levantará, picará y repetirá todo enlucido que por cualquier indicio pudiera indicar 
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6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
6.1.- Condiciones generales  
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 
Precios 1 que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, baja o 
alza de licitación en su caso y a la cantidad resultante se añadirá el 12% del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.  
 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas unidades 
comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados 
por el proceso de ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de cambios de 
obra, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos 
que se especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de 
ensayos.  
 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la 
Dirección Facultativa consigne.  
 
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones 
contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Direcci6n 
Facultativa.  
 
No le será de abono al Contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección 
Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución 
.  
6.2.- Medición y abono de excavaciones  
 
Todas las unidades de obra de excavaci6n, explanación y desmonte se medirán en 
volumen por m3, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios  
del Presupuesto.  
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La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo 
del terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos 
de Proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. El cálculo de 
volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de excavación y taludes definidas 
como profundidades de tierra y roca excavadas los datos reales tomados del movimiento de 
tierras realizado y aprobado.  
 
El Contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección Facultativa la 
aparición de roca en las excavaciones, tanto en explanaciones y desmonte como en 
apertura de zanjas, con objeto de que pueda definirse la superficie de separación tierra roca 
que sirva para efectuar las mediciones correspondientes. La no observancia a la Dirección 
Facultativa llevará consigo que se cubique como si fuese tierra toda la excavación 
realizada.  
 
No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes 
que se deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección 
Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas.  En las zanjas, 
los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista 
serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los planos.  
  
En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono 
suplementario, el coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la 
explanación, o el desmonte, incluso el refino de las superficies aunque sea realizado 
manualmente. Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo, se considerarán 
incluidos todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyecto de 
voladura, tramitación, perforaciones, explosivos y detonante; todo lo cual será de 
competencia y a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. También se incluyen la 
excavación posterior del material volado y las operaciones de limpieza de escombros 
proyectados en los terrenos colindantes. Además incluye el transporte a acopios para 
posterior utilización y el transporte a vertedero de los productos sobrantes o desechables. 
En este precio se considera incluido igualmente el mayor volumen a transportar debido al 
esponjamiento, así como los gastos propios de vertedero incluido su adecuación final.  
 
Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluye 
las entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua en la excavación 
en tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio el establecimiento de 
barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de 
peligro, tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos 
provisionales durante la ejecución de las obras tanto de peatones como de vehículos y el 
apeo y reparación de las conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros 
servicios y servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones.  
 
En caso de desprendimiento o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación 
efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la 
retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes 
de la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos 
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ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso 
(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha 
causa salvo autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa.  
 
6.3.- Medición y abono de rellenos  
 
Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3 deducidos 
de planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de 
Precios.  
 
Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su 
totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y 
transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, 
extensión y compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del 
material cuando se exija o sea necesario.  
 
Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reposición del terreno 
en sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y demolición de tierras.  
 
6.4.- Medición y abono de obras de hormigón y obras de fábrica  
 
Serán de abono del Adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 
condiciones y con sujeción a planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por la 
Dirección Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán por 
su volumen real en m3 o superficie real en m2, de acuerdo con lo que se especifique en los 
precios unitarios que figuran en el cuadro de precios. Se incluye en dicho precio los costes 
propios de las labores de curado.  
 
En ningún caso será de abono el exceso de obra de fábrica que por conveniencia u otras 
causas ejecute el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos que 
se requieren.  
 
El precio de m3 de hormigón en soleras y cimientos incluye los excesos de medición 
que sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a 
hormigonar contra el terreno natural por ser de abono el encofrado teórico correspondiente.  
 
En el caso del hormigón en solera, el precio del m3, incluye la formación de pendiente 
así como la realización, si fuera necesario, de canaletas de recogida. También incluye el 
acabado en fratasado liso y con espolvoreo de cemento.  
 
El precio de m3 de hormigón en alzados incluye la parte proporcional de los trabajos 
requeridos para la adecuada realización de las juntas, sujeción y correcto hormigonado de 
tuberías, etc.  
 
El precio de m2 de forjados incluye la parte proporcional de armaduras de refuerzo en 
zonas dispuestas citadas, preparación de juntas, formación de pendientes, recibido de 
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tuberías de desagüe. Incluye también la preparación de la capa de comprensión realizada 
en las condiciones fijadas por el fabricante.  
 
El encofrado en sus variantes se medirá en m2 teóricamente necesarios y su precio 
incluye también las operaciones de apuntalamiento, apeo y cimbrado así como el 
desencofrado correspondiente.  
 
Los enlucidos se medirán en metros cuadrados, descontando la superficie de los huecos. 
En los precios indicados en los cuadros de precios se entenderán comprendidos los trabajos 
que originan la preparación necesaria de los muros o tabiques, los maestrados, andamios y 
demás materiales. 
 
6.5.- Medición y abono de acero y mallas electrosoldadas  
 
El acero en redondos se medirá en kg de hierro en peso teórico afectado por un 
coeficiente de mayoración de 5% (cinco) por atado y pérdidas y se abonará al precio 
correspondiente al cuadro de precios. Dicho precio incluye la parte proporcional de 
solapes, despuntes, separadores, rigidizadores y soportes.  
 
El mallazo electrosoldado se medirá en m2 sobre planos afectado por un coeficiente de 
mayoración de 5% (cinco) por atado y pérdidas, y se abonará según el Cuadro de Precios. 
 
El acero laminado en perfiles incluye al suministro en perfiles, montaje, soldadura y dos 
manos de pintura. Se abonará por los kilogramos realmente colocados en obra de acuerdo 
con los planos de ejecución. 
 
  
En ninguno de los dos casos serán de abono ningún tipo de solapes que sean necesarios 
realizar, por estar ya contemplados en los precios establecidos.  
 
6.6.- Medición y abono de impermeabilizaciones  
 
Se medirán por metros cuadrados (m2 ) realmente ejecutados medidos en las superficies 
teóricas señaladas en los planos y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de 
Precios.  
En este precio se incluyen todas las operaciones propias de la unidad de obra completa, 
incluso soldadura, tratamiento de zonas especiales, pérdidas, etc.  
 
6.7.- Medición y abono de cubierta  
 
La cubierta se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado.  
 
El precio paneles incluye paneles Sándwich y placas dobles de poliéster reforzadas con 
fibra de vidrio. 
  
6.8.- Medición y abono de tuberías de abastecimiento y piezas especiales  
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En el precio que se asigne al metro lineal de tubería queda comprendido el coste de 
todas las operaciones de carga, transporte, descarga, instalación, ejecución de juntas de 
todas clases, incluidos los elementos accesorios para la formación de las mismas. La 
medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas una vez instaladas. Se 
medirá la línea del eje.  
 
Todas las piezas especiales como codos, tes, válvulas, ventosas, etc., se abonarán una 
vez probados a los precios correspondientes indicados en el cuadro de precios, que 
incluyen carga, transporte, descarga, colocación y medios auxiliares. 
 
6.9.- Medición y abono de vigas 
 
Serán de las características geométricas y estructurales adecuados para resistir los 
esfuerzos de peso propio, de peso de la losa y las debidas al paso de vehículos que pueda 
producirse. 
 
El contratista acompañará a la oferta un detalle de las características de las vigas que 
pretende colocar así como un cálculo justificativo de la suficiencia de las mismas. 
 
Se abonarán por metros lineales a los precios correspondientes de los cuadros de precios 
independientemente a su longitud. 
 
6.10.- Medición y abono de la reja 
 
Esta unidad consiste en el suministro y colocación de acero en pletinas 6,2 x 100 mm 
separadas entre sí a 35 mm libres apoyados en perfiles laminados embebidos en el 
hormigón de la solera y cajeros de manera que pueda realizarse su extracción. 
 
Se abonará por los metros cuadrados realmente colocados en obra de acuerdo con los 
planos de construcción, no quedando incluido en el precio la colocación de los perfiles 
laminados, que era objeto de abono según unidad correspondiente. 
 
6.11.- Medición y abono del mecanismo limpiarrejas 
 
La unidad comprende el suministro y montaje de los mecanismos necesarios para la 
limpieza de las rejas de las dimensiones previstas así como los perfiles laminados 
embebidos en el hormigón para el guiados y los elementos auxiliares y mecanismos 
automáticos de movimientos de lo retenido en las rejas y mando a distancia precisos para 
su correcto funcionamiento 
 
Se abonará por las unidades colocadas en obra según los planos de construcción. 
 
6.12.- Valoración de la puerta metálica 
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La unidad comprende el suministro y colocación de las hojas de las puertas con todo su 
aparallaje de marcos, elementos de anclaje, bisagras, cerraduras... completamente 
terminados, incluida la pintura y los tratamientos anticorrosivos. 
 
Se abonará por las unidades colocadas en obra según sus dimensiones a los precios 
correspondientes fijados en el cuadro de precios. 
 
 
6.13.- Partidas alzadas de abono íntegro  
 
Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, 
una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de 
adjudicación correspondiente.  
 
6.14.- Partidas alzadas a justificar, trabajos por Administración y Precios 
Contradictorios  
 
Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se vayan 
emitiendo y contrastándose por la Dirección de Obra. La valoración se hará en base a los 
Precios del Cuadro de Precios y, si no existen, mediante la aplicación de los precios 
unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y materiales que figuren en el anexo 
correspondiente de la Memoria. Dichos precios se verán afectados de un 6% por costes 
indirectos y medios auxiliares. Obteniéndose así los precios de ejecución material de cada 
partida que se verá posteriormente afectada de los coeficientes de contrata, alza o baja e 
I.V.A. Igualmente para los trabajos y suministros que los sean por terceros se justificarán 
mediante factura.  
 
Idéntico tratamiento tendrán los trabajos ejecutados por Administración y por último 
para la elaboración de precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos 
precios ya existentes y los precios unitarios citados.  
 
6.15.- Abonos de obras no autorizadas  
 
Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si 
la Dirección Facultativa Técnica lo exige y en ningún caso será abonable, siendo 
responsable el Adjudicatario de los daños y prejuicios que por la ejecución de dichos 




6.16.- Abono de obras defectuosas pero aceptables  
Si alguna obra no se haya realizado debidamente, con sujeción a las condiciones del 
Proyecto y fuese sin embargo admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitiva- 
mente en su caso, pero el Adjudicatario estará obligado a conformarse con la rebaja que la 
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Dirección Facultativa de la obra señale y el Propietario apruebe, salvo en el caso de que 
prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del Contrato.  
 
6.17.- Abono de obras incompletas  
Si por rescisión del Contrato, o por otra causa cualquiera, fuese necesario valorar obras 
incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, 
sin que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la 
omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen.  
 
6.18.- Abono de obras accesorias, auxiliares e imprevistas  
No tendrá derecho el Adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de 
la Dirección Facultativa.  
Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios 
de Contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en 
la subasta.  
Si contienen materiales o unidades de obra no previstos en el Proyecto, que por tanto no 
tienen precio señalado en el Presupuesto, se determinará previamente el correspondiente 
precio contradictorio entre la Dirección Facultativa y el Adjudicatario. Si éste ejecuta las 
obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse con la tasación que 
efectúe la Dirección Facultativa de las obras. 
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7.- DISPOSICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES  
 
7.1.- Función genérica de la Dirección Facultativa de las obras  
 
La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia 
de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal completa. Esta 
autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e instalaciones 
complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa o 
indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra.  
 
La Dirección Facultativa podrá disponer la sustitución por otros, de los empleados o 
trabajadores que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las 
obras.  
 
7.2.- Representantes del Contratista  
 
Una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará una persona con titulación y 
dedicación suficiente, a juicio de la Dirección Facultativa, que asuma la dirección de los 
trabajos y lo represente, que deberá permanecer en la zona de las obras y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, dando cuenta a ella de 
la persona que le sustituya en su ausencia.  
 
7.3.- Oficina de obra  
 
El Adjudicatario habilitará en la obra una Oficina debidamente acondicionada como 
lugar de trabajo, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en la 
que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse 
planos.  
 
En esa Oficina el Contratista tendrá siempre una copia de todos los documentos del 
Proyecto, debidamente firmados y autorizados para construcción por la Dirección 
Facultativa y de las muestras de materiales que le hayan sido exigidos.  
 
7.4.- Libro de control de obra  
 
En la oficina de obra del Contratista, existirá también un libro de Control de Obra 
facilitado por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de 
ambos.  
 
La Dirección Facultativa utilizará ese libro para dar por escrito las órdenes que estime 
oportunas, así como para control de la obra. 
  
El Contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 
siguientes casos:  
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- Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del 
Proyecto.  
- Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o 
soluciones previstas. 
- Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.  
 
En  los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración del presupuesto. 
Ésta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. 
Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva 
responsabilidad del Adjudicatario.  
 
Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la 
anotación.  
 
La ausencia de anotaciones en el libro implica que hasta ese momento no ha surgido 
ninguna duda o imprevisto en la obra.  
 
El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará 
siempre en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y 
el Adjudicatario, en cada visita.  
 
Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control, será causa suficiente 
de rescisión de contrato.  
 
7.5.- Visitas a las obras  
 
El Contratista no pondrá reparos al acceso a las obras a la Propiedad, siempre que con 
ello no se derive perjuicio para las mismas, en cuyo caso podrá exigir que la propiedad 
asista cuando ordene la Dirección Facultativa y acompañado de ésta.  
 
Cualquier observación técnica que pueda derivarse de estas visitas de la Propiedad 
deberá hacerse al Contratista a través de la Dirección Facultativa. 
 
7.6.- Comienzo de las obras  
 
La Dirección Facultativa fijará la fecha exacta del Acta de replanteo de las obras con 
diez (10) días de antelación, no pudiéndose comenzar antes de esa fecha, siendo ésta a 
todos los efectos la de comienzo de obra.  
 
Así mismo se especificarán los límites de la Propiedad fuera de la cual el Contratista no 
podrá ejecutar obra aunque figure en proyecto, hasta que reciba por escrito notificación de 
la Dirección Facultativa autorizándolo.  
 
El Adjudicatario no podrá alegar daños y perjuicios por los retrasos en el inicio de las 
obras incluidas dentro de la Propiedad así replanteada, que pudiera originarse por motivos 
ajenos a él, excepto si el retraso es superior a un mes y la responsabilidad del mismo de la 
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Propiedad, en cuyo caso el Contratista podría reclamar una revisión de los precios del 
Proyecto actualizándolos a la fecha real del comienzo. 
 
7.7.- Curso de las obras y régimen de prioridad  
 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de las obras y 
su orden de relación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de 
otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más urgente su realización.  
 
Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de 
obra en vigor, deberá ser notificada a la Empresa Adjudicataria con cinco (5) días de 
antelación.  
 
7.8.- Plazo de ejecución de las obras  
 
El Adjudicatario habrá de realizar la obra completa objeto de éste proyecto, salvo causa 
de fuerza mayor en un plazo de DIECIOCHO MESES contando a partir de la fecha del 
acta de replanteo.  
 
Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización serán exigibles:  
 
- Escrito con acuse de recibo de la Propiedad o de la Dirección Facultativa, indicando 
la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. 
- Certificado de la Dirección Facultativa y expresando claramente que la demora 
producida se debe a causa de fuerza mayor.  
 
En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:  
 
- Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características 
especificadas en el Proyecto o acordadas por escrito entre Dirección Facultativa y 
Adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de 
fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección Facultativa. 
- Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico 
durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como 
por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas 
abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar 
materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de 
obra del Adjudicatario para trabajos en dichas condiciones, etc. 
- Los paros laborales internos de la Empresa Adjudicataria y que no sean de todo su 
sector al menos.  
- Los retrasos de ejecución derivados de los plazos necesarios para realizar ensayos y 
tomar decisiones sobre la aceptabilidad de una parte de la obra, de acuerdo con las 
especificaciones de control de calidad prevista en el presente pliego.  
- Interrupciones en la ejecución de la obra por orden de la Dirección Facultativa 
tendentes a asegurar que cumplan las condiciones en el Pliego (humedades en 
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terraplenes o firmes, temperaturas adecuadas en hormigonado, plazos de 
apuntalamiento o cimbrado, etc.).  
- Vacaciones laborales del personal de la Empresa Adjudicataria o de sus 
proveedores.  
 
7.9.- Plazos parciales  
 
Para un mejor control de la marcha de la obra, la Dirección Facultativa podrá establecer 
plazos parciales a cuyo vencimiento se comparará la obra realmente ejecutada a origen con 
la prevista en el plan de obra. 
 
7.10.- Abono de la obra ejecutada  
 
El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, 
según conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones 
correspondientes, de acuerdo a los criterios de medición y valoración establecidos en el 
apartado 6 del presente Pliego.  
 
Los precios unitarios de abono serán los correspondientes que figuran en el Cuadro de 
Precios afectados, y a los que se aplicará el dieciséis por ciento (16%) de Gastos Generales 
y Beneficio Industrial.  
 
El Adjudicatario presentará certificaciones parciales, una por cada mes de obra. Las 
mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del 
proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien a su vez, 
si procede, dará la conformidad en un plazo máximo de diez días (10). Se entenderá que la 
certificación es conforme ante la Propiedad, si no se ha recibido ninguna contestación por 
parte de la Dirección Facultativa en ese plazo. En caso de disconformidad y en ese mismo 
plazo, indicará las correcciones que considere necesarias.  
 
Para el abono del importe de las certificaciones, deberán ser firmadas por el Contratista 
y conformadas por la Dirección Facultativa.  
 
El Abono de las certificaciones se realizará en el plazo de dos meses y a contar desde el 
visto bueno de la Dirección Facultativa.  
 
Del importe de cada certificación se retendrá un cinco por ciento (5%) como garantía de 
la buena ejecución y conservación de las obras durante el plazo de garantía, devolviéndose 
esa cantidad, caso de que las mismas se encuentren debidamente ejecutadas, una vez 
verificada la liquidación provisional. Así como se descontará en su caso, un treinta por 
ciento (30%) en concepto de acopios de materiales hasta llegar a la cantidad entregada 
inicialmente por la Propiedad para este concepto, si dicha entrega se ha realizado a 
solicitud del Adjudicatario previa medición de los acopios.  
 
Para las certificaciones de obra, las mediciones se realizarán conforme a los criterios 
que imponga la Dirección Facultativa, cuyo criterio prevalecerá en todo caso.  
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La Propiedad se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los 
documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos 
comprendidos en cada certificación.  
 
La Dirección Facultativa se reserva, a su vez el derecho de exigir que la última 
Certificación comprenda, por lo menos, el veinte por ciento (20%) del total de la obra a 
realizar, así como la primera de ellas.  
 
De no verificarse el abono de las certificaciones en el plazo indicado, éstas devengarán 
transcurrido el mismo, intereses de demora al tipo del 14% anual.  
 
7.11.- Precios contradictorios  
 
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán 
previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección 
Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existe, en base a 
criterios similares a los empleados en la valoración de las demás unidades del Proyecto. En 
caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección 
Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración.  
 
No obstante lo dicho, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de disponer la 
realización de las unidades de obra en cuestión; por un tercero al precio por ella 
determinado y no aceptado por el Adjudicatario de la obra.  
 
También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por 
escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no 
exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será 
necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado 
presentar por escrito en el plazo de cinco días (5) desde dicha orden justificación de la 
valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo 
de este artículo. 
 
7.12.- Seguridad  
 
El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga 
en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas 
individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que 
cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas.         
En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los 
seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad,      
ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que puedan afectarle, ya 
estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo y a seguir las normas de la Dirección 
Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 
obra.  
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Así mismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas las obras mediante póliza de 
responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos.  
 
En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, 
ya que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos 
precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún 
supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a Propiedad y Dirección Facultativa. Éstos, 
por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al Adjudicatario que se 
acredite tener asegurados a todos los que trabajen en las obras.  
 
7.13.- Recepción provisional  
 
Terminadas las obras, el Contratista, entregará la documentación final y realizará las 
pruebas de control que pueda juzgar necesarias para una mejor garantía final, incluirá un 
compendio de normas para el mantenimiento de instalaciones si las hubiere. Si la 
Propiedad y la Dirección Facultativa lo creyesen conveniente, podrán exigir al 
Adjudicatario que se responsabilice bajo contrato al efecto, del Mantenimiento Preventivo 
de las instalaciones. A partir de entonces y en un plazo máximo de treinta días (30) tendrá 
lugar la recepción provisional a la que asistirá la Dirección Facultativa y el Adjudicatario.  
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 
Dirección Facultativa las dará por recibidas provisionalmente, comenzando en esta fecha a 
correr el plazo de garantía que será de un año.  
 
De la recepción provisional se levantará un Acta por triplicado que firmarán la 
Propiedad, el Contratista y la Dirección Facultativa.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y 
la Dirección Facultativa dará las instrucciones precisas y detalladas al Contratista con el 
fin de remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el 
cual se hará un nuevo reconocimiento para realizar la recepción provisional de las obras, 
que de efectuarse de lugar al período de garantía y demás efectos señalados.  
 
7.14.- Período de garantía 
 
El período de garantía se iniciará seguidamente a la recepción provisional de las obras, 
siendo su duración de un año. 
 
Durante el período de garantía, el Contratista estará obligado a conservar, a su cargo, las 
obras en perfecto estado. 
 
7.15.- Recepción definitiva  
 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía y la prórroga en su caso, 
se procederá por la Propiedad a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia de 
las mismas personas o representaciones que intervinieron en la recepción provisional.  
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Si las obras se encuentran en las condiciones debidas se recibirán con carácter 
definitivo, quedando el Adjudicatario sujeto a la responsabilidad civil, dentro de los plazos 
señalados a partir de la fecha de la mencionada recepción definitiva.  
 
Verificada la recepción definitiva se devolverán al Contratista las cantidades retenidas 
al practicarse las liquidaciones parciales sin devengo de intereses o los avales efectuados 
en un plazo que no excederá de ocho (8) días a contar desde la fecha en que se forme el 
Acta correspondiente a aquella.  
 
La propiedad se reservará el derecho a pedir al Contratista, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquélla por los daños y perjuicios que 
sean de su cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. En caso de no poder acreditar dichos 
pagos, la Propiedad aplazará la fecha de la recepción definitiva, hasta que hayan sido 
satisfechos. 
 
7.16.- Responsabilidad del contratista. 
 
El Contratista responde como patrono del cumplimiento de todas las tareas y 
disposiciones laborales vigentes, además de aquello que el director de obra dicte para la 
seguridad de los operarios. 
 
Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones que puedan derivarse de sus 
actuaciones durante la ejecución de las obras con daños a terceros. A tal efecto el 
Adjudicatario cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre esta 
materia, a menos que convenga con los afectados acerca de la tasación y abono de los 
perjuicios causados, debiendo en este caso exhibir cuando fuera requerido, el convenio que 
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 CAPÍTULO 01 TOMA                                                              
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.01 Toma                                                              
 
01.01.01 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 31,95 76,500 2.444,18 
01.01.02 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 1.620,00 4,750 7.695,00 
01.01.04 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 108,00 21,500 2.322,00 
01.01.05 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 1.620,00 1,900 3.078,00 
01.01.06 Tm   Escollera de piedra                                               
 Escollera de piedra, pesada, colocada   
 38,40 28,500 1.094,40 
01.01.07 M3   Form. muros mampostería                                           
 Formación de muros de mampostería concertada a una cara, recibida con mortero de cemento   
 178,50 114,000 20.349,00 
01.01.08 Ud   Colocación compuerta de entrada                                   
 Colocación compuerta de entrada en zona de toma m.metálicas incluso estructura y mecanismo de  
 elevación de accionamiento manual ayudas de albañilería, perf. colocada   
 1,00 950,000 950,00 
01.01.09 Ud   Colocación compuerta de limpieza                                  
 Colocación compuerta de limpieza y desagüe de la zona de toma y de la cámara de carga, incluso  
 estructura y mecanismo de elevación de accionamiento manual, ayudas de albañilería, perfectamen-  
 te colocada   
 1,00 380,000 380,00 
01.01.10 PA   P. A. ataguía desvío río zona toma                                
 P.A. de abono integro para ataguía y desvío de las aguas del río en zona de toma y escala salmone-  
 ra, incluyendo materiales, colocación y formación de ataguía, desmontaje de la ataguía y transporte  
 de los materiales a vertedero   
 1,00 8.550,000 8.550,00 
01.01.11 PA   P. A. rotura losas                                                
 P.A. de abono integro para rotura de losas de acceso a la vivienda, sobre el canal actual incluido ro-  
 tura, desescombro y transporte de los materiales a vertedero   
 1,00 475,000 475,00 
01.01.12 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 269,55 84,500 22.776,98 
01.01.13 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 18.828,09 1,220 22.970,27 
01.01.14 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 859,40 19,650 16.887,21 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Toma ......................................... 109.972,04 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TOMA ....................................................................................................................  109.972,04 
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 CAPÍTULO 02 CANAL Y CAMARA DE CARGA                                           
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Canal                                                             
 
02.01.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
 55.610,75 4,450 247.467,84 
02.01.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 2.566,65 21,500 55.182,98 
02.01.03 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 855,55 76,500 65.449,58 
02.01.04 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 5.097,15 84,500 430.709,18 
02.01.05 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 17.727,40 19,650 348.343,41 
02.01.06 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 317.272,64 1,220 387.072,62 
02.01.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 25.305,00 1,900 48.079,50 
02.01.08 ml   Puntales pref. de 0,25x0,25                                       
 Puntales prefabricados de 0,25x0,25 de hormigón HA-25 armado con 4 redondos D16 y cercos de  
 D8 cada 30 cm, para sujección de los muros del canal en su parte superior, incluido adquisición,  
 transporte, colocación, anclaje a los muros   
 812,00 58,900 47.826,80 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Canal ........................................ 1.630.131,91 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 Línea de señales y fuerza                                         
 
02.02.01 Ud   Arqueta 40x40 l.m                                                 
 Arqueta de 40x40 cm. de ladrillo macizo, solera de hormigón de 10 cm. de espesor, tapa y marco  
 de fundición ductil de 40x40 cm. y losa superior de hormigón de 15 cm. de espesor, altura 100 cm.   
 40,00 171,000 6.840,00 
02.02.02 Ml   Conductor RV 0,6/1 Kv                                             
 Conductor RV 0,6/1 Kv de 3 x 6 mm2   
 1.464,80 2,400 3.515,52 
02.02.03 Ml   Tubo canalización eléct.                                          
 Tubo de canalización eléctrica P.E de doble pared corrugado de ø 2" con guia interior.   
 1.450,00 19,000 27.550,00 
  ________________ 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 Cámara de carga y Aliviadero                                      
 
02.03.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
 1.020,00 4,450 4.539,00 
02.03.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 102,00 21,500 2.193,00 
02.03.03 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 22,19 76,500 1.697,54 
02.03.04 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 190,64 84,500 16.109,08 
02.03.05 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 9.150,20 1,220 11.163,24 
02.03.06 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 602,60 19,650 11.841,09 
02.03.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 522,00 1,900 991,80 
02.03.08 Ml   Tubería conex. cámara ø3"                                         
 Tubería de conexión de cámara de carga con canal de salida, en acero galvanizado diámetro 3"   
 7,00 33,250 232,75 
02.03.09 Ud   Colocación compuerta de limpieza                                  
 Colocación compuerta de limpieza y desagüe de la zona de toma y de la cámara de carga, incluso  
 estructura y mecanismo de elevación de accionamiento manual, ayudas de albañilería, perfectamen-  
 te colocada   
 1,00 380,000 380,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Cámara de carga y Aliviadero  49.147,50 
 
 SUBCAPÍTULO 02.04 Aliviadero (canal)                                                
 
02.04.01 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 11,70 76,500 895,05 
02.04.02 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 99,78 84,500 8.431,41 
02.04.03 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 4.991,82 1,220 6.090,02 
02.04.04 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 333,00 19,650 6.543,45 
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02.04.05 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 174,00 1,900 330,60 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 Aliviadero (canal) .................... 22.290,53 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CANAL Y CAMARA DE CARGA ..........................................................................  1.739.475,46 
 
 
 CAPÍTULO 03 ESCALA SALMONERA                                                  
 
 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Escala Salmonera                                                  
 
03.01.01 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 18,75 21,500 403,13 
03.01.03 m³   Hormigón HM-20ES                                                  
 9,68 90,250 873,62 
03.01.05 M3   Hormigón HA-25                                                    
 58,93 114,000 6.718,02 
03.01.07 M2   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 497,11 28,500 14.167,64 
03.01.09 Kg   Acero corrugado B 500 S                                           
 4.869,83 1,520 7.402,14 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Escala Salmonera ................... 29.564,55 
  ____________  




 CAPÍTULO 04 CANAL DE DESCARGA                                                 
 
 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Canal de descarga                                                 
 
04.01.01 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 132,60 19,650 2.605,59 
04.01.02 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 44,10 76,500 3.373,65 
04.01.03 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 23,21 84,500 1.961,25 
04.01.04 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
 531,00 4,450 2.362,95 
04.01.05 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 265,50 21,500 5.708,25 
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04.01.06 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 3.409,98 1,220 4.160,18 
04.01.07 PA   P. A. ataguía desvío río salida                                   
 1,00 1.425,000 1.425,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Canal de descarga .................. 21.596,87 
  ____________  




 CAPÍTULO 05 CENTRAL                                                           
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.01 Central                                                           
 
05.01.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
 2.619,60 4,450 11.657,22 
05.01.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 365,23 21,500 7.852,45 
05.01.03 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 32,16 76,500 2.460,24 
05.01.04 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 507,59 84,500 42.891,36 
05.01.05 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 1.099,61 19,650 21.607,34 
05.01.06 Kg   Acero corrugado B 500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-500 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 42.038,47 1,425 59.904,82 
05.01.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 1.270,00 1,900 2.413,00 
05.01.08 M3   Relleno zahorra artific.                                          
 Relleno de zahorra artificial, incluso extendido, humectación, compactación por tongadas al 100% del  
 P.M., refino y remates   
 66,50 25,650 1.705,73 
05.01.09 Kg   Perfil de acero                                                   
 Perfil de acero (IPN-160, IPN-100, HEB 200), comprende el suministro, fabricación, montaje del  
 conjunto de la estructura metálica, calidad del acero S 275 JR, con aplicación de dos manos de im-  
 primación antioxidante y otra de acabado, incluso cartabones, recortes, transporte, soldaduras y co-  
 locación   
 9.234,66 2,375 21.932,32 
05.01.10 M2   Cerramiento completo bloque hid.                                  
 Cerramiento completo compuesto de bloque de cemento hidrófugo de 40x20x20, con mortero de ce-  
 mento hidrófugo, incluso p.p. de zunchos armados cada 2,50 m. de altura, piezas especiales, rotu-  
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 ras, aplomado, nivelado y limpieza todo ello según NTE-FFB-6   
 242,74 50,350 12.221,96 
05.01.11 Ud   Colocación tubo de aspiración                                     
 Colocación del tubo de aspiración que incluye maquinaria y grua para su implantación, recalces y  
 sujecciones a los anclajes y el terreno y nivelación del tubo.   
 1,00 855,000 855,00 
05.01.12 Ud   Anclaje tubo de aspiración                                        
 Anclaje del tubo de aspiración que incluye excavación, dado de hormigón armado, colocación y ni-  
 velación del anclaje.   
 3,00 209,000 627,00 
05.01.13 M2   C.TECTUM T.HGON.URAL/PL. G.O./IT                                  
 M2. Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de  
 hormigón URALITA mod. Universal (válidas, en su caso, las tejas mod. MONTSENY, GREDOS  
 o TEIDE), apoyada sobre plancha de poliestireno expandido ITECETEM; faldón formado por placa  
 soporte de fibrocemento GRANONDA apoyada sobre correas (no incluidas); aislamiento térmico for-  
 mado por la citada plancha, moldeada por inyección, ITECETEM (densidad 25 kg/m3) acoplada y  
 apoyada en seco sobre la placa soporte y ranurada su cara superior a distancias función de la teja  
 colocada en seco; aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de vidrio de Urali-  
 ta, de 80 mm. de espesor, colocada entre correas; acabado interior constituido por falso techo conti-  
 nuo PLADUR N-13 mm. con su respectiva estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de  
 juntas, i/p.p. de ganchos o tornillos de fijación de placas, medios auxiliares.   
 187,18 106,400 19.915,95 
05.01.14 Ml   CANALON DE PVC D= 185 MM.                                         
 ML. Canalón de PVC de 18.5 cm. de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y pie-  
 zas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado s/NTE-QTS-7.   
 38,20 26,125 997,98 
05.01.15 Ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.                                      
 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para  
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 24,00 24,225 581,40 
05.01.16 Ml   REVEST. MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa fratasado en color blanco Katrol-RF  
 de CEMARKSA o similar(color a definir), aplicado a llana o mecánicamente,con un espesor mínimo  
 de 15 a 20 mm.aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, etc. i/colocación de reglas,  
 regleado, terminación final y p.p. de medios auxiliares y de seguridad, con empleo de andamiaje ho-  
 mologado para cualquier altura, según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.   
 242,74 31,967 7.759,67 
05.01.17 M2   PUERTA CORREDERA                                                  
 Puerta metálica corredera sobre guía Klein superior, formada por una hoja construida con chapa gal-  
 vanizada formando entrecanales a ambas caras, guía inferior, topes, cubreguías, elaborada en taller,  
 ajuste y montaje en obra, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.   
 24,91 95,000 2.366,45 
05.01.18 Ud   PUERTA PEATONAL 0,80X1,95 m.                                      
 UD. Puerta peatonal de chapa igual que la puerta corredera de 0,80x1,95 m., para acoplar a puerta  
 corredera o basculante de chapa galvanizada, i/cerco, fijación, cierre y accesorios necesarios, total-  
 mente instalada.   
 1,00 593,750 593,75 
05.01.19 M2   CARPINT.CHAPA PLEGADA ESMALT.                                     
 M2. Carpintería metálica de chapa plegada esmaltada al horno de 1 mm. de espesor, en puertas y  
 ventanas, con carril para persiana de chapa galvanizada, i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 4,00 342,000 1.368,00 
05.01.20 M2   LUNA PARSOL 6 mm.                                                 
 M2. Luna Parsol 6 mm. color gris, bronce y pink-rosa, colocada sobre madera, aluminio o hierro y  
 sellado con silicona incolora.   
 4,00 47,500 190,00 
05.01.21 M2   ENCOFRADO CURVO METALICO CONO                                     
 M2. Encofrado y desencofrado a una cara en el cono con paneles metálicos con melamina, pp. de  
 estructura metalica de conformación y sujección, apeos y cimbras, i/aplicación de desencofrante.   
 20,29 114,000 2.313,06 
05.01.22 M2   ENCOFRADO CURVO METALICO CARACOL                                  
 M2. Encofrado y desencofrado a una cara en pared curva del caracol,  con paneles metálicos cur-  
 vos, pp. de estructura de sujección y conformación, apeos y cimbras, i/aplicación de desencofrante.   
 49,06 114,000 5.592,84 
  ________________ 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Central ...................................... 227.807,54 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Varios                                                            
 
 
 APARTADO 05.02.01 V-Cerramientos                                                    
 
05.02.01.01 Ml   Valla metálica 2 m.                                               
 Valla metálica de 2 m. de altura formada por postes de tubo D 48x1,5 mm, en imprimación verde,  
 colocados cada 3 m., guarnecidos con enrejado S.T. plastificado 50/17 (alambre D 3 mm. y 50 mm.  
 de luz), incluso parte proporcional de puertas de 2,0x1,0 en una hoja, construida con perfil PDS-26 y  
 guarnecida con mallazo, con pasador abatible, candado y goznes a postes de sostén de TR 80x40  
 acabada con una mano de imprimación y otra de esmalte verde, incluyendo transporte, montaje de  
 puertas y de malla.   
 360,00 15,200 5.472,00 
  ________________ 
 TOTAL APARTADO 05.02.01 V-Cerramientos ........................ 5.472,00 
 
 APARTADO 05.02.02 V-Pluviales                                                       
 
05.02.02.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 75,00 12,350 926,25 
05.02.02.07 ud   Arqueta d1000 base 2.5x2x5                                        
 1,00 1.972,000 1.972,00 
  ________________ 
 TOTAL APARTADO 05.02.02 V-Pluviales ................................ 2.898,25 
 
 APARTADO 05.02.03 V-Accesos                                                         
 
05.02.03.01 PA   P. A. accesos obra                                                
 P.A. de abono integro para formación de caminos y acceso a todas las partes de la obra, incluso to-  
 ma y escala de peces, incluyendo materiales, excavaciones, compactaciones, sevidumbres, des-  
 montaje de los accesos y transporte de los materiales a vertedero   
 1,00 7.125,000 7.125,00 
  ________________ 
 TOTAL APARTADO 05.02.03 V-Accesos ................................ 7.125,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Varios ....................................... 15.495,25 
  ____________  




 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
 SUBCAPÍTULO 06.01 SyS                                                               
 
06.01.01 ml   Cordón de balizamiento                                            
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje   
 3.000,00 0,912 2.736,00 
06.01.02 ML   Cinta de balizamiento                                             
 Cinta de balizamiento normal, blanca y roja, incluso colocación.   
 300,00 0,171 51,30 
06.01.03 ml   Pasillo de seguridad                                              
 Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, totalmente montado e  
 incluído el desmontaje.   
 40,00 61,465 2.458,60 
06.01.04 h    Técnico medio, prevención                                         
 Técnico de grado medio, para prevención   
 50,00 10,896 544,80 
06.01.05 mes Barracón de obra                                                  
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 Barracón de obra para multiples usos, en alquiler   
 12,00 1.530,850 18.370,20 
06.01.06 Ud   Botiquín de primeros auxi                                         
 Botiquín de primeros auxilios, instalado   
 5,00 59,955 299,78 
06.01.07 M2   RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.   
 186,93 2,726 509,57 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SyS ........................................... 24.970,25 
  ____________  




 CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
 
 
 SUBCAPÍTULO 07.01 Canalizacion pluviales                                            
 
07.01.06 ud   Arqueta d1000 base 2.5x2x5                                        
 1,00 1.972,000 1.972,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Canalizacion pluviales ............ 1.972,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.02 Desagüe Canal a río                                               
 
07.02.01 ml   Excav. tierras y pic.roca                                         
 20,00 36,000 720,00 
07.02.02 ml   Tubería pvc d400                                                  
 20,00 22,000 440,00 
07.02.03 ud   Recibido muro de hormigón                                         
 1,00 40,000 40,00 
07.02.04 ud   Realiz. murete 2.5x1.5                                            
 1,00 375,000 375,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Desagüe Canal a río ................ 1.575,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.03 Canalización de Iberdrola+Protecc. canal                          
 
 APARTADO 07.03.01 Canalizacion Fuerza electrica                                     
 
07.03.01.01 ml   Excavación en zanja                                               
 20,00 6,000 120,00 
07.03.01.02 ml   Conducción dos tubos d160                                         
 20,00 32,340 646,80 
07.03.01.03 ud   Arqueta horm. 1x1x1 iberdrola                                     
 1,00 310,000 310,00 
07.03.01.04 ud   Realizac. 4 agujeros d200 en muro horm.                           
 1,00 385,000 385,00 
  ________________ 
 TOTAL APARTADO 07.03.01 Canalizacion Fuerza electrica . 1.461,80 
 
 APARTADO 07.03.02 PROTECCION CANAL                                                  
 
07.03.02.01 t    Piedra escollera en talud de camino                               
 98,60 28,500 2.810,10 
07.03.02.02 ml   Tuberia d160 en camino, exc. y rell.                              
 8,00 20,000 160,00 
07.03.02.03 ud   Arqueta con rejilla 40x40                                         
 1,00 88,360 88,36 
  ________________ 
 TOTAL APARTADO 07.03.02 PROTECCION CANAL ............. 3.058,46 
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  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 Canalización de ....................... 4.520,26 
 
 SUBCAPÍTULO 07.04 Línea señales y fuerza                                            
07.04.01 ml   Tubería d160 ekaplast colocado con arena (exc.incl.)              
 1.420,00 3,600 5.112,00 
07.04.02 ml   Refuerzo de tuberías con dado de hormigón 60x60                   
 1.420,00 37,000 52.540,00 
07.04.03 ml   Canalización con tubo de 90 desde caseríoa puerta entrada         
 1.420,00 3,200 4.544,00 
07.04.04 ud   Arquetas                                                          
 28,00 98,000 2.744,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 Línea señales y fuerza ............ 64.940,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.05 TRABAJOS CERRAMIENTO A.T.                                         
 
07.05.01 1    TR CA. DE FORJADO                                                 
 1,00 6.893,000 6.893,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 TRABAJOS CERRAMIENTO A.T. 6.893,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.06 TRABAJOS CASETA EXTERIOR                                          
 
07.06.01 m²   RASEO                                                             
 205,00 20,000 4.100,00 
07.06.02 m²   PINTADO                                                           
 205,00 12,000 2.460,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 TRABAJOS CASETA EXTERIOR 6.560,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.07 PINTADOS CENTRAL                                                  
 
07.07.01      PINTURA INTERIOR CASETA                                           
 1,00 2.976,200 2.976,20 
07.07.02      PINTADO PUERTAS Y BARANDILLAS                                     
 1,00 1.867,680 1.867,68 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 PINTADOS CENTRAL ............. 4.843,88 
 
 SUBCAPÍTULO 07.08 ESCOLLERA CANAL SALIDA                                            
 
07.08.01 t    ESCOLLERA PIEDRA                                                  
 270,00 28,500 7.695,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 ESCOLLERA CANAL SALIDA  7.695,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.09 COLOCACION SONDA                                                  
 
07.09.01      COLOCACION SONDA NIVEL SALIDA                                     
 1,00 687,000 687,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.09 COLOCACION SONDA ............ 687,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.10 TRABAJOS RIO ABAJO                                                
 
07.10.01      RETRO F-200                                                       
 18,00 55,000 990,00 
07.10.02      MARTILLO                                                          
 7,00 35,000 245,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.10 TRABAJOS RIO ABAJO ......... 1.235,00 
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 SUBCAPÍTULO 07.11 SOLERAS EXTERIOR CENTRAL                                          
 
07.11.01      SOLERA HORMIGON                                                   
 65,40 24,000 1.569,60 
07.11.02      MUROS                                                             
 7,55 90,000 679,50 
07.11.03      ZAPATAS                                                           
 9,70 50,000 485,00 
07.11.04      ARQUETAS                                                          
 1,00 1.100,000 1.100,00 
07.11.05      PATES                                                             
 20,00 8,000 160,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.11 SOLERAS EXTERIOR CENTRAL 3.994,10 
 
 SUBCAPÍTULO 07.12 MURETE VALLA                                                      
 
07.12.01      MURETE 20x20                                                      
 48,00 30,000 1.440,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.12 MURETE VALLA ...................... 1.440,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.13 ALUMBRADO                                                         
 
07.13.01      CANALIZACIONES Y FAROLAS                                          
 1,00 5.379,000 5.379,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.13 ALUMBRADO ........................... 5.379,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.14 EXPLANACION EXTERIOR                                              
 
07.14.01      TODO UNO                                                          
 102,36 14,000 1.433,04 
07.14.02      SUMINISTRO MATER. DIVERSO                                         
 1,00 710,600 710,60 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.14 EXPLANACION EXTERIOR ..... 2.143,64 
 
 SUBCAPÍTULO 07.15 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                         
 
07.15.01      ACONDIC. TERRENO                                                  
 300,00 2,000 600,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.15 ACONDICIONAMIENTO TERRENO 600,00 
 SUBCAPÍTULO 07.16 TURBINAS                                                          
 
07.16.01 Ud   Turbina Grande                                                    
 Turbina Kaplan eje vertical  
 1,00 375.000,000 375.000,00 
07.16.02 Ud   Regulación y limpiarejas gran.                                    
 1,00 75.000,000 75.000,00 
07.16.03 Ud   Turbina pequeña                                                   
 1,00 150.000,000 150.000,00 
07.16.04 Ud   Regulación y limpiarejas peq.                                     
 1,00 50.000,000 50.000,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.16 TURBINAS ................................ 650.000,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.17 ALTA Y BAJA TENSION                                               
 
07.17.01 P.A. Alta y Baja tension                                               
 1,00 75.000,000 75.000,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.17 ALTA Y BAJA TENSION ......... 75.000,00 
  ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS .................................................................................................................  839.477,88 
  ____________  
 TOTAL ............................................................................................................................  3.008.359,84 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
Tamara Arregui Roldán  
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CAPÍTULO 01 CANAL Y CAMARA DE CARGA                                           
 
 
SUBCAPÍTULO 01.01 Toma                                                              
 
01.01.01 M3   Hormigón HM-20                                                   76,50 
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxilia-  
 res   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.01.02 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                        4,75 
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.01.04 M3   Exc. roca cualq. profund.                                        21,50 
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación,  
 agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxi-  
 liares   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.01.05 M3   Rell. mater. selec. excav.                                       1,90 
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado  
 al 95% del P.N.   
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.01.06 Tm   Escollera de piedra                                              28,50 
 Escollera de piedra, pesada, colocada   
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.01.07 M3   Form. muros mampostería                                          114,00 
 Formación de muros de mampostería concertada a una cara, recibida con mortero de cemento   
 CIENTO CATORCE  EUROS  
01.01.08 Ud   Colocación compuerta de entrada                                  950,00 
 Colocación compuerta de entrada en zona de toma m.metálicas incluso estructura y mecanismo  
 de elevación de accionamiento manual ayudas de albañilería, perf. colocada   
 NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS  
01.01.09 Ud   Colocación compuerta de limpieza                                 380,00 
 Colocación compuerta de limpieza y desagüe de la zona de toma y de la cámara de carga, in-  
 cluso estructura y mecanismo de elevación de accionamiento manual, ayudas de albañilería,  
 perfectamente colocada   
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS  
01.01.10 PA   P. A. ataguía desvío río zona toma                               8.550,00 
 P.A. de abono integro para ataguía y desvío de las aguas del río en zona de toma y escala sal-  
 monera, incluyendo materiales, colocación y formación de ataguía, desmontaje de la ataguía y  
 transporte de los materiales a vertedero   
 OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS  
01.01.11 PA   P. A. rotura losas                                               475,00 
 P.A. de abono integro para rotura de losas de acceso a la vivienda, sobre el canal actual incluido  
 rotura, desescombro y transporte de los materiales a vertedero   
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
01.01.12 m³   Hormigón HA-25                                                   84,50 
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido cali-  
 zo de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por  
 medios mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
01.01.13 Kg   Acero corrugado B 400 S                                          1,22 
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado,  
 colocación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.01.14 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                     19,65 
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles  
 fenolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de an-  
 chura mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   





CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
Tamara Arregui Roldán  
Central de Oskia                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
9 de junio de 2010 Página 2  
 
CAPÍTULO 02 CANAL Y CAMARA DE CARGA                                           
 
 
SUBCAPÍTULO 02.01 Canal                                                             
 
02.01.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                        4,45 
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y  
 obras de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a verte-  
 dero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                        21,50 
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación,  
 agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxi-  
 liares   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.01.03 M3   Hormigón HM-20                                                   76,50 
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxilia-  
 res   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.01.04 m³   Hormigón HA-25                                                   84,50 
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido cali-  
 zo de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por  
 medios mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.01.05 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                     19,65 
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles  
 fenolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de an-  
 chura mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.06 Kg   Acero corrugado B 400 S                                          1,22 
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado,  
 colocación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.01.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                       1,90 
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado  
 al 95% del P.N.   
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.01.08 ml   Puntales pref. de 0,25x0,25                                      58,90 
 Puntales prefabricados de 0,25x0,25 de hormigón HA-25 armado con 4 redondos D16 y cercos  
 de D8 cada 30 cm, para sujección de los muros del canal en su parte superior, incluido adquisi-  
 ción, transporte, colocación, anclaje a los muros   
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.02 Línea de señales y fuerza                                         
 
02.02.01 Ud   Arqueta 40x40 l.m                                                171,00 
 Arqueta de 40x40 cm. de ladrillo macizo, solera de hormigón de 10 cm. de espesor, tapa y mar-  
 co de fundición ductil de 40x40 cm. y losa superior de hormigón de 15 cm. de espesor, altura  
 100 cm.   
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS  
02.02.02 Ml   Conductor RV 0,6/1 Kv                                            2,40 
 Conductor RV 0,6/1 Kv de 3 x 6 mm2   
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.02.03 Ml   Tubo canalización eléct.                                         19,00 
 Tubo de canalización eléctrica P.E de doble pared corrugado de ø 2" con guia interior.   
 DIECINUEVE  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 02.03 Cámara de carga y Aliviadero                                      
 
02.03.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                        4,45 
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y  
 obras de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a verte-  
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 dero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                        21,50 
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación,  
 agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxi-  
 liares   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.03 M3   Hormigón HM-20                                                   76,50 
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxilia-  
 res   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.04 m³   Hormigón HA-25                                                   84,50 
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido cali-  
 zo de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por  
 medios mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.03.05 Kg   Acero corrugado B 400 S                                          1,22 
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado,  
 colocación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.03.06 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                     19,65 
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles  
 fenolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de an-  
 chura mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                       1,90 
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado  
 al 95% del P.N.   
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.03.08 Ml   Tubería conex. cámara ø3"                                        33,25 
 Tubería de conexión de cámara de carga con canal de salida, en acero galvanizado diámetro 3"   
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.03.09 Ud   Colocación compuerta de limpieza                                 380,00 
 Colocación compuerta de limpieza y desagüe de la zona de toma y de la cámara de carga, in-  
 cluso estructura y mecanismo de elevación de accionamiento manual, ayudas de albañilería,  
 perfectamente colocada   
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 02.04 Aliviadero (canal)                                                
 
02.04.01 M3   Hormigón HM-20                                                   76,50 
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxilia-  
 res   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.04.02 m³   Hormigón HA-25                                                   84,50 
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido cali-  
 zo de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por  
 medios mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.04.03 Kg   Acero corrugado B 400 S                                          1,22 
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado,  
 colocación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.04.04 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                     19,65 
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles  
 fenolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de an-  
 chura mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04.05 M3   Rell. mater. selec. excav.                                       1,90 
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado  
 al 95% del P.N.   
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ESCALA SALMONERA                                                  
 
 
SUBCAPÍTULO 03.01 Escala Salmonera                                                  
 
03.01.01 M3   Exc. roca cualq. profund.                                        21,50 
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación,  
 agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxi-  
 liares   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.01.03 m³   Hormigón HM-20ES                                                 90,25 
 NOVENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.01.05 M3   Hormigón HA-25                                                   114,00 
 CIENTO CATORCE  EUROS  
03.01.07 M2   Enc. y desenc. param. vistos                                     28,50 
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.01.09 Kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,52 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 04 CANAL DE DESCARGA                                                 
 
 
SUBCAPÍTULO 04.01 Canal de descarga                                                 
 
04.01.01 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                     19,65 
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles  
 fenolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de an-  
 chura mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.02 M3   Hormigón HM-20                                                   76,50 
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxilia-  
 res   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.01.03 m³   Hormigón HA-25                                                   84,50 
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido cali-  
 zo de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por  
 medios mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
04.01.04 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                        4,45 
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y  
 obras de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a verte-  
 dero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.05 M3   Exc. roca cualq. profund.                                        21,50 
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación,  
 agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxi-  
 liares   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.01.06 Kg   Acero corrugado B 400 S                                          1,22 
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado,  
 colocación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.01.07 PA   P. A. ataguía desvío río salida                                  1.425,00 
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CAPÍTULO 05 CENTRAL                                                           
 
 
SUBCAPÍTULO 05.01 Central                                                           
 
05.01.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                        4,45 
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y  
 obras de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a verte-  
 dero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.01.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                        21,50 
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación,  
 agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxi-  
 liares   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.01.03 M3   Hormigón HM-20                                                   76,50 
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxilia-  
 res   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.01.04 m³   Hormigón HA-25                                                   84,50 
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido cali-  
 zo de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por  
 medios mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
05.01.05 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                     19,65 
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles  
 fenolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de an-  
 chura mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.01.06 Kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,43 
 Acero corrugado de alta adherencia, B-500 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado,  
 colocación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.01.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                       1,90 
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado  
 al 95% del P.N.   
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.01.08 M3   Relleno zahorra artific.                                         25,65 
 Relleno de zahorra artificial, incluso extendido, humectación, compactación por tongadas al  
 100% del P.M., refino y remates   
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.01.09 Kg   Perfil de acero                                                  2,38 
 Perfil de acero (IPN-160, IPN-100, HEB 200), comprende el suministro, fabricación, montaje del  
 conjunto de la estructura metálica, calidad del acero S 275 JR, con aplicación de dos manos de  
 imprimación antioxidante y otra de acabado, incluso cartabones, recortes, transporte, soldaduras  
 y colocación   
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.10 M2   Cerramiento completo bloque hid.                                 50,35 
 Cerramiento completo compuesto de bloque de cemento hidrófugo de 40x20x20, con mortero de  
 cemento hidrófugo, incluso p.p. de zunchos armados cada 2,50 m. de altura, piezas especiales,  
 roturas, aplomado, nivelado y limpieza todo ello según NTE-FFB-6   
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.01.11 Ud   Colocación tubo de aspiración                                    855,00 
 Colocación del tubo de aspiración que incluye maquinaria y grua para su implantación, recalces  
 y sujecciones a los anclajes y el terreno y nivelación del tubo.   
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
05.01.12 Ud   Anclaje tubo de aspiración                                       209,00 
 Anclaje del tubo de aspiración que incluye excavación, dado de hormigón armado, colocación y  
 nivelación del anclaje.   
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS  
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05.01.13 M2   C.TECTUM T.HGON.URAL/PL. G.O./IT                                 106,40 
 M2. Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja  
 de hormigón URALITA mod. Universal (válidas, en su caso, las tejas mod. MONTSENY,  
 GREDOS o TEIDE), apoyada sobre plancha de poliestireno expandido ITECETEM; faldón for-  
 mado por placa soporte de fibrocemento GRANONDA apoyada sobre correas (no incluidas);  
 aislamiento térmico formado por la citada plancha, moldeada por inyección, ITECETEM (densi-  
 dad 25 kg/m3) acoplada y apoyada en seco sobre la placa soporte y ranurada su cara superior a  
 distancias función de la teja colocada en seco; aislamiento termo-acústico adicional formado por  
 manta de lana de vidrio de Uralita, de 80 mm. de espesor, colocada entre correas; acabado inte-  
 rior constituido por falso techo continuo PLADUR N-13 mm. con su respectiva estructura metáli-  
 ca auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas, i/p.p. de ganchos o tornillos de fijación de placas,  
 medios auxiliares.   
 CIENTO SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.01.14 Ml   CANALON DE PVC D= 185 MM.                                        26,13 
 ML. Canalón de PVC de 18.5 cm. de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y  
 piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado s/NTE-QTS-7.   
 VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.01.15 Ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.                                     24,23 
 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 pa-  
 ra bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.01.16 Ml   REVEST. MORTERO MONOCAPA FRATASADO                               31,97 
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa fratasado en color blanco Ka-  
 trol-RF de CEMARKSA o similar(color a definir), aplicado a llana o mecánicamente,con un es-  
 pesor mínimo de 15 a 20 mm.aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, etc. i/co-  
 locación de reglas, regleado, terminación final y p.p. de medios auxiliares y de seguridad, con  
 empleo de andamiaje homologado para cualquier altura, según NTE-RPR-9, medido deduciendo  
 huecos.   
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.01.17 M2   PUERTA CORREDERA                                                 95,00 
 Puerta metálica corredera sobre guía Klein superior, formada por una hoja construida con chapa  
 galvanizada formando entrecanales a ambas caras, guía inferior, topes, cubreguías, elaborada en  
 taller, ajuste y montaje en obra, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.   
 NOVENTA Y CINCO  EUROS  
05.01.18 Ud   PUERTA PEATONAL 0,80X1,95 m.                                     593,75 
 UD. Puerta peatonal de chapa igual que la puerta corredera de 0,80x1,95 m., para acoplar a  
 puerta corredera o basculante de chapa galvanizada, i/cerco, fijación, cierre y accesorios nece-  
 sarios, totalmente instalada.   
 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
05.01.19 M2   CARPINT.CHAPA PLEGADA ESMALT.                                    342,00 
 M2. Carpintería metálica de chapa plegada esmaltada al horno de 1 mm. de espesor, en puertas  
 y ventanas, con carril para persiana de chapa galvanizada, i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS  
05.01.20 M2   LUNA PARSOL 6 mm.                                                47,50 
 M2. Luna Parsol 6 mm. color gris, bronce y pink-rosa, colocada sobre madera, aluminio o hierro  
 y sellado con silicona incolora.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.01.21 M2   ENCOFRADO CURVO METALICO CONO                                    114,00 
 M2. Encofrado y desencofrado a una cara en el cono con paneles metálicos con melamina, pp.  
 de estructura metalica de conformación y sujección, apeos y cimbras, i/aplicación de desenco-  
 frante.   
 CIENTO CATORCE  EUROS  
05.01.22 M2   ENCOFRADO CURVO METALICO CARACOL                                 114,00 
 M2. Encofrado y desencofrado a una cara en pared curva del caracol,  con paneles metálicos  
 curvos, pp. de estructura de sujección y conformación, apeos y cimbras, i/aplicación de desen-  
 cofrante.   
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SUBCAPÍTULO 05.02 Varios                                                            
 
 
APARTADO 05.02.01 V-Cerramientos                                                    
 
05.02.01.01 Ml   Valla metálica 2 m.                                              15,20 
 Valla metálica de 2 m. de altura formada por postes de tubo D 48x1,5 mm, en imprimación ver-  
 de, colocados cada 3 m., guarnecidos con enrejado S.T. plastificado 50/17 (alambre D 3 mm. y  
 50 mm. de luz), incluso parte proporcional de puertas de 2,0x1,0 en una hoja, construida con per-  
 fil PDS-26 y guarnecida con mallazo, con pasador abatible, candado y goznes a postes de sos-  
 tén de TR 80x40 acabada con una mano de imprimación y otra de esmalte verde, incluyendo  
 transporte, montaje de puertas y de malla.   
 QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
APARTADO 05.02.02 V-Pluviales                                                       
 
05.02.02.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                        12,35 
 DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.02.02.07 ud   Arqueta d1000 base 2.5x2x5                                       1.972,00 
 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS  
APARTADO 05.02.03 V-Accesos                                                         
 
05.02.03.01 PA   P. A. accesos obra                                               7.125,00 
 P.A. de abono integro para formación de caminos y acceso a todas las partes de la obra, incluso  
 toma y escala de peces, incluyendo materiales, excavaciones, compactaciones, sevidumbres,  
 desmontaje de los accesos y transporte de los materiales a vertedero   
 SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS  
 
 
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
SUBCAPÍTULO 06.01 SyS                                                               
 
06.01.01 ml   Cordón de balizamiento                                           0,91 
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje   
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.01.02 ML   Cinta de balizamiento                                            0,17 
 Cinta de balizamiento normal, blanca y roja, incluso colocación.   
 CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.01.03 ml   Pasillo de seguridad                                             61,47 
 Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, totalmente monta-  
 do e incluído el desmontaje.   
 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.01.04 h    Técnico medio, prevención                                        10,90 
 Técnico de grado medio, para prevención   
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.01.05 mes  Barracón de obra                                                 1.530,85 
 Barracón de obra para multiples usos, en alquiler   
 MIL QUINIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
06.01.06 Ud   Botiquín de primeros auxi                                        59,96 
 Botiquín de primeros auxilios, instalado   
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.01.07 M2   RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                    2,73 
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.   
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
 
 
SUBCAPÍTULO 07.01 Canalizacion pluviales                                            
 
07.01.06 ud   Arqueta d1000 base 2.5x2x5                                       1.972,00 
 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.02 Desagüe Canal a río                                               
 
07.02.01 ml   Excav. tierras y pic.roca                                        36,00 
 TREINTA Y SEIS  EUROS  
07.02.02 ml   Tubería pvc d400                                                 22,00 
 VEINTIDOS  EUROS  
07.02.03 ud   Recibido muro de hormigón                                        40,00 
 CUARENTA  EUROS  
07.02.04 ud   Realiz. murete 2.5x1.5                                           375,00 
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.03 Canalización de Iberdrola+Protecc. canal                          
 
APARTADO 07.03.01 Canalizacion Fuerza electrica                                     
 
07.03.01.01 ml   Excavación en zanja                                              6,00 
 SEIS  EUROS  
07.03.01.02 ml   Conducción dos tubos d160                                        32,34 
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.03.01.03 ud   Arqueta horm. 1x1x1 iberdrola                                    310,00 
 TRESCIENTOS DIEZ  EUROS  
07.03.01.04 ud   Realizac. 4 agujeros d200 en muro horm.                          385,00 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS  
 
APARTADO 07.03.02 PROTECCION CANAL                                                  
 
07.03.02.01 t    Piedra escollera en talud de camino                              28,50 
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.03.02.02 ml   Tuberia d160 en camino, exc. y rell.                             20,00 
 VEINTE  EUROS  
07.03.02.03 ud   Arqueta con rejilla 40x40                                        88,36 
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.04 Línea señales y fuerza                                            
 
07.04.01 ml   Tubería d160 ekaplast colocado con arena (exc.incl.)             3,60 
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
07.04.02 ml   Refuerzo de tuberías con dado de hormigón 60x60                  37,00 
 TREINTA Y SIETE  EUROS  
07.04.03 ml   Canalización con tubo de 90 desde caseríoa puerta entrada        3,20 
 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.04.04 ud   Arquetas                                                         98,00 
 NOVENTA Y OCHO  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.05 TRABAJOS CERRAMIENTO A.T.                                         
 
07.05.01 1    TR CA. DE FORJADO                                                6.893,00 
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SUBCAPÍTULO 07.06 TRABAJOS CASETA EXTERIOR                                          
 
07.06.01 m²   RASEO                                                            20,00 
 VEINTE  EUROS  
07.06.02 m²   PINTADO                                                          12,00 
 DOCE  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.07 PINTADOS CENTRAL                                                  
 
07.07.01      PINTURA INTERIOR CASETA                                          2.976,20 
 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
07.07.02      PINTADO PUERTAS Y BARANDILLAS                                    1.867,68 
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.08 ESCOLLERA CANAL SALIDA                                            
 
07.08.01 t    ESCOLLERA PIEDRA                                                 28,50 
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.09 COLOCACION SONDA                                                  
 
07.09.01      COLOCACION SONDA NIVEL SALIDA                                    687,00 
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.10 TRABAJOS RIO ABAJO                                                
 
07.10.01      RETRO F-200                                                      55,00 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
07.10.02      MARTILLO                                                         35,00 
 TREINTA Y CINCO  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.11 SOLERAS EXTERIOR CENTRAL                                          
 
07.11.01      SOLERA HORMIGON                                                  24,00 
 VEINTICUATRO  EUROS  
07.11.02      MUROS                                                            90,00 
 NOVENTA  EUROS  
07.11.03      ZAPATAS                                                          50,00 
 CINCUENTA  EUROS  
07.11.04      ARQUETAS                                                         1.100,00 
 MIL CIEN  EUROS  
07.11.05      PATES                                                            8,00 
 OCHO  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.12 MURETE VALLA                                                      
 
07.12.01      MURETE 20x20                                                     30,00 
 TREINTA  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.13 ALUMBRADO                                                         
 
07.13.01      CANALIZACIONES Y FAROLAS                                         5.379,00 
 CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.14 EXPLANACION EXTERIOR                                              
 
07.14.01      TODO UNO                                                         14,00 
 CATORCE  EUROS  
07.14.02      SUMINISTRO MATER. DIVERSO                                        710,60 
 SETECIENTOS DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.15 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                         
 
07.15.01      ACONDIC. TERRENO                                                 2,00 
 DOS  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.16 TURBINAS                                                          
 
07.16.01 Ud   Turbina Grande                                                   375.000,00 
 Turbina Kaplan eje vertical  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  EUROS  
07.16.02 Ud   Regulación y limpiarejas gran.                                   75.000,00 
 SETENTA Y CINCO MIL  EUROS  
07.16.03 Ud   Turbina pequeña                                                  150.000,00 
 CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS  
07.16.04 Ud   Regulación y limpiarejas peq.                                    50.000,00 
 CINCUENTA MIL  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 07.17 ALTA Y BAJA TENSION                                               
 
07.17.01 P.A. Alta y Baja tension                                              75.000,00 
 SETENTA Y CINCO MIL  EUROS  
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 CAPÍTULO 01 TOMA                                                              
 
 SUBCAPÍTULO 01.01 Toma                                                              
 
01.01.01 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 Solera 1 45,00 7,10 0,10 31,95 
  ______________________________________________________ 
 31,95 
01.01.02 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 1 45,00 8,00 4,50 1.620,00 
  ______________________________________________________ 
 1.620,00 
01.01.04 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 1 45,00 8,00 0,30 108,00 
  ______________________________________________________ 
 108,00 
01.01.05 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 Relleno canal 1 45,00 8,00 4,50 1.620,00 
  ______________________________________________________ 
 1.620,00 
01.01.06 Tm   Escollera de piedra                                               
 Escollera de piedra, pesada, colocada   
 1 10,00 1,60 2,40 38,40 
  ______________________________________________________ 
 38,40 
01.01.07 M3   Form. muros mampostería                                           
 Formación de muros de mampostería concertada a una cara, recibida con mortero de cemento   
 Repos. muro 1 17,00 7,00 1,50 178,50 
  ______________________________________________________ 
 178,50 
01.01.08 Ud   Colocación compuerta de entrada                                   
 Colocación compuerta de entrada en zona de toma m.metálicas incluso estructura y mecanismo de  
 elevación de accionamiento manual ayudas de albañilería, perf. colocada   
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
01.01.09 Ud   Colocación compuerta de limpieza                                  
 Colocación compuerta de limpieza y desagüe de la zona de toma y de la cámara de carga, incluso  
 estructura y mecanismo de elevación de accionamiento manual, ayudas de albañilería, perfectamen-  
 te colocada   
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
01.01.10 PA   P. A. ataguía desvío río zona toma                                
 P.A. de abono integro para ataguía y desvío de las aguas del río en zona de toma y escala salmone-  
 ra, incluyendo materiales, colocación y formación de ataguía, desmontaje de la ataguía y transporte  
 de los materiales a vertedero   
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
01.01.11 PA   P. A. rotura losas                                                
 P.A. de abono integro para rotura de losas de acceso a la vivienda, sobre el canal actual incluido ro-  
 tura, desescombro y transporte de los materiales a vertedero   
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
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01.01.12 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 Solera 1 45,00 7,10 0,30 95,85 
 Alzados 2 45,00 0,30 3,50 94,50 
 Losa 1 36,00 5,50 0,40 79,20 
  ______________________________________________________ 
 269,55 
01.01.13 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 Solera Diam 10 1 639,00 13,33 0,62 5.281,08 1                                                 
 Alzados Diam 10 1 630,00 13,33 0,62 5.206,70 
 Losa Diam 16 1 396,00 13,33 1,58 8.340,31 
  ______________________________________________________ 
 18.828,09 
01.01.14 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 Solera 2 45,00 0,30 27,00 
 Alzados 4 45,00 3,50 630,00 
 Losa 1 36,00 5,50 198,00 
 Losa 2 5,50 0,40 4,40 
  ______________________________________________________ 
 859,40 
 
 CAPÍTULO 02 CANAL Y CAMARA DE CARGA                                           
 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Canal                                                             
 
02.01.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
 Canal 1 1.205,00 7,10 6,50 55.610,75  
  ______________________________________________________ 
 55.610,75 
02.01.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 Solera 1 1.205,00 7,10 0,30 2.566,65 
  ______________________________________________________ 
 2.566,65 
02.01.03 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 Hor. Limp. 1 1.205,00 7,10 0,10 855,55 
  ______________________________________________________ 
 855,55 
02.01.04 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 Solera 1 1.205,00 7,10 0,30 2.566,65 
 Alzados 2 1.205,00 0,30 3,50 2.530,50 
  ______________________________________________________ 
 5.097,15 
02.01.05 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 Solera 2 1.205,00 0,30 723,00 
 Alzados 4 1.205,00 3,50 16.870,00 
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 Cantos 128 0,30 3,50 134,40 
  ______________________________________________________ 
 17.727,40 
02.01.06 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 (15x15d10) 7 2.420,00 13,33 0,62 140.002,32 
 7 2.420,00 13,33 0,62 140.002,32 
 Esperas D10 7 2.420,00 1,00 0,62 10.502,80 
 Refuerzos D16 7 2.420,00 1,00 1,58 26.765,20 
  ______________________________________________________ 
 317.272,64 
02.01.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 2 1.205,00 3,00 3,50 25.305,00 
  ______________________________________________________ 
 25.305,00 
02.01.08 ml   Puntales pref. de 0,25x0,25                                       
 Puntales prefabricados de 0,25x0,25 de hormigón HA-25 armado con 4 redondos D16 y cercos de  
 D8 cada 30 cm, para sujección de los muros del canal en su parte superior, incluido adquisición,  
 transporte, colocación, anclaje a los muros   
 Cada 10 metros 140 5,80 812,00  
  ______________________________________________________ 
 812,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 Línea de señales y fuerza                                         
 
02.02.01 Ud   Arqueta 40x40 l.m                                                 
 Arqueta de 40x40 cm. de ladrillo macizo, solera de hormigón de 10 cm. de espesor, tapa y marco  
 de fundición ductil de 40x40 cm. y losa superior de hormigón de 15 cm. de espesor, altura 100 cm.   
 40 40,00 
  ______________________________________________________ 
 40,00 
02.02.02 Ml   Conductor RV 0,6/1 Kv                                             
 Conductor RV 0,6/1 Kv de 3 x 6 mm2   
 1 1.450,00 1.450,00 
 1 14,80 14,80 
  ______________________________________________________ 
 1.464,80 
02.02.03 Ml   Tubo canalización eléct.                                          
 Tubo de canalización eléctrica P.E de doble pared corrugado de ø 2" con guia interior.   
 1 1.450,00 1.450,00 
  ______________________________________________________ 
 1.450,00 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Cámara de carga y Aliviadero                                      
 
02.03.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
 Camara 1 17,00 12,00 4,00 816,00  
 Aliviadero 1 17,00 3,00 4,00 204,00 
  ______________________________________________________ 
 1.020,00 
02.03.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 1 1.020,00 0,10 102,00 
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02.03.03 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 Horm.Limp. 1 8,00 6,00 0,10 4,80 
 1 7,30 2,50 0,10 1,83 
 1 8,00 7,50 0,10 6,00 
 1 8,00 0,60 0,10 0,48 
 1 3,00 1,00 0,10 0,30 
 1 8,50 6,00 0,10 5,10 
 1 6,50 2,00 0,10 1,30 
 1 9,50 2,50 0,10 2,38 
  ______________________________________________________ 
 22,19 
02.03.04 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 Muros 1 10,50 0,35 4,00 14,70 
 " 1 8,50 0,35 4,00 11,90 
 " 1 9,31 0,35 4,00 13,03 
 " 1 11,74 0,35 4,00 16,44 
 " 1 3,50 0,35 4,00 4,90 
 " 1 3,00 0,35 4,00 4,20 
 " 1 6,00 0,35 4,00 8,40 
 Muro aliv. 1 19,50 0,35 2,60 17,75 
 102,00 1,00 1,00 
 " 1 8,00 0,60 0,30 1,44 
 " 1 3,00 1,00 0,30 0,90 
 " 1 8,50 6,00 0,30 15,30 
 " 1 6,50 2,00 0,30 3,90 
 " 1 9,50 2,50 0,30 7,13 
 1 8,00 2,50 1,00 20,00 
 1 8,00 6,00 0,30 14,40 
 1 7,30 2,50 1,00 18,25 
 
  ______________________________________________________ 
 190,64 
02.03.05 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 Alzados 1 82,00 13,33 0,62 677,70 
 1 68,00 13,33 0,62 561,99 
 1 74,48 13,33 0,62 615,55 
 1 93,92 13,33 0,62 776,21 
 1 28,00 13,33 0,62 231,41 
 1 24,00 13,33 0,62 198,35 
 1 48,00 13,33 0,62 396,70 
 1 101,40 13,33 0,62 838,03 
 Solera 1 120,00 13,33 0,62 991,75 
 1 9,60 13,33 0,62 79,34 
 1 6,00 13,33 0,62 49,59 
 1 102,00 13,33 0,62 842,99 
 1 26,00 13,33 0,62 214,88 
 1 47,50 13,33 0,62 392,57 
 1 40,00 13,33 0,62 330,58 
 1 96,00 13,33 0,62 793,40 
 1 36,50 13,33 0,62 301,66 
 Refuerzos D16 1 340,00 1,25 1,58 671,50 
 Separadores 1 200,00 1,50 0,62 186,00 
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02.03.06 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 Alzados 2 10,50 4,00 84,00 
 2 8,50 4,00 68,00 
 2 9,31 4,00 74,48 
 2 11,74 4,00 93,92 
 2 3,50 4,00 28,00 
 2 3,00 4,00 24,00 
 2 6,00 4,00 48,00 
 2 19,50 2,60 101,40 
 Solera 2 17,00 0,30 10,20 
 2 8,00 1,00 16,00 
 2 8,00 2,50 40,00 
 2 7,30 1,00 14,60 
  ______________________________________________________ 
 602,60 
02.03.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 2 29,00 2,00 4,50 522,00 
  ______________________________________________________ 
 522,00 
02.03.08 Ml   Tubería conex. cámara ø3"                                         
 Tubería de conexión de cámara de carga con canal de salida, en acero galvanizado diámetro 3"   
 102,00 1,00 1,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
02.03.09 Ud   Colocación compuerta de limpieza                                  
 Colocación compuerta de limpieza y desagüe de la zona de toma y de la cámara de carga, incluso  
 estructura y mecanismo de elevación de accionamiento manual, ayudas de albañilería, perfectamen-  
 te colocada   
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 02.04 Aliviadero (canal)                                                
02.04.01 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 Horm.Limp. 1 39,00 3,00 0,10 11,70 
  ______________________________________________________ 
 11,70 
02.04.02 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 Solera 1 39,00 3,00 0,30 35,10 
 Muro 1 39,00 0,35 3,20 43,68 
 Losa 1 20,00 3,00 0,35 21,00 
  ______________________________________________________ 
 99,78 
02.04.03 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 Solera D10 1 234,00 13,33 0,62 1.933,92 
 Alzados D10 1 250,00 13,33 0,62 2.066,15 
 Losa D10 1 120,00 13,33 0,62 991,75 
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02.04.04 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 Alzados 2 39,00 3,20 249,60 
 Solera 2 39,00 0,30 23,40 
 Losa 1 20,00 3,00 60,00 
  ______________________________________________________ 
 333,00 
02.04.05 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 2 29,00 2,00 1,50 174,00 




 CAPÍTULO 03 ESCALA SALMONERA                                                  
 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Escala Salmonera                                                  
 
03.01.01 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 Solera 1 7,50 2,50 1,00 18,75 
  ______________________________________________________ 
 18,75 
03.01.03 m³   Hormigón HM-20ES                                                  
  ______________________________________________________ 
 9,68 
03.01.05 M3   Hormigón HA-25                                                    
  ______________________________________________________ 
 58,93 
03.01.07 M2   Enc. y desenc. param. vistos                                      
  ______________________________________________________ 
 497,11 
03.01.09 Kg   Acero corrugado B 500 S                                           




 CAPÍTULO 04 CANAL DE DESCARGA                                                 
 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Canal de descarga                                                 
 
04.01.01 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 Alzados 2 15,00 2,55 76,50 
 2 11,00 2,55 56,10 
  ______________________________________________________ 
 132,60 
04.01.02 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 Solera 1 14,00 10,50 0,30 44,10 
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04.01.03 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 Alzados 1 15,00 0,35 2,55 13,39 
 1 11,00 0,35 2,55 9,82 
  ______________________________________________________ 
 23,21 
04.01.04 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
 N       LONGITUDANCHURA ALTURA  
  __________________________________________________________________________________________ 
 1 14,75 12,00 3,00 531,00  
  ______________________________________________________ 
 531,00 
04.01.05 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 1 14,75 12,00 1,50 265,50 
  ______________________________________________________ 
 265,50 
04.01.06 Kg   Acero corrugado B 400 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-400 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 Alzados 1 132,60 13,33 0,62 1.095,89 
 Solera 1 280,00 13,33 0,62 2.314,09 
  ______________________________________________________ 
 3.409,98 
04.01.07 PA   P. A. ataguía desvío río salida                                   
  ______________________________________________________ 
 1,00 
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 CAPÍTULO 05 CENTRAL                                                           
 
 SUBCAPÍTULO 05.01 Central                                                           
 
05.01.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
 Excavación en cualquier tipo de terreno, excepto roca, y a cualquier profundidad en zanjas y obras  
 de fábrica, incluso entibación, agotamiento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon  
 de vertido y medios auxiliares   
  __________________________________________________________________________________________ 
 Base 2619,6 2.619,60  
  ______________________________________________________ 
 2.619,60 
05.01.02 M3   Exc. roca cualq. profund.                                         
 Excavación en roca a cualquier profundidad en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota-  
 miento, transporte de los productos sobrantes a vertedero, cánon de vertido y medios auxiliares   
 1 10,25 10,00 3,50 358,75 
 Anclajes 3 1,20 1,20 1,50 6,48 
  ______________________________________________________ 
 365,23 
05.01.03 M3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado, rasanteo y medios auxiliares   
 H limpieza 1 40,00 8,04 0,10 32,16 
  ______________________________________________________ 
 32,16 
05.01.04 m³   Hormigón HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 (Fck > 25 N/mm2) elaborado con cemento resistente a los sulfatos y arido calizo  
 de tamaño máximo 19 mm, para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vibrado por medios  
 mecánicos, rasanteo, aditivos, curado y medios auxiliares   
 Solera 1 11,00 5,50 0,60 36,30 
 Paredes 2 12,00 3,80 0,60 54,72 
 Tapa super. 1 1,25 11,00 5,50 75,63 
 Paredes laterales 2 18,10 4,00 0,35 50,68 
 Pared frontal 1 8,04 3,50 0,35 9,85 
 Forjados 1 6,09 8,04 0,35 17,14 
 " Turb. 1 7,21 8,04 1,00 57,97 
 " del. 2 6,19 8,04 0,40 39,81 
 " " 1 5,80 8,04 0,35 16,32 
 " vert. 1 8,04 1,00 0,35 2,81 
 Cono 1 3,00 0,90 1,70 14,42 b*p                                              
 Macizo caracol 1 17,52 2,60 45,55 
 Rampa caracol 1 9,50 1,10 0,85 8,88 
 Pared interior 1 7,34 3,25 0,20 4,77 
 Paredes rio 2 13,00 2,85 0,35 25,94 
 Solera 1 13,00 12,00 0,30 46,80 
  ______________________________________________________ 
 507,59 
05.01.05 m²   Enc. y desenc. param. vistos                                      
 Encofrado y desencofrado de cualquier tipo en paramentos curvos vistos, realizado con paneles fe-  
 nolicos o similar, p.p. de berenjenos, separadores, etc. incluso plataforma de seguridad de anchura  
 mínima 0,60 m. con barandilla de protección para los trabajos de hormigonado en altura.   
 Paredes unf y losa 4 3,80 12,00 182,40 
 4 3,80 0,60 9,12 
 Tapa sup. 1 11,00 5,50 60,50 
 1 8,00 0,50 4,00 
 1 3,00 2,00 6,00 
 Paredes edificio 4 4,00 18,10 289,60 
 4 1,50 5,30 31,80 
 4 4,00 0,35 5,60 
 4 1,50 0,35 2,10 
 Pared frontal 2 3,50 8,04 56,28 
 Forjados 1 6,09 8,04 48,96 
 1 7,21 8,04 57,97 
 1 6,19 8,04 49,77 
 2 1,00 8,04 16,08 
 2 0,40 8,04 6,43 
 1 5,80 8,04 46,63 
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 2 1,00 8,04 16,08 
 2 5,80 0,35 4,06 
 2 1,00 0,35 0,70 
 Pared interior 2 7,34 3,25 47,71 
 Salida río 4 13,00 2,85 148,20 
 2 1,20 0,35 0,84 
 2 4,50 0,35 3,15 
  ______________________________________________________ 
 1.099,61 
05.01.06 Kg   Acero corrugado B 500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia, B-500 S, en redondos para armar, incluso doblado, cortado, co-  
 locación y p/p de solapas, recortes y medios auxiliares   
 Solera 1 11,00 5,50 21,06 1.274,13 
 Paredes 4 12,00 3,80 21,06 3.841,34 
 Tapa superior 2 11,00 5,50 21,06 2.548,26 
 Paredes edificio 4 18,10 4,00 21,06 6.098,98 
 4 5,30 1,50 21,06 669,71 
 2 8,04 3,50 21,06 1.185,26 
 Forjados 2 6,09 8,04 21,06 2.062,35 
 3 7,21 8,04 21,06 3.662,44 
 2 7,21 1,00 21,06 303,69 
 2 8,04 1,00 21,06 338,64 
 4 6,19 8,04 21,06 4.192,42 
 2 5,80 8,04 21,06 1.964,14 
 2 1,00 8,04 21,06 338,64 
 Caracol trasdos 1 18,10 2,60 21,06 991,08 
 1 8,04 2,60 21,06 440,24 
 Cono 2 3,00 1,70 21,06 674,85 
 Rampa caracol 1 9,50 1,10 21,06 220,08 
 Pared interior 2 3,25 7,34 21,06 1.004,77 
 Paredes río 4 13,00 2,85 21,06 3.121,09 
 Solera 1 13,00 12,00 21,06 3.285,36 
 10% 1 3.821,00 3.821,00 
  ______________________________________________________ 
 42.038,47 
05.01.07 M3   Rell. mater. selec. excav.                                        
 Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extendido y compactado al  
 95% del P.N.   
 1 18,00 5,00 3,00 270,00 
 1 25,00 10,00 4,00 1.000,00 
  ______________________________________________________ 
 1.270,00 
05.01.08 M3   Relleno zahorra artific.                                          
 Relleno de zahorra artificial, incluso extendido, humectación, compactación por tongadas al 100% del  
 P.M., refino y remates   
 1 50,00 3,80 0,35 66,50 
  ______________________________________________________ 
 66,50 
05.01.09 Kg   Perfil de acero                                                   
 Perfil de acero (IPN-160, IPN-100, HEB 200), comprende el suministro, fabricación, montaje del  
 conjunto de la estructura metálica, calidad del acero S 275 JR, con aplicación de dos manos de im-  
 primación antioxidante y otra de acabado, incluso cartabones, recortes, transporte, soldaduras y co-  
 locación   
 Perfil HEB-200 6 5,60 61,30 2.059,68 
 " 2 4,35 61,30 533,31 
 " IPE-330 2 17,35 49,10 1.703,77 
 " HEA-100 1 11,80 16,70 197,06 
 " IPE 200 8 4,90 22,40 878,08 
 " cruces S.A. 4 7,60 8,89 270,26 
 "  " 4 6,80 8,89 241,81 
 Cartab. Port. 8 0,90 31,10 0,50 111,96 
 Cruces S.A. Cub. 4 7,20 8,89 256,03 
 Placas anclaje 8 0,25 11,80 23,60 
 Soport.viga carril 8 0,50 61,30 245,20 
 Pequeño mat., rigid., etc. 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________ 
 9.234,66 
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05.01.10 M2   Cerramiento completo bloque hid.                                  
 Cerramiento completo compuesto de bloque de cemento hidrófugo de 40x20x20, con mortero de ce-  
 mento hidrófugo, incluso p.p. de zunchos armados cada 2,50 m. de altura, piezas especiales, rotu-  
 ras, aplomado, nivelado y limpieza todo ello según NTE-FFB-6   
 Paredes 2 18,10 5,60 202,72 
 1 8,00 5,60 44,80 
 1 8,00 4,35 34,80 
 Deducir escalón -2 5,20 1,25 -13,00 
 " Puerta -1 5,90 4,20 -24,78 
 " Ventana -1 2,00 0,90 -1,80 
  ______________________________________________________ 
 242,74 
05.01.11 Ud   Colocación tubo de aspiración                                     
 Colocación del tubo de aspiración que incluye maquinaria y grua para su implantación, recalces y  
 sujecciones a los anclajes y el terreno y nivelación del tubo.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
05.01.12 Ud   Anclaje tubo de aspiración                                        
 Anclaje del tubo de aspiración que incluye excavación, dado de hormigón armado, colocación y ni-  
 velación del anclaje.   
  ________________________________________________  
 3,00 
05.01.13 M2   C.TECTUM T.HGON.URAL/PL. G.O./IT                                  
 M2. Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de  
 hormigón URALITA mod. Universal (válidas, en su caso, las tejas mod. MONTSENY, GREDOS  
 o TEIDE), apoyada sobre plancha de poliestireno expandido ITECETEM; faldón formado por placa  
 soporte de fibrocemento GRANONDA apoyada sobre correas (no incluidas); aislamiento térmico for-  
 mado por la citada plancha, moldeada por inyección, ITECETEM (densidad 25 kg/m3) acoplada y  
 apoyada en seco sobre la placa soporte y ranurada su cara superior a distancias función de la teja  
 colocada en seco; aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de vidrio de Urali-  
 ta, de 80 mm. de espesor, colocada entre correas; acabado interior constituido por falso techo conti-  
 nuo PLADUR N-13 mm. con su respectiva estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de  
 juntas, i/p.p. de ganchos o tornillos de fijación de placas, medios auxiliares.   
 Superf. real 2 4,90 19,10 187,18 
  ______________________________________________________ 
 187,18 
05.01.14 Ml   CANALON DE PVC D= 185 MM.                                         
 ML. Canalón de PVC de 18.5 cm. de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y pie-  
 zas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado s/NTE-QTS-7.   
 Cubierta 2 19,10 38,20 
  ______________________________________________________ 
 38,20 
05.01.15 Ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.                                      
 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para  
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 4 6,00 24,00 
  ______________________________________________________ 
 24,00 
05.01.16 Ml   REVEST. MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa fratasado en color blanco Katrol-RF  
 de CEMARKSA o similar(color a definir), aplicado a llana o mecánicamente,con un espesor mínimo  
 de 15 a 20 mm.aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, etc. i/colocación de reglas,  
 regleado, terminación final y p.p. de medios auxiliares y de seguridad, con empleo de andamiaje ho-  
 mologado para cualquier altura, según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.   
 Igual medic. bloque 1 242,74 242,74 
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05.01.17 M2   PUERTA CORREDERA                                                  
 Puerta metálica corredera sobre guía Klein superior, formada por una hoja construida con chapa gal-  
 vanizada formando entrecanales a ambas caras, guía inferior, topes, cubreguías, elaborada en taller,  
 ajuste y montaje en obra, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.   
 1 5,96 4,18 24,91 
  ______________________________________________________ 
 24,91 
05.01.18 Ud   PUERTA PEATONAL 0,80X1,95 m.                                      
 UD. Puerta peatonal de chapa igual que la puerta corredera de 0,80x1,95 m., para acoplar a puerta  
 corredera o basculante de chapa galvanizada, i/cerco, fijación, cierre y accesorios necesarios, total-  
 mente instalada.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
05.01.19 M2   CARPINT.CHAPA PLEGADA ESMALT.                                     
 M2. Carpintería metálica de chapa plegada esmaltada al horno de 1 mm. de espesor, en puertas y  
 ventanas, con carril para persiana de chapa galvanizada, i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 2 2,00 1,00 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
05.01.20 M2   LUNA PARSOL 6 mm.                                                 
 M2. Luna Parsol 6 mm. color gris, bronce y pink-rosa, colocada sobre madera, aluminio o hierro y  
 sellado con silicona incolora.   
 4 1,00 1,00 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
05.01.21 M2   ENCOFRADO CURVO METALICO CONO                                     
 M2. Encofrado y desencofrado a una cara en el cono con paneles metálicos con melamina, pp. de  
 estructura metalica de conformación y sujección, apeos y cimbras, i/aplicación de desencofrante.   
 1 3,80 1,70 20,29 b*p                                              
  ______________________________________________________ 
 20,29 
05.01.22 M2   ENCOFRADO CURVO METALICO CARACOL                                  
 M2. Encofrado y desencofrado a una cara en pared curva del caracol,  con paneles metálicos cur-  
 vos, pp. de estructura de sujección y conformación, apeos y cimbras, i/aplicación de desencofrante.   
 1 18,87 2,60 49,06 
  ______________________________________________________ 
 49,06 
 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Varios                                                            
 
 APARTADO 05.02.01 V-Cerramientos                                                    
 
05.02.01.01 Ml   Valla metálica 2 m.                                               
 Valla metálica de 2 m. de altura formada por postes de tubo D 48x1,5 mm, en imprimación verde,  
 colocados cada 3 m., guarnecidos con enrejado S.T. plastificado 50/17 (alambre D 3 mm. y 50 mm.  
 de luz), incluso parte proporcional de puertas de 2,0x1,0 en una hoja, construida con perfil PDS-26 y  
 guarnecida con mallazo, con pasador abatible, candado y goznes a postes de sostén de TR 80x40  
 acabada con una mano de imprimación y otra de esmalte verde, incluyendo transporte, montaje de  
 puertas y de malla.   
 Cerramiento can 2 180,00 360,00 
  ______________________________________________________ 
 360,00 
 
 APARTADO 05.02.02 V-Pluviales                                                       
 
05.02.02.01 M3   Excav. cualq. terreno n/r                                         
  ______________________________________________________ 
 75,00 
05.02.02.07 ud   Arqueta d1000 base 2.5x2x5                                        
  ______________________________________________________ 
 1,00 
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 APARTADO 05.02.03 V-Accesos                                                         
 
05.02.03.01 PA   P. A. accesos obra                                                
 P.A. de abono integro para formación de caminos y acceso a todas las partes de la obra, incluso to-  
 ma y escala de peces, incluyendo materiales, excavaciones, compactaciones, sevidumbres, des-  
 montaje de los accesos y transporte de los materiales a vertedero   
 Accesos 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 SUBCAPÍTULO 06.01 SyS                                                               
 
06.01.01 ml   Cordón de balizamiento                                            
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje   
 2 1.500,00 3.000,00 
  ______________________________________________________ 
 3.000,00 
06.01.02 ML   Cinta de balizamiento                                             
 Cinta de balizamiento normal, blanca y roja, incluso colocación.   
 2 150,00 300,00 
  ______________________________________________________ 
 300,00 
06.01.03 ml   Pasillo de seguridad                                              
 Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, totalmente montado e  
 incluído el desmontaje.   
 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________ 
 40,00 
06.01.04 h    Técnico medio, prevención                                         
 Técnico de grado medio, para prevención   
 50 50,00 
  ______________________________________________________ 
 50,00 
06.01.05 mes Barracón de obra                                                  
 Barracón de obra para multiples usos, en alquiler   
 12 12,00 
  ______________________________________________________ 
 12,00 
06.01.06 Ud   Botiquín de primeros auxi                                         
 Botiquín de primeros auxilios, instalado   
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
06.01.07 M2   RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.   
 1 20,10 9,30 186,93 
  ______________________________________________________ 
 186,93 
 
 CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
 
 SUBCAPÍTULO 07.01 Canalizacion pluviales                                            
 
07.01.06 ud   Arqueta d1000 base 2.5x2x5                                        
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 07.02 Desagüe Canal a río                                               
 
07.02.01 ml   Excav. tierras y pic.roca                                         
  ______________________________________________________ 
 20,00 
07.02.02 ml   Tubería pvc d400                                                  
  ______________________________________________________ 
 20,00 
07.02.03 ud   Recibido muro de hormigón                                         
  ______________________________________________________ 
 1,00 
07.02.04 ud   Realiz. murete 2.5x1.5                                            
  ______________________________________________________ 
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 Canalización de Iberdrola+Protecc. canal                          
 
 APARTADO 07.03.01 Canalizacion Fuerza electrica                                     
 
07.03.01.01 ml   Excavación en zanja                                               
  ______________________________________________________ 
 20,00 
07.03.01.02 ml   Conducción dos tubos d160                                         
  ______________________________________________________ 
 20,00 
07.03.01.03 ud   Arqueta horm. 1x1x1 iberdrola                                     
  ______________________________________________________ 
 1,00 
07.03.01.04 ud   Realizac. 4 agujeros d200 en muro horm.                           
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 APARTADO 07.03.02 PROTECCION CANAL                                                  
 
07.03.02.01 t    Piedra escollera en talud de camino                               
  ______________________________________________________ 
 98,60 
07.03.02.02 ml   Tuberia d160 en camino, exc. y rell.                              
  ______________________________________________________ 
 8,00 
07.03.02.03 ud   Arqueta con rejilla 40x40                                         
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.04 Línea señales y fuerza                                            
 
07.04.01 ml   Tubería d160 ekaplast colocado con arena (exc.incl.)              
  ______________________________________________________ 
 1.420,00 
07.04.02 ml   Refuerzo de tuberías con dado de hormigón 60x60                   
  ______________________________________________________ 
 1.420,00 
07.04.03 ml   Canalización con tubo de 90 desde caseríoa puerta entrada         
  ______________________________________________________ 
 1.420,00 
07.04.04 ud   Arquetas                                                          
  ______________________________________________________ 
 28,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.05 TRABAJOS CERRAMIENTO A.T.                                         
 
07.05.01 1    TR CA. DE FORJADO                                                 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.06 TRABAJOS CASETA EXTERIOR                                          
 
07.06.01 m²   RASEO                                                             
  ______________________________________________________ 
 205,00 
07.06.02 m²   PINTADO                                                           
  ______________________________________________________ 
 205,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.07 PINTADOS CENTRAL                                                  
 
07.07.01      PINTURA INTERIOR CASETA                                           
  ______________________________________________________ 
 1,00 
07.07.02      PINTADO PUERTAS Y BARANDILLAS                                     
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  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.08 ESCOLLERA CANAL SALIDA                                            
 
07.08.01 t    ESCOLLERA PIEDRA                                                  
  ______________________________________________________ 
 270,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.09 COLOCACION SONDA                                                  
 
07.09.01      COLOCACION SONDA NIVEL SALIDA                                     
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.10 TRABAJOS RIO ABAJO                                                
 
07.10.01      RETRO F-200                                                       
  ______________________________________________________ 
 18,00 
07.10.02      MARTILLO                                                          
  ______________________________________________________ 
 7,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.11 SOLERAS EXTERIOR CENTRAL                                          
 
07.11.01      SOLERA HORMIGON                                                   
  ______________________________________________________ 
 65,40 
07.11.02      MUROS                                                             
  ______________________________________________________ 
 7,55 
07.11.03      ZAPATAS                                                           
  ______________________________________________________ 
 9,70 
07.11.04      ARQUETAS                                                          
  ______________________________________________________ 
 1,00 
07.11.05      PATES                                                             
  ______________________________________________________ 
 20,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.12 MURETE VALLA                                                      
 
07.12.01      MURETE 20x20                                                      
  ______________________________________________________ 
 48,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.13 ALUMBRADO                                                         
 
07.13.01      CANALIZACIONES Y FAROLAS                                          
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.14 EXPLANACION EXTERIOR                                              
 
07.14.01      TODO UNO                                                          
  ______________________________________________________ 
 102,36 
07.14.02      SUMINISTRO MATER. DIVERSO                                         
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 SUBCAPÍTULO 07.15 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                         
 
07.15.01      ACONDIC. TERRENO                                                  
  ______________________________________________________ 
 300,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.16 TURBINAS                                                          
 
07.16.01 Ud   Turbina Grande                                                    
 Turbina Kaplan eje vertical  
  ________________________________________________  
 1,00 
07.16.02 Ud   Regulación y limpiarejas gran.                                    
  ______________________________________________________ 
 1,00 
07.16.03 Ud   Turbina pequeña                                                   
  ______________________________________________________ 
 1,00 
07.16.04 Ud   Regulación y limpiarejas peq.                                     
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 07.17 ALTA Y BAJA TENSION                                               
 
07.17.01 P.A. Alta y Baja tension                                               
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 RESUMEN DE PRESUPUESTO                                                
Central de Oskia                                                  
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 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
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1 TOMA .................................................................................................................. 109.972,04 
2 CANAL Y CAMARA DE CARGA ......................................................................... 1.739.475,46 
3 ESCALA SALMONERA ....................................................................................... 29.564,55 
4 CANAL DE DESCARGA ...................................................................................... 21.596,87 
5 CENTRAL ............................................................................................................ 243.302,79 
6 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 24.970,25 
7 VARIOS ............................................................................................................... 839.477,88 
  _____________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.008.359,84 
 10,00 % Gastos generales .......  300.835,98 
 6,00 % Beneficio industrial .....  180.501,59 
  __________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 481.337,57 
  __________________________ 
 SUMA TOTAL 3.489.697,41 
 16,00 % I.V.A. ................................................. 558.351,59 
  _______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.048.049,00 
  _______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.048.049,00 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL  
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CERO CÉNTIMOS  
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1- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgo y accidentes profesionales, así como las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de octubre de 1997 que 
establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 
 
El objeto de este estudio será: 
 
1. Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
2. La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
3. Determinar las instalaciones y útiles para la protección colectiva e individual del 
personal. 
4. Definir las instalaciones para la higiene y el bienestar de los trabajadores. 
5. Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
6. Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomienda. 
7. Evacuación de aguas residuales.  
8. El transporte de personal. 
9. Los primeros auxilios y evacuación de los heridos. 
10. Los Comités de seguridad e Higiene. 
  
2.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE EMPRESARIO Y 
TRABAJADOR 
 
Según los artículos 14 y 17 en el capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se establecen los siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá asegurar la 
seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
3.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
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1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el capítulo anterior, con arreglo con los siguientes principios generales: 
 
2. Evitar los riesgos. 
3. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
4. Combatir los riesgos en su origen. 
5. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
6. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
7. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
8. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
9. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva ala individual. 
10. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
11. El empresario tomará en consideración las capacidades  profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles 
las tareas. 
 
12. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido la información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 
13. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudieran cometer el trabajo. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea suficientemente inferior a la de los que se pretende controlar y no 
existan alternativas más seguras. 
 
14. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa 
respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y 
las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
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4.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA  
 
4.1.- Descripción de la obra y situación 
 
El presente Estudio de Seguridad e Higiene hace referencia a la obra denominada con el 
nombre “Minicentral hidroeléctrica en el río Arakil”. Esta obra se realizará en el término 
municipal de Valle de Arakil. 
  
 
4.2.- Plazo de ejecución de la obra 
 
El plazo de ejecución previsto es de un mes a partir de la firma del acta de replanteo de 
las obras. 
 
5.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Deberá realizarse el cerramiento de la obra que presentará como mínimo la señalización 
de: 
 
15. Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
16. Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
17. Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
18. Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.  
19. Cartel de obra. 
 
6.- INSTALACIONES DE BIENES Y DE BIENESTAR 
 
Dado que la obra se sitúa relativamente alejada del núcleo urbano de Errotz, se 
dispondrán comedores, oficina de obra y aseos para los operarios que se encuentren 
trabajando. Además, se dispondrá un vestuario con taquillas individuales para guardar la 
ropa, el calzado y unos asientos, un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 







7.1.- Riesgos profesionales 
 
7.1.1.- En obra civil 
 
20. Desprendimientos. 
21. Aprisionamientos de máquinas y vehículos. 
22. Arrollamiento por máquinas y vehículos.  
23. Caídas y vuelcos de vehículos. 
24. Caída de personas a nivel. 
25. Caída de personas a distinto nivel. 
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26. Proyecciones de partículas en los ojos. 
27. Aprisionamiento por deslizamiento y desprendimientos. 
28. Polvo.  
29. Ruido. 
30. Rotura de condiciones de agua, gas, electricidad, etc. 
 
7.1.2.- En instalaciones 
 
31. Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
32. Caída de personas al mismo nivel. 
 
33. Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel. 
34. Pisadas sobre superficies o tránsito. 
35. Electrocución. Contactos eléctricos. 
36. Caída de herramientas. 
37. Proyecciones en los ojos. 
38. Otros. 
 
7.1.3.- En sostenimiento 
 
39. Golpes de o contra objetos. 
40. Atrapamiento por hundimiento . 
41. Sobreesfuerzos. 
42. Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 
43. Proyecciones. 
 
7.2.- Riesgo de daños a terceros 
 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de los trabajos pueden venir producidos 
por la circulación de terceras personas ajenas a las obras una vez iniciados los trabajos, por 
ello se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja de tres metros alrededor de la primera 
zona. 
 
Se impedirá el acceso a terceros, ajenos a la obra, por medio de cinta de balizamiento. 
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser de los que siguen: 
 
44. Caída al mismo nivel 
45. Caída a diferente nivel  
46. Caída de objetos y materiales 
47. Atropellos motivados por desvíos de camiones 
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8- PROTECCIONES 
 
8.1.- Protecciones individuales y colectivas 
 
48. Señalización general: 
 
49. Señales de tráfico. 
50. Señales de seguridad. 
51. Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, caída a distinto nivel, 
maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
52. Señales acústicas y luminosas de avisos en maquinaria. 
53. Entrada y salida de vehículos. 
54. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 
prohibido fumar y prohibido aparcar. 
55. Señal informativa de localización de botiquín  y de extintor. 
 
56. Cinta de balizamiento. 
57. Disco de aviso de obra, limitación de velocidad, etc. 
58. Vallas de limitación y protección. 
59. Barandillas. 
60. Balizamiento luminoso. 
 
61. Obra civil e instalaciones: 
 
 Medidas de protección personal recomendables: 
 
62. Ropa de trabajo. 
63. Casco de polietileno.  
64. Botas de seguridad. 
65. Botas de goma de seguridad. 
66. Guantes de cuero, goma o PVC. 
67. Gafas de seguridad. 
68. Normas o medidas preventivas.  
69. Avisador acústico en máquinas. 
70. Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del 
acceso de vehículos. 
71. Barandillas de protección. 
72. Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 
riesgo de caída a distinto nivel. 
73. Topes de desplazamientos de vehículos. 
74. Señalización de obstáculos. 
75. Comprobar la existencia de líneas eléctricas y anuales. 
76. En la rotura de pavimentos se pondrá especial atención en zonas próximas a la 
estructura y paramentos. 
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Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberán emplear. 
 
8.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
a) Botiquín 
                                                                                                   
Se dispone de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.              
 
b) Asistencia a accidentados 
 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.). 
 
Se dispondrá en la obra y en sitios visibles, de una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido 
y adecuado transporte de los posibles accidentes a los Centros de Asistencia. 
 
c) Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo.  
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad en los casos que la misma no provenga de la red de abastecimiento general. 
 
8.4- Prevención de riesgos de daños a terceros 
 
Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que en cada caso requiera. 
 
Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
Igualmente se pondrá todos los medios necesarios para garantizar la seguridad del 
tránsito peatonal y rodado en las zonas de obra. Para ello será obligatorio que las zanjas se 
encuentren perfectamente señalizadas, en especial en horas fuera de trabajo, así como 
disponer antes del inicio de la obra de un acopio suficiente de tableros y chapones con que 
cubrir las zanjas para permitir el paso peatonal y de vehículos.  
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9.- RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
1. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo B.O.E. 167; 15/06/1952 
 
MODIFICACIÓN B.O.E. 356; 22/12/1953 
MODIFICACIÓN B.O.E. 235; 01/10/1966 
 
2. Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 
1940. 
 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo B.O.E. 34, 03/02/1940 
 
3. Ordenanza  del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de trabajo  
B.O.E. 213; 05/09/1970 
  B.O.E. 214; 07/09/1970 
  
 B.O.E. 215; 08/09/1970 
  B.O.E. 216; 09/09/1970 
 
Corrección de errores. B.O.E. 249; 17/10/1970 
ACLARACIÓN B.O.E. 249; 28/11/1970 
Interpretación de los artículos 108, 118 y 123. B.O.E.291;05/12/1970 
4. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 B.O.E. 64; 16/03/1971 del Ministerio de Trabajo. 
B.O.E. 65; 17/03/1971 
 
Corrección de errores B.O.E. 82; 06/04/1971 
Modificación B.O.E. 263; 02/11/1989 
 
5. Normas para Iluminación de los Centros de Trabajo. 
 
Orden de 26 de agosto de 1940, del Ministerio de Trabajo B.O.E. 242; 29/08/1940 
 
6. Obligatoriedad de la inclusión del estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 
 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1827/1997. 
Real Decreto 1403/1986, de 2 de febrero, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 
69; 21/03/1986 
 
7. Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
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Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 
162; 8/07/1986 
 
Corrección de errores. B.O.E. 243;10/10/87 
 
8. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las Obras en que sea obligatorio 
el Estudio de Seguridad e Higiene. 
 
Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 13/10/1986 
 
Corrección de errores B.O.E. 261; 31/10/1986 
 
9. Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 
su cumplimiento y tramitación. 
 
Orden de 16 de Diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
B.O.E. 311; 2/.12/1987  
 
10. Señalización, Balizamiento, Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera 
de Poblado. 
 
Orden de 31 de Agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo 
B.O.E. 224; 18/09/1987 
 
11. Regulación de las condiciones para la comercialización, libre circulación 
intracomunitaria y disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre de 1992, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.O.E. 311; 28/12/1992 
 
12. Riesgos Laborales. Prevención. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. 269; 
10/11/1995. 
 
13. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los 
Servicios de Prevención. B.O.E. 27; 31/01/1997 
 
Orden del 27 de junio de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 159; 04/07/1997. 
 
14. 14. Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E. 97; 23/04/1997 
 
15. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.  
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E. 97, 23/04/1997 
 
16. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E. 97; 23/04/1997 
 
 
17. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud Relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E. 97; 23/04/1997 
 
18. Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
de agentes cancerígenos durante el trabajo.  
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 
124; 24/06/1997 
 
19. Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
de agentes biológicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E, 
124; 24/06/1997. 
 
20. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
Trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Real decreto 773/1997, de 30 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 
140; 12.06.97 Corrección de errores. B.O.E. 171; 18/07/1997 
 
21. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
Trabajadores de los  equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 1216/1997, de 16 de Julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 
188; 07/0/1997 
 
22. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
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- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. S.Rojas Rodríguez, V Martín Tejeda. 
Universidad de Extremadura 1997 
 
- CENTRALES ELÉCTRICAS. José Ramírez Vázquez. Ediciones CEAC 1995 
 
- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. Su estudio, montaje, regulación y ensayo. 
Gaudenio Zoppetti Júgez. Editorial Gustavo Gili S.A. 1969 
 
- MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS. Claudio Mataix. 
Ediciones Del Castillo S.A., 1993 
 
- TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS. Claudio Mataix. Editorial ICAI 1975 
 
- GUÍA METODOLÓGICA DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
EN PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía 1989. 
 
- REGLAMENTO SOBRE CENTRALES ELÉCTRICAS SUBESTACIONES Y 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (RCE). Ministerio de Industria y Energía 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (RBT). 
Ministerio de Industria y Energía. 
 
- ACERO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN. VALORES ESTÁTICOS. 
ESTRUCTURAS ELEMENTALES. ENSIDESA 1990. 
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- PRONTUARIO ENSIDESA. MANUAL PARA EL CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. ENSIDESA 1975. 
 
- NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN “NBE AE-88. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN”. MINISTERIO DE FOMENTO 1999. 
 
- Ley 82/1980, de 30 de Diciembre, sobre conservación de Energía. 
 
- Orden Foral 276/1990, de 15 de Mayo, del Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente, por la que se determina el contenido del proyecto 
técnico para la instalación o ampliación de actividades clasificadas. 
 
- Orden Foral 400/1991, de 23 de Mayo, del Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente, por la que se especifican los caudales de referencia 
para determinados tramos de los ríos de Navarra, en relación con los caudales 
mínimos a respetar y los caudales máximos de concesión, en el funcionamiento de 
pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
- Decreto Foral 229/1993, de 19 de Julio por el que se regulan los Estudios sobre 
Afecciones Medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el 
medio natural. 
 
- Decreto Foral 32/1990, de 15 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de 
Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente. 
 
- Decreto Foral 304/2001, del 22 de Octubre por el que se modifican determinados 
artículos del Decreto Foral 32/1990, de aprobación del Reglamento de Control de 
Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente. 
 
 
Tamara Arregui Roldán       
 
Minicentral de Oskia-Bibliografía  
- Real Decreto 2.177/1996, de 4 de Octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección Contra Incendios en los 
Edificios”. 
 
- Real Decreto 786/2.001 de 6 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 
- Norma UNE-EN 61116. Guía para el equipamiento de pequeños aprovechamientos 





- Orden Foral 276/1990, de 15 de Mayo, del Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente, por la que se determina el contenido del proyecto 
técnico para la instalación o ampliación de actividades clasificadas. 
 
- Orden Foral 400/1991, de 23 de Mayo, del Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente, por la que se especifican los caudales de referencia 
para determinados tramos de los ríos de Navarra, en relación con los caudales 
mínimos a respetar y los caudales máximos de concesión, en el funcionamiento de 
pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
- Decreto Foral 229/1993, de 19 de Julio por el que se regulan los Estudios sobre 
Afecciones Medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el 
medio natural. 
 
- Decreto Foral 32/1990, de 15 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de 
Control de Actividades del Medio Ambiente. 
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0,0004 0,0003 0,0002 Lineal (0,0004) Lineal (0,0003) Lineal (0,0002)
Caudal coefMan RaHidr Pendiente Area RaHidr altura base Area
18 0,013 e^(2/3) I^(1/2) bh bh/(b+2h) h b
1,14 0,0004 2,0 5 10,0







Veloc 1,68 1,51 1,30 2,7 13,5
Area 10,72 11,90 13,82 2,8 14,0
I 0,0004 0,0003 0,0002 h1 h2 h3 h b
b 2,0 5,1 10,2
5 2,132 2,371 2,762 2,144 2,380 2,764 2,092 10,7
5,1 2,092 2,325 2,706 2,102 2,333 2,710 2,1 10,7
5,2 2,054 2,282 2,654 2,062 2,288 2,658 2,2 11,2
5,3 2,017 2,240 2,604 2,023 2,245 2,608 2,3 11,7
5,4 1,982 2,200 2,556 1,985 2,203 2,559 2,4 12,2
5,5 1,949 2,163 2,510 1,949 2,163 2,513 2,5 12,8

































































































































Caudal coefMan RaHidr Pendiente Area RaHidr altura base Area Radio Hidr Velocidad
18 0,013 e^(2/3) I^(1/2) bh bh/(b+2h) h b
1,21 0,0003 2,0 5 10,0 1,1111 1,429296
11,9 2,1 10,5 1,1413 1,455073
2,2 11,0 1,1702 1,479542
2,3 11,5 1,1979 1,502802
2,371 11,9 1,2169 1,518633
2,4 12,0 1,2245 1,524945
2,5 12,5 1,2500 1,546051
2,6 13,0 1,2745 1,566196
2,7 13,5 1,2981 1,585444
2,8 14,0 1,3208 1,603856
h b
2,0 5,1 10,2 1,1209 1,437661
2,1 10,7 1,1516 1,463822
2,2 11,2 1,1811 1,488664
2,3 11,7 1,2093 1,512289
2,325 11,9 1,2162 1,518016
2,4 12,2 1,2364 1,534787
2,5 12,8 1,2624 1,55624
2,6 13,3 1,2874 1,576721
2,7 13,8 1,3114 1,596297
2,8 14,3 1,3346 1,615029
h b
2,0 5,2 10,4 1,1304 1,44582
2,1 10,9 1,1617 1,472359
2,2 11,4 1,1917 1,49757
2,282 11,9 1,2153 1,517323
2,3 12,0 1,2204 1,521554
2,4 12,5 1,2480 1,544402
2,5 13,0 1,2745 1,566196
2,6 13,5 1,3000 1,587009
2,7 14,0 1,3245 1,60691
2,8 14,6 1,3481 1,625957
h b
2,0 5,3 10,6 1,1398 1,453782
2,1 11,1 1,1716 1,480693
2,2 11,7 1,2021 1,506267
2,240 11,9 1,2139 1,516145
2,3 12,2 1,2313 1,530604
2,4 12,7 1,2594 1,553798
2,5 13,3 1,2864 1,575928
2,6 13,8 1,3124 1,59707
2,7 14,3 1,3374 1,61729
2,8 14,8 1,3615 1,636649
h b
2,0 5,4 10,8 1,1489 1,461553
2,1 11,3 1,1813 1,48883
2,2 11,9 1,2122 1,514761
2,3 12,4 1,2420 1,539448
2,4 13,0 1,2706 1,562981
2,5 13,5 1,2981 1,585444
2,6 14,0 1,3245 1,60691
2,7 14,6 1,3500 1,627446
2,8 15,1 1,3745 1,647113
h b
2,0 5,5 11,0 1,1579 1,46914
2,1 11,6 1,1907 1,496778
2,163 11,9 1,2107 1,513488
2,2 12,1 1,2222 1,523061
2,3 12,7 1,2525 1,548092
2,4 13,2 1,2816 1,571961
2,5 13,8 1,3095 1,594751
2,6 14,3 1,3364 1,616536
2,7 14,9 1,3624 1,637384
2,8 15,4 1,3874 1,657356
h b
2,0 5,6 11,2 1,1667 1,476551
2,1 11,8 1,2000 1,504544
2,126 11,9 1,2084 1,511594
2,2 12,3 1,2320 1,531174
2,3 12,9 1,2627 1,556543
2,4 13,4 1,2923 1,580743
2,5 14,0 1,3208 1,603856
2,6 14,6 1,3481 1,625957
2,7 15,1 1,3745 1,647113







































































Caudal coefMan RaHidr Pendiente Area RaHidr altura base Area Radio Hidr Velocidad
18 0,013 e^(2/3) I^(1/2) bh bh/(b+2h) h b
1,31 0,0002 2,0 5 10,0 1,1111 1,167016
13,82 2,1 10,5 1,1413 1,188063
2,2 11,0 1,1702 1,208041
2,3 11,5 1,1979 1,227032
2,4 12,0 1,2245 1,245112
2,5 12,5 1,2500 1,262346
2,6 13,0 1,2745 1,278794
2,7 13,5 1,2981 1,29451
2,762 13,8 1,3122 1,303908
2,8 14,0 1,3208 1,309543
h b
2,0 5,1 10,2 1,1209 1,173845
2,1 10,7 1,1516 1,195206
2,2 11,2 1,1811 1,215489
2,3 11,7 1,2093 1,234779
2,4 12,2 1,2364 1,253148
2,5 12,8 1,2624 1,270664
2,6 13,3 1,2874 1,287387
2,7 13,8 1,3114 1,303371
2,706 13,8 1,3128 1,304308
2,8 14,3 1,3346 1,318665
h b
2,0 5,2 10,4 1,1304 1,180507
2,1 10,9 1,1617 1,202176
2,2 11,4 1,1917 1,222761
2,3 12,0 1,2204 1,242344
2,4 12,5 1,2480 1,260999
2,5 13,0 1,2745 1,278794
2,6 13,5 1,3000 1,295788
2,654 13,8 1,3134 1,304651
2,7 14,0 1,3245 1,312036
2,8 14,6 1,3481 1,327588
h b
2,0 5,3 10,6 1,1398 1,187008
2,1 11,1 1,1716 1,208981
2,2 11,7 1,2021 1,229861
2,3 12,2 1,2313 1,249733
2,4 12,7 1,2594 1,26867
2,5 13,3 1,2864 1,28674
2,6 13,8 1,3124 1,304002
2,604 13,8 1,3134 1,304676
2,7 14,3 1,3374 1,320512
2,8 14,8 1,3615 1,336318
h b
2,0 5,4 10,8 1,1489 1,193353
2,1 11,3 1,1813 1,215625
2,2 11,9 1,2122 1,236797
2,3 12,4 1,2420 1,256954
2,4 13,0 1,2706 1,276169
2,5 13,5 1,2981 1,29451
2,556 13,8 1,3130 1,304421
2,6 14,0 1,3245 1,312036
2,7 14,6 1,3500 1,328804
2,8 15,1 1,3745 1,344862
h b
2,0 5,5 11,0 1,1579 1,199548
2,1 11,6 1,1907 1,222114
2,2 12,1 1,2222 1,243574
2,3 12,7 1,2525 1,264012
2,4 13,2 1,2816 1,283501
2,5 13,8 1,3095 1,302109
2,510 13,8 1,3123 1,303923
2,6 14,3 1,3364 1,319896
2,7 14,9 1,3624 1,336919
2,8 15,4 1,3874 1,353225
h b
2,0 5,6 11,2 1,1667 1,205599
2,1 11,8 1,2000 1,228455
2,2 12,3 1,2320 1,250198
2,3 12,9 1,2627 1,270912
2,4 13,4 1,2923 1,290671
2,467 13,8 1,3115 1,30341
2,5 14,0 1,3208 1,309543
2,6 14,6 1,3481 1,327588
2,7 15,1 1,3745 1,344862
2,8 15,7 1,4000 1,361414
Caudal
11,67
12,47
13,29
14,11
14,94
15,78
16,62
17,48
18,01
18,33
11,97
12,80
13,64
14,48
15,34
16,20
17,07
17,95
18,00
18,83
12,28
13,13
13,99
14,86
15,74
16,62
17,52
18,01
18,42
19,33
12,58
13,46
14,34
15,23
16,14
17,05
17,97
18,01
18,90
19,83
12,89
13,79
14,69
15,61
16,54
17,48
18,00
18,42
19,37
20,33
13,20
14,12
15,05
15,99
16,94
17,90
18,00
18,87
19,85
20,84
13,50
14,45
15,40
16,37
17,35
18,007
18,33
19,33
20,33
21,35
